

38
Fls.

Proponente: Prefeitura Municipal de Guacuí
Obra: Contratação de Projetos para Construção Sede Secretaria de Assistência Social
Referencial: TABELA REFERENCIAL DE PREÇOS DE PROJETOS jan/2021 DER



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR		
			QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
01	PROJETOS				
01.01	PROJETO ARQUITETÔNICO	m ²	450,00	25,73	11.578,50
01.02	PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAÇÃO	m ²	450,00	15,52	6.984,00
01.03	PROJETO HIDROSSANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL	m ²	450,00	9,69	4.360,50
01.04	PROJETO REDES ELÉTRICAS	m ²	450,00	10,47	4.711,50
01.05	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	m ²	450,00	2,66	1.197,00
01.06	PROJETO DE LÓGICA	m ²	450,00	2,66	1.197,00
01.07	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PLANILHA DE QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, MEMORIAL DESCRITIVO, COMPOSIÇÕES DE CUSTOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO POR TIPOLOGIA E GLOBAL, COTAÇÕES DE PREÇOS E DETALHAMENTO DO BDI ADOTADO)	m ²	450,00	5,31	2.389,50
01.08	PROJETO DE PAISAGISMO (ESPÉCIES, PORTES, QUANTIDADES, MOBILIÁRIO EXTERNO E ACESSÓRIOS)	m ²	80,00	R\$ 2,59	207,20
01.09	SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO TIPO SPT, INCL. DESLOCAMNETO LOCAL DO EQUIPAMENTO ATÉ 500m	m	60,00	R\$ 115,59	6.935,40
01.10	TOPÓGRAFO	mês	1,00	R\$ 1.691,56	R\$ 1.691,56
			SUB TOTAL		41.252,16
VALOR TOTAL R\$ 41.252,16					
Quarenta e um mil, duzentos e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos			Paulo Victor Teixeira Deascânio Superintendente de Obras Eng Civil CREA 050212/D		

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇU


Obra: Contratação de Projetos para Construção Sede Secretária de Assistência Social

Local: Parque de exposições do município


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



ITEM	SERVIÇOS	VALOR	MESES		Valor Total
			01	02	
1	PROJETO ARQUITETÔNICO	R\$ 11.578,50	R\$ 5.789,25	R\$ 5.789,25	R\$ 11.578,50
			50,00%	50%	100,00%
2	PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAÇÃO	R\$ 6.984,00	R\$ 3.492,00	R\$ 3.492,00	R\$ 6.984,00
			50,00%	50%	100,00%
3	PROJETO HIDROSSANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 4.360,50	R\$ -	R\$ 4.360,50	R\$ 4.360,50
			0,00%	100,00%	100,00%
4	PROJETO REDES ELÉTRICAS	R\$ 4.711,50	R\$ -	R\$ 4.711,50	R\$ 4.711,50
			0,00%	100,00%	100,00%
5	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 1.197,00	R\$ -	R\$ 1.197,00	R\$ 1.197,00
			0,00%	100,00%	100,00%
6	PROJETO DE LÓGICA	R\$ 1.197,00	R\$ -	R\$ 1.197,00	R\$ 1.197,00
			0,00%	100,00%	100,00%
7	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PLANILHA DE QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, MEMORIAL DESCRITIVO, COMPOSIÇÕES DE CUSTOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO POR TIPOLOGIA E GLOBAL, COTAÇÕES DE PREÇOS E DETALHAMENTO DO BDI/ADOTADO)	R\$ 2.389,50	R\$ -	R\$ 2.389,50	R\$ 2.389,50
			0,00%	100,00%	100,00%
8	PROJETO DE PAISAGISMO (ESPÉCIES, PORTES, QUANTIDADES, MOBILIÁRIO EXTERNO E ACESSÓRIOS)	R\$ 207,20	R\$ -	R\$ 207,20	R\$ 207,20
			0,00%	100,00%	100,00%
9	SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO TIPO SPT, INCL. DESLOCAMENTO LOCAL DO EQUIPAMENTO ATÉ 500m	R\$ 6.935,40	R\$ 6.935,40	R\$ -	R\$ 6.935,40
			100%	0,00%	100,00%
10	TOPÓGRAFO	R\$ 1.691,56	R\$ 1.691,56	R\$ -	R\$ 1.691,56
			100%	0,00%	100,00%
TOTAL		R\$ 41.252,16	R\$ -	R\$ 23.343,95	R\$ 41.252,16
Valor das Parcelas			R\$ 17.908,21	R\$ 41.252,16	
Valor Acumulado					
Porcentagem Simples			43,41%	56,59%	
Porcentagem Acumulada					100,00%


PAULO VÍCTOR TEIXEIRA DEASCÂNIO
 SUPERINTENDENTE DE OBRAS
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA 050212/D

Item	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Custo Parcial
				Total		
01.01		Serviço				R\$ 94,97
01.01.01	99587	Sondagem de simples reconhecimento tipo SPT, incl. deslocamento local do equipamento até 500 m	m	1	94,97	R\$ 94,97
05		Remuneração da Empresa				R\$ 9,50
05.01		Taxa de 10,00%	%	0,1	R\$ 94,97	R\$ 9,50
06		Despesas Financeiras				R\$ 2,09
06.01		Taxa de 2,00%	%	0,02	R\$ 104,47	R\$ 2,09
07		Despesas Fiscais				R\$ 9,03
07.01		Impostos sobre serviços (ISS) - 5,00%	%	0,05	R\$ 104,47	R\$ 5,22
07.02		PIS/COFINS - 3,65%	%	0,0365	R\$ 104,47	R\$ 3,81
Total do Orçamento (R\$)						R\$ 115,59


PAULO VICTOR TEIXEIRA DEASCÂNIO
 Superintendente de Obras
 Engenheiro Civil - CREA-ES 050212/D



Item	Referência	Descrição	Unid.	Quantidade			Preço Unitário	Custo Parcial
				Por Mês	Meses	Total		
01.01		Profissional					R\$ 702,47	
01.01.02	20014	Topógrafo	mês	0,2	1	0,2	R\$ 3.512,36	
							R\$ 702,47	
02		Encargos Sociais					R\$ 590,36	
02.01		Taxa de 84,04%	%			0,8404	R\$ 702,47	
							R\$ 590,36	
03		Custos Administrativos					R\$ 96,94	
03.01		Taxa de 13,80%	%			0,138	R\$ 702,47	
							R\$ 96,94	
04		Despesas Gerais					R\$ -	
04.01		-	-	-	-	-	R\$ -	
05		Remuneração da Empresa					R\$ 138,98	
05.01		Taxa de 10,00%	%			0,1	R\$ 1.389,77	
							R\$ 138,98	
06		Despesas Financeiras					R\$ 30,57	
06.01		Taxa de 2,00%	%			0,02	R\$ 1.528,75	
							R\$ 30,57	
07		Despesas Fiscais					R\$ 132,24	
07.01		Impostos sobre serviços (ISS) - 5,00%	%			0,05	R\$ 1.528,75	
							R\$ 76,44	
07.02		PIS/COFINS - 3,65%	%			0,0365	R\$ 1.528,75	
							R\$ 55,80	
Total do Orçamento (R\$)							R\$ 1.691,56	

[Handwritten Signature]

[Handwritten Initials]