



Proponente: Prefeitura Municipal de Guaçu
Obra: Contratação de Projetos de Prevenção e Combate a Incêndio e Planilha Orçamentária para as escolas.
Referencial: TABELA REFERENCIAL DE PREÇOS DE PROJETOS jan/2021 DER

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				P. UNIT.	P. TOTAL
01	CEMEI Creche Rita Perdigão				
01.01	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PLANILHA DE QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, MEMORIAL DESCRITIVO, COMPOSIÇÕES DE CUSTOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO POR TIPOLOGIA E GLOBAL, COTAÇÕES DE PREÇOS E DETALHAMENTO DO BDI ADOTADO)	m²	✓ 1.289,03	R\$ 3,02	R\$ 3.892,87
01.02		m²	✓ 1.289,03	R\$ 5,31	R\$ 6.844,75
02	EM Anísio Teixeira				
02.01	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PLANILHA DE QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, MEMORIAL DESCRITIVO, COMPOSIÇÕES DE CUSTOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO POR TIPOLOGIA E GLOBAL, COTAÇÕES DE PREÇOS E DETALHAMENTO DO BDI ADOTADO)	m²	✓ 2.433,26	R\$ 3,02	R\$ 7.348,45
02.02		m²	✓ 2.433,26	R\$ 5,31	R\$ 12.920,61
03	EM Eugênio de Souza Paixão				
03.01	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PLANILHA DE QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, MEMORIAL DESCRITIVO, COMPOSIÇÕES DE CUSTOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO POR TIPOLOGIA E GLOBAL, COTAÇÕES DE PREÇOS E DETALHAMENTO DO BDI ADOTADO)	m²	✓ 2.295,80	R\$ 3,02	R\$ 6.933,32
03.02		m²	✓ 2.295,80	R\$ 5,31	R\$ 12.190,70
04	EM José Antônio de Carvalho				
04.01	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PLANILHA DE QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, MEMORIAL DESCRITIVO, COMPOSIÇÕES DE CUSTOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO POR TIPOLOGIA E GLOBAL, COTAÇÕES DE PREÇOS E DETALHAMENTO DO BDI ADOTADO)	m²	✓ 937,49	R\$ 3,02	R\$ 2.831,22
04.02		m²	✓ 937,49	R\$ 5,31	R\$ 4.978,07
05	EM Deocleciano de Oliveira				
05.01	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PLANILHA DE QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, MEMORIAL DESCRITIVO, COMPOSIÇÕES DE CUSTOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO POR TIPOLOGIA E GLOBAL, COTAÇÕES DE PREÇOS E DETALHAMENTO DO BDI ADOTADO)	m²	✓ 1.555,77	R\$ 3,02	R\$ 4.698,43
05.02		m²	✓ 1.555,77	R\$ 5,31	R\$ 8.261,14
06	EM Profª Elvira Bruzzi				
06.01	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	m²	✓ 1.123,45	R\$ 3,02	R\$ 3.392,82

PMG/ES

06
OBRAS
8.261,14

Proponente: Prefeitura Municipal de Guaçuí

Obra: Contratação de Projetos de Prevenção e Combate a Incêndio e Planilha Orçamentária para as escolas.

Referencial: TABELA REFERENCIAL DE PREÇOS DE PROJETOS jan/2021 DER



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				P. UNIT.	P. TOTAL
06.02	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PLANILHA DE QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, MEMORIAL DESCRITIVO, COMPOSIÇÕES DE CUSTOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO POR TIPOLOGIA E GLOBAL, COTAÇÕES DE PREÇOS E DETALHAMENTO DO BDI ADOTADO)	m²	√ 1.123,45	R\$ 5,31	R\$ 5.965,52
07	EM Profª Guiomar Soares de Azevedo				
07.01	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	m²	√ 1.395,60	R\$ 3,02	R\$ 4.214,71
07.02	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PLANILHA DE QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, MEMORIAL DESCRITIVO, COMPOSIÇÕES DE CUSTOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO POR TIPOLOGIA E GLOBAL, COTAÇÕES DE PREÇOS E DETALHAMENTO DO BDI ADOTADO)	m²	√ 1.395,60	R\$ 5,31	R\$ 7.410,64
08	Complexo Municipal João de Deus Soroldoni				
08.01	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	m²	√ 2.556,00	R\$ 3,02	R\$ 7.719,12
08.02	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PLANILHA DE QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, MEMORIAL DESCRITIVO, COMPOSIÇÕES DE CUSTOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO POR TIPOLOGIA E GLOBAL, COTAÇÕES DE PREÇOS E DETALHAMENTO DO BDI ADOTADO)	m²	√ 2.556,00	R\$ 5,31	R\$ 13.572,36
09	EM Isaura Marques da Silva				
09.01	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	m²	√ 2.796,00	R\$ 3,02	R\$ 8.443,92
09.02	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PLANILHA DE QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, MEMORIAL DESCRITIVO, COMPOSIÇÕES DE CUSTOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO POR TIPOLOGIA E GLOBAL, COTAÇÕES DE PREÇOS E DETALHAMENTO DO BDI ADOTADO)	m²	√ 2.796,00	R\$ 5,31	R\$ 14.846,76
				SUB TOTAL	R\$ 136.465,39

VALOR TOTAL R\$ 136.465,39

Cento e trinta e seis mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta e nove centavos

Paulo Victor Teixeira Deascánio

Superintendente de Obras
Eng Civil CREA 050212/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

Obra: Contratação de Projetos de Prevenção e Combate a incêndio e Planilha Orçamentária para as Escolas
Local: Guaçuí - ES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	MESES						Valor Total
			01	02	03	04	05	06	
1	CEMEI Creche Rita Perdigão	R\$ 10.737,62	R\$ 10.737,62 100,00%						R\$ 10.737,62 100,00%
2	EM Anísio Teixeira	R\$ 20.269,06	R\$ 20.269,06 100,00%						R\$ 20.269,06 100,00%
3	EM Eugénia de Souza paixão	R\$ 19.124,01		R\$ 19.124,01 100,00%					R\$ 19.124,01 100,00%
4	EM José Antônio de Carvalho	R\$ 7.809,29		R\$ 7.809,29 100,00%					R\$ 7.809,29 100,00%
5	EM Deocleciano de Oliveira	R\$ 12.959,56			R\$ 12.959,56 100,00%				R\$ 12.959,56 100,00%
6	EM Profª Elvira Bruzzi	R\$ 9.358,34			R\$ 9.358,34 100,00%				R\$ 9.358,34 100,00%
7	EM Profª Guiomar Soares de Azevedo	R\$ 11.625,35				R\$ 11.625,35 100,00%			R\$ 11.625,35 100,00%
8	Complexo Municipal João de Deus Soroldoni	R\$ 21.291,48				R\$ 21.291,48 100,00%			R\$ 21.291,48 100,00%
9	EM Isaura Marques da Silva.	R\$ 23.290,68						R\$ 23.290,68 100,00%	R\$ 23.290,68 100,00%
	TOTAL	R\$ 136.465,39	R\$ 31.006,68 22,72%	R\$ 26.933,30 19,74%	R\$ 22.317,90 16,35%	R\$ 32.916,83 24,12%	R\$ 44.582,16 32,68%	R\$ - 0,00%	R\$ 136.465,39 100,00%
	Valor das Parcelas		R\$ 31.006,68	R\$ 26.933,30	R\$ 22.317,90	R\$ 32.916,83	R\$ 23.290,68	R\$ -	
	Valor Acumulado		R\$ 31.008,68	R\$ 57.939,98	R\$ 80.257,88	R\$ 113.174,71	R\$ 136.465,39	R\$ 0,00	
	Porcentagem Simples		22,72%	19,74%	16,35%	24,12%	17,07%	0,00%	
	Porcentagem Acumulada		22,72%	42,46%	58,81%	82,93%	100,00%	100,00%	


PAULO VICTOR TEIXEIRA DEASCÂNIO
 SUPERINTENDENTE DE OBRAS
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA 050212/D

