

## PLANILHA RESUMO

### PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - CNPJ: 27.174.135/0001-20

<b>Objeto:</b>	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MARIA UMBELINA DA SILVA		
<b>Endereço:</b>	Rua Carlos Vieira de Rezende, Balança, Guaçuí-ES	<b>BDI:</b>	34,96%
<b>Data-base:</b>	Agosto/2021 DER-ES	<b>Responsável Técnico:</b>	Jaqueline de Assis Oliveira

ITEM	SERVIÇO	TOTAL	PESO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 32.460,03	10,77%
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 3.092,56	1,03%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 2.215,96	0,74%
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 4.133,34	1,37%
5	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 17.245,25	5,72%
6	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 9.741,24	3,23%
7	VIDROS E ESPELHOS	R\$ 1.111,95	0,37%
8	COBERTURA	R\$ 96.923,39	32,15%
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 13.277,54	4,40%
10	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 60.092,26	19,93%
11	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 33.374,65	11,07%
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 625,92	0,40%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 1.203,10	0,40%
14	APARELHOS ELETRICOS	R\$ 583,95	0,19%
15	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	R\$ 6.496,74	2,15%
16	PINTURA	R\$ 12.564,43	4,17%
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	R\$ 6.334,43	2,10%
<b>VALOR GLOBAL DA EDIFICAÇÃO</b>		<b>R\$ 301.476,74</b>	<b>100%</b>