



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OBRA: Contratação de Projeto Elétrico para o Campo de Futebol
LOCAL: Distrito de São Pedro de Rates - Guaçuí-ES

REFERENCIAL: DER/ES
DATA BASE: Novembro/2020

ITEM	REFERÊNCIA		UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	ORGÃO	CÓDIGO				
01	SERVIÇOS					
01.01	COMP.	01	und	1,00	3.429,78	3.429,78
Total do Item						3.429,78
Valor Total						R\$ 3.429,78

Três mil, quatrocentos e vinte e nove reais e setenta e oito centavos


PAULO VICTOR TEIXEIRA DEASCÂNIO
Superintendente de Obras
Engenheiro Civil - CREA-ES 050212/D







PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
OBRA: Contratação de Projeto Elétrico para o Campo de Futebol
LOCAL: Distrito de São Pedro de Rates - Guaçuí-ES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANÇEIRO

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	EXECUÇÃO DA OBRA (MESES)		Valor Total
			01	02	
1	SERVIÇOS	R\$ 3.429,78	R\$ 3.429,78		R\$ 3.429,78
		100%			
	Valor das Parcelas	R\$ 3.429,78		RECEBIMENTO DE OBRA	3.429,78
	Valor Acumulado	R\$ 3.429,78			
Porcentagem Simples		100,00%			
	Porcentagem Acumulada		100,00%		


PAULO VICTOR TEIXEIRA DEASCÂNIO
 Superintendente de Obras
 Engenheiro Civil - CREA-ES 050212/D

PMG/ES
Fls. 20
02/03

COMPOSIÇÃO 01								
Item	Referência	Descrição	Unid.	Quantidade			Preço Unitário	Custo Parcial
				Por Mês	Meses	Total		
01.01		Profissional						R\$ 1.424,32
01.01.01	20069	Engenheiro pleno	mês	0,14	1	0,14	10.173,73	R\$ 1.424,32
								R\$ 1.197,00
02		Encargos Sociais						R\$ 1.197,00
02.01		Taxa de 84,04%	%			0,8404	R\$ 1.424,32	R\$ 1.197,00
								R\$ 196,56
03		Custos Administrativos						R\$ 196,56
03.01		Taxa de 13,80%	%			0,138	R\$ 1.424,32	R\$ 196,56
								R\$ -
04		Despesas Gerais						R\$ -
04.01		-	-	-	-	-	-	-
								R\$ 281,79
05		Remuneração da Empresa						R\$ 281,79
05.01		Taxa de 10,00%	%			0,1	R\$ 2.817,88	R\$ 281,79
								R\$ 61,99
06		Despesas Financeiras						R\$ 61,99
06.01		Taxa de 2,00%	%			0,02	R\$ 3.099,67	R\$ 61,99
								R\$ 268,12
07		Despesas Fiscais						R\$ 268,12
07.01		Impostos sobre serviços (ISS) - 5,00%	%			0,05	R\$ 3.099,67	R\$ 154,98
07.02		PIS/COFINS - 3,65%	%			0,0365	R\$ 3.099,67	R\$ 113,14
Total do Orçamento (R\$)								R\$ 3.429,78


PAULO VICTOR TEIXEIRA DEASCÂNIO
 Superintendente de Obras
 Engenheiro Civil - CREA-ES 050212/D



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OBRA: Contratação de Projeto Elétrico para o Campo de Futebol
LOCAL: Distrito de São Tiago - Guaçuí-ES

REFERENCIAL: DERVES
DATA BASE: Novembro/2020

ITEM	REFERÊNCIA		UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	ORGÃO	CÓDIGO				
01						
01.01	COMP.	01	und	1,00	3.429,78	3.429,78
SERVIÇOS						
Engenheiro Eletricista						
Total do Item						3.429,78
Valor Total						R\$ 3.429,78

Três mil, quatrocentos e vinte e nove reais e setenta e oito centavos


PAULO VICTOR TEIXEIRA DEASCÂNIO
Superintendente de Obras
Engenheiro Civil - CREA-ES 050212/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
OBRA: Contratação de Projeto Elétrico para o Campo de Futebol
LOCAL: Distrito de São Tiago - Guaçuí-ES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANÇEIRO



ITEM	SERVIÇOS	VALOR	EXECUÇÃO DA OBRA (MESES)		Valor Total
			01	02	
1	SERVIÇOS	R\$ 3.429,78	R\$ 3.429,78	100%	R\$ 3.429,78
	Valor das Parcelas		R\$ 3.429,78		
	Valor Acumulado		R\$ 3.429,78		
	Porcentagem Simples		100,00%		
	Porcentagem Acumulada		100,00%		
			RECEBIMENTO DE OBRA		3.429,78

Paulo Victor Teixeira Deascânio


PAULO VICTOR TEIXEIRA DEASCÂNIO
 Superintendente de Obras
 Engenheiro Civil - CREA-ES 050212/D



PMS/ES
 Fis. 23
 Obras

COMPOSIÇÃO 01

Item	Referência	Descrição	Unid.	Quantidade			Preço Unitário	Custo Parcial
				Por Mês	Meses	Total		
01.01		Profissional					R\$ 1.424,32	
01.01.01	20069	Engenheiro pleno	mês	0,14	1	0,14	10.173,73	R\$ 1.424,32
02		Encargos Sociais					R\$ 1.197,00	
02.01		Taxa de 84,04%	%			0,8404	R\$ 1.424,32	R\$ 1.197,00
03		Custos Administrativos					R\$ 196,56	
03.01		Taxa de 13,80%	%			0,138	R\$ 1.424,32	R\$ 196,56
04		Despesas Gerais					R\$ -	
04.01		-	-	-	-	-	-	-
05		Remuneração da Empresa					R\$ 281,79	
05.01		Taxa de 10,00%	%			0,1	R\$ 2.817,88	R\$ 281,79
06		Despesas Financeiras					R\$ 61,99	
06.01		Taxa de 2,00%	%			0,02	R\$ 3.099,67	R\$ 61,99
07		Despesas Fiscais					R\$ 268,12	
07.01		Impostos sobre serviços (ISS) - 5,00%	%			0,05	R\$ 3.099,67	R\$ 154,98
07.02		PIS/COFINS - 3,65%	%			0,0365	R\$ 3.099,67	R\$ 113,14
Total do Orçamento (R\$)								R\$ 3.429,78


 PAULO VICTOR TEIXEIRA DEASCÂNIO
 Superintendente de Obras
 Engenheiro Civil - CREA-ES 050212/D



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OBRA: Contratação de Projeto Elétrico para o Campo de Futebol
LOCAL: Bairro Manoel Monteiro Torres - Guaçuí-ES

REFERENCIAL: DERVES
DATA BASE: Novembro/2020

ITEM	REFERÊNCIA		UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	ORGÃO	CÓDIGO				
01	SERVIÇOS					
01.01	COMP.	01	und	1,00	3.429,78	3.429,78
Total do Item						3.429,78
Valor Total						R\$ 3.429,78

Três mil, quatrocentos e vinte e nove reais e setenta e oito centavos

PAULO VICTOR TEIXEIRA DEASCÂNIO
Superintendente de Obras
Engenheiro Civil - CREA-ES 050212/D






PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ OBRA: Contratação de Projeto Elétrico para o Campo de Futebol LOCAL: Bairro Manoel Monteiro Torres - Guaçuí-ES CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	SERVIÇOS	VALOR	EXECUÇÃO DA OBRA (MESES)
			01
1	SERVIÇOS	R\$ 3.429,78	R\$ 3.429,78
		100%	
	Valor das Parcelas	R\$ 3.429,78	RECEBIMENTO DE OBRA
	Valor Acumulado	R\$ 3.429,78	
	Porcentagem Simples	100,00%	
	Porcentagem Acumulada	100,00%	
			Valor Total
			R\$ 3.429,78
			3.429,78

Paulo Victor Teixeira Deascânio

PAULO VICTOR TEIXEIRA DEASCÂNIO
 Superintendente de Obras
 Engenheiro Civil - CREA-ES 050212/D

PMO/ES
 Fls. 26
 80

COMPOSIÇÃO 01								
Item	Referência	Descrição	Unid.	Quantidade			Preço Unitário	Custo Parcial
				Por Mês	Meses	Total		
01.01		Profissional						R\$ 1.424,32
01.01.01	20069	Engenheiro pleno	mês	0,14	1	0,14	10.173,73	R\$ 1.424,32
02		Encargos Sociais						R\$ 1.197,00
02.01		Taxa de 84,04%	%			0,8404	R\$ 1.424,32	R\$ 1.197,00
03		Custos Administrativos						R\$ 196,56
03.01		Taxa de 13,80%	%			0,138	R\$ 1.424,32	R\$ 196,56
04		Despesas Gerais						R\$ -
04.01		-	-	-	-	-	-	-
05		Remuneração da Empresa						R\$ 281,79
05.01		Taxa de 10,00%	%			0,1	R\$ 2.817,88	R\$ 281,79
06		Despesas Financeiras						R\$ 61,99
06.01		Taxa de 2,00%	%			0,02	R\$ 3.099,67	R\$ 61,99
07		Despesas Fiscais						R\$ 268,12
07.01		Impostos sobre serviços (ISS) - 5,00%	%			0,05	R\$ 3.099,67	R\$ 154,98
07.02		PIS/COFINS - 3,65%	%			0,0365	R\$ 3.099,67	R\$ 113,14
Total do Orçamento (R\$)								R\$ 3.429,78


 PAULO VÍCTOR TEIXEIRA DEASCÂNIO
 Superintendente de Obras
 Engenheiro Civil - CREA-ES 050212/D