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1 APRESENTACAO

A AVANTEC Engenharia Ltda., sediada na Pedro Busatto, n® 91, 2° pavimento, Jardim
Camburi, Vitéria-ES, inscrita sob o CNPJ n° 05.844.663/0001-06, em atendimento as
atribuicbes que Ihe sdo devidas, conforme contrato firmado com a Prefeitura Municipal de

Guacui/ES, vem por meio deste encaminhar o Projeto Executivo de Engenharia e

Arquitetura do Centro de Convencdes, no Municipio de Guacui/ES, contendo os

seguintes itens:

Estudos Hidrologicos;

Projeto de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo;
Projeto Estrutural;

Projeto de Redes Elétricas;

Projeto de Prevencédo e Combate a Incéndio;
Projeto Hidrossanitario;

Projeto de Drenagem;

O seguinte Projeto Executivo é constituido pelo(s) seguinte(s) volume(s):

VOLUME 01 — RELATORIO DE PROJETO, contendo as metodologias, critérios e

normas utilizados na elaboracdo dos estudos e projetos.

VOLUME 02 — PROJETO DE EXECUCAO, contendo os desenhos relativos ao

projeto, detalhes e informag8es necessarias a execucado da obra.

VOLUME 03 - ORCAMENTO, contendo or¢gamento da obra.

%@(ZM

AVANTEC ENGENHARIA LTDA
Eng. Civil Kleber Pereira Machado
CREA: 7839-D/ES
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2 MAPA DE SITUACAO / LOCALIZACAO

Apresenta-se a seguir o Mapa de Situacado / Localizacéo.
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3 ORCAMENTO

O orcamento para a execugcdo da obra projetada foi elaborado com base na tabela
Referencial do IOPES (Instituto de Obras Publicas do Estado do Espirito Santo) e do SINAPI
(Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil).

Os cddigos e prec¢os unitarios adotados foram obtidos junto as tabelas referenciais em suas

respectivas datas-base, reajustados para outubro de 2021. Portanto, a data base deste

orcamento é Dezembro de 2021.

Sobre os precos unitarios da planilha orcamentéria foi aplicado um BDI fixado em 29,93%. O

mesmo valor foi considerado para os servi¢os de transportes dos materiais.

As tabelas referenciais utilizadas estao listadas a seguir:

Instituto de Obras Publicas do Estado do Espirito Santo (IOPES) com data base de
Novembro de 2021 reajustada para Dezembro de 2021,

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil (SINAPI) com
data base de Dezembro de 2021.

Precos de Servicos Rodoviarios do DER/ES (Departamento de Edificacdes e de
Rodovias do Espirito Santo) com data base de novembro de 2020, reajustado para
Dezembro de 2021;

Sistema de Custos Rodoviarios (SICRO) com a data base de abril de 2021,

reajustado para Dezembro de 2021,

O Orcamento é composto pelos itens relacionados abaixo e apresentados na sequéncia.

Resumo de Orgcamento;

Planilha Or¢camentaria;

Memorial de Célculo;

Composicdes Analiticas de Precos Unitérios;
Cotacdes de Mercado;

Cronograma Fisico-Financeiro.
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RESUMO DE ORGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAGUI

OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO CENTRO DE
CONVENGOES DO CAPARAO

LOCAL: GUAGUI/ES

ORCAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO CREA: ES-7.839/D

CONSULTORIA:

Leis Sociais : 157,27%

#REF!
BDI DIF: 15,57%

™ AVANTEC

Engenharia

Data-base: 01/2022

Tabela referencial: IOPES/SINAPI

Sem Desoneracgao

03.01 INFRA - ESTRUTURA GALPAO 11,23% R$ 754.081,24
03.02 SUPRA-ESTRUTURA GALPAO 5,66% R$ 380.359,95
03.03 INFRA - ESTRUTURA EDICULAS 0,69% R$ 46.116,97
03.04 SUPRA-ESTRUTURA EDICULAS 1,63% R$ 109.378,96

05.01 ALVENARIA

1,47%

R$

98.434,25

05.02 REVESTIMENTOS

2,67%

R$

179.531,55

08.01 INTERNOS

5,44%

R$

365.231,98

08.02 RODAPES E SOLEIRAS

09.01 PORTAS

0,18%

2,61%

R$

R$

11.822,18

175.058,20

09.02 JANELAS

0,22%

R$

14.482,17

10.01 APARELHOS HIDROSSANITARIOS 0,62% R$ 41.382,21
10.02 AGUA FRIA 0,42% R$ 28.106,18
10.03 ESGOTO 1,03% R$ 69.142,67

12.01 PADRAO DE ENTRADA 0,22% R$ 15.056,47
12.02 EDICULAS 0,48% R$ 32.335,49
12.03 GALPAO 1,72% R$ 115.815,25

13.01 AREA EXTERNA 3,47% R$ 233.146,67
13.02 ILUMINAGAO EXTERNA 1,85% R$ 124.257,61
13.03 URBANISMO / PAISAGISMO 0,34% R$ 22.995,90
13.04 CALCADAS E ACESSIBILIDADE 2,82% R$ 189.336,53
13.05 FACHADAS E FECHAMENTOS 1,78% R$ 119.566,60

TOTAL GERAL

100%

R$

6.715.985,11
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3.2 PLANILHA ORCAMENTARIA
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PLANILHA ORQAMENTARIA CONSULTORIA: ™ AVANTEC
}’ Engenharia
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAGUI a\o{?w@ﬂ@ ‘ Data Base IOPES: 01/2022
OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO CENTRO DE CONVENGOES DO CAPARAO BDI: 29,93% Data Base SINAPI: 01/2022
LOCAL: GUAGUI/ES Leis Sociais : 157,27% Data Base DER-ES g?ggg; ATUALIZADO PARA
10/2021 ATUALIZADO PARA
Data Base SICRO 01/2022
ORGCAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO CREA: ES-7.839/D Sem Desoneragao
ITEM ORGAO CcODIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO(:;:ITARIO CUSTO TOTAL (R$)
01.01 IOPES S020305 PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO DER M2 8,00| R$ 349,99 | R$ 2.799,92
01.02 IOPES S020344 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTEINER LOCADO PARA BARRACAO DE OBRA UND 3,00| R$ 1.819,02 | R$ 5.457,06
ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITORIO, DIM. 6.00X2.40M, C/ BANHEIRO
01.03 IOPES 020352 (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BASC), INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT MS 10,00] R$ 1.364.27 | RS 13.642,70
ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITARIO, INCL PORTA, BASC, 2 PTOS LUZ, 1 PTO
01.04 IOPES S020355 ATERRAM., 3VASOS, 3LAVATORIOS, CALHA MICTORIO, 6 CHUVEIROS (1 ELETRICO), MS 10,00| R$ 1.34261 | RS 13.426,10
ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA, 2 JANELAS, 1 PT
01.05 IOPES S020356 ILUMINACAOQ, ISOLAMENTO TERMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. MS 10,00] R$ 922,50 | R$ 9.225,00
RESERVATORIO DE POLIESTILENO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM
01.06 IOPES S020711 E 8X7CM, ELEVADO DE 4M, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO) UND 1,00| R$ 412373 | R$ 4.123,73
TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M,
01.07 IOPES S020350 INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", C/ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. M 260,00| R$ 270,07 | R$ 75.619,60
REDE DE AGUA COM PADRAO DE ENTRADA D'AGUA DIAM. 3/4", CONF. ESPEC. CESAN,
01.08 IOPES S020712 INCL. TUBOS E CONEXOES PARA ALIMENTACAO, DISTRIBUICAO, EXTRAVASOR E M 2500 R$ 6183 | R§ 1.545.75
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO 150MM (6"),
01.09 IOPES S141910 INCLUSIVE CONEXOES M 25,00| R$ 135,39 | R$ 3.384,75
REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS., CABO DE LIGACAO ATE
01.010 IOPES S020713 BARRACOES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORCA (QUANDO NECESSARIO), M 20,00/ RS 845,55 | RS 16.911,00
LOCACAO DE ANDAIME METALICO PARA TRABALHO EM FACHADA DE EDIFICO
01.01 IOPES S020339 (ALUGUEL DE 1 M2 POR 1 MES) INCLUSIVE FRETE, MONTAGEM E DESMONTAGEM M2 892,50| RS 19,36 | R$ 17.278,80
02.01 IOPES S010402 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL) M2 2.399,76 R$ 4,61 | R$ 11.062,89
02.02 IOPES S010501 LOCAGAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA M2 206,40| R$ 13,34 | R$ 2.753,37
EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS SIMPLES DE LOCACAO E NIVELAMENTO -
02.03 IOPES S010512 (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E PROFISSIONAIS NIVEL MEDIO) MES 0.03| RS 24.091,72 | R§ 722,75
03.01 INFRA - ESTRUTURA GALPAO R$ 754.081,24
ESTACA HELICE CONTINUA MOLDADA IN LOCO, DIAMETRO DE 60 CM, INCLUSO
03.01.01 COMP EST-01 BOMBEAMENTO. CONCRETO FCK=40MPA E ARMADURA. M 880,00| R$ 432,08 | R$ 380.230,40
03.01.02 IOPES S030103 ESCAVAGCAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA M3 206,57| R$ 14,72 | R$ 3.040,71
03.01.03 IOPES S030203 LASTRO DE BRITA 3 E 4, APILOADO MANUALMENTE M3 11,60| R$ 222,76 | R$ 2.584,01
FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDACOES, LEVANDO-SE EM
03.01.04 IOPES S040206 CONTA A UTILIZACAO 5 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, M2 369,49| RS 91,87 | RS 33.944,86
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A
03.01.05 IOPES S040243 MEDIA. DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM KG 8.844,60| R$ 15,14 | R$ 133.907,24




PLANILHA ORGAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAGUI

OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO CENTRO DE CONVENGOES DO CAPARAO

LOCAL: GUAGUI/ES

ORGAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO

CREA: ES-7.839/D

CONSULTORIA:

29,93%

Leis Sociais : 157,27%

» AVANTEC
Engenharia

Data Base IOPES: 01/2022

Data Base SINAPI: 01/2022

06/2021 ATUALIZADO PARA
Data Base DER-ES 01/2022

10/2021 ATUALIZADO PARA

Data Base SICRO 01/2022

Sem Desoneragao

ITEM ORGAO cODIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO‘:;:'TARIO CUSTO TOTAL (R$)
03.01.06 IOPES $040245 g%gggi'g;ﬂgRg%iRg%Eng OCMON'I‘%%E"?S; EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A KG 3.208,70| R$ 15,36 | R$ 49.285,63
03.01.07 IOPES S040246 E%TANEET%g%\ng ic;E_’OR“;IASEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, KG 123,30| R$ 17,48 | R$ 2.155,28
03.01.08 IOPES $040224 ;)O Rg;%'\é'E,EL%AF;R;P&%?_&S‘g'ﬂgAgéng')E CONCRETO FCK = 30 MPA (COM BRITA 1 E M3 185,94| R$ 793,82 | R$ 147.602,89
03.01.09 IOPES $030201 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM CAMADAS DE 20 CM M3 20,63| R$ 64,48 | R$ 1.330,22

03.02 SUPRA-ESTRUTURA GALPAO R$ 380.359,95
oo | opes | sweam O D O e T oe | e | osrns s
03.02.02 IOPES S040246 E(I?‘:\'—\I:/INEI%I'CI:R’IgIIED,\IIETEEJ i%?OF:AA\SEM E COLOCAGCAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, KG 173.20| RS 17.48 | RS 3.027.53
03.02.03 IOPES $040243 E/IOEEII\,‘AFT%KII\EA'\IIE!I:OR’O %OE??SEKOEMCOLOCAQAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A KG 3.696,90| R$ 15,14 | R$ 55.971,06
03.02.04 IOPES $040245 g%gggi'g;ﬂgRg%iRg%Eng OCMON'I‘%%E"?S; EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A KG 6.975,50| R$ 15,36 | R$ 107.143,68
ssozss | lores | somst o B o T om0 s o L

03.03 INFRA - ESTRUTURA EDICULAS R$ 46.116,97
03.03.01 IOPES $030103 ESCAVAGAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA M3 68,78| R$ 14,72 | R$ 1.012,39
03.03.02 IOPES $030203 LASTRO DE BRITA 3 E 4, APILOADO MANUALMENTE M3 3,07| R$ 222,76 | R$ 682,86
030305 | 1oves | sowase [N D TASUA DE WRDEA OF 25 ¥ 400 G AR FURDRCOES, CEVRDOSE ]y ol ws o]
03.03.04 IOPES $040243 ,':AOE';%%KEA';TTOR'O %(é??ffg’fofﬂwfowm%o EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A KG 742,80 R$ 15,14 | R$ 11.245,99
030305 | IoPEs | soaozas |[ORNCCIMENTO. DOBRAGEM E COTOCAGAO EN FORWA, DE ARWADURA CAS0 Al g 12040 RS 1530 | R 1.087,58
03.03.06 IOPES $040246 E%TANEET%g%'\gfb 'DA\O{BORN/:‘SEM E COLOCACAQ EM FORMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, KG 102,40| R$ 17,48 | R$ 1.789,95
03.03.07 IOPES S040224 ;)O r‘;g;%'\éi'\ég% AF;RJ%&P&%?&[?OPNgAgSSTgf CONCRETO FCK = 30 MPA (COM BRITA 1 E M3 16,62| R$ 793,82 | R$ 13.194,87
03.03.08 IOPES $030201 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM CAMADAS DE 20 CM M3 52,15| R$ 64,48 | R$ 3.362,94

03.04 SUPRA-ESTRUTURA EDICULAS R$ 109.378,96
oo | opes | s | o B O O Ao e oo 1| w2 omlrs oo rs
03.04.02 IOPES S040246 E%F‘;ANEET%g%'\gA% ic;E_’OR“;IASEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, KG 479,20| R$ 17,48 | R$ 8.376,41
03.04.03 IOPES $040243 ,':AOE';%%KEA';TTOR'O %(é??ffg’fofﬂhfowm@&o EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A KG 2.581,00 R$ 15,14 | R$ 39.076,34
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OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO CENTRO DE CONVENGOES DO CAPARAO

[ BDI:

CONSULTORIA:

29,93%

Leis Sociais : 157,27%

™ AVANTEC

Engenharia

Data Base IOPES: 01/2022

Data Base SINAPI: 01/2022

06/2021 ATUALIZADO PARA
Data Base DER-ES 01/2022

Data Base SICRO 10/2021 ATUALIZADO PARA

04.01

SINAPI

100776

BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR.

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAGOES PARAFUSADAS,
INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE

KG

100.750,00

R$ 27,38

R$

01/2022
ORGAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO CREA: ES-7.839/D Sem Desoneragao
ITEM ORGAO cODIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO(:;:ITARIO CUSTO TOTAL (R$)
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGCAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A
03.04.04 IOPES 5040245 GROSSA DIAMETRO DE 125 A 25.0 MM (1/2 A 1) KG 48,60 R$ 15,36 | R$ 746,49
03.04.05 IOPES S040331 FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO M3 32.32| R$ 623,16 | R$ 20.14053

2.758.535,00

04.02

SINAPI

100727

PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 P

3.022,50

R$ 31,16

94.181,10

PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC |, APLICADAS EM

FORN E ASSENT DE TELHAS DE LIGA DE ALUMINIO E ZINCO (GALVALUME), ONDULADA,

05.01 ALVENARIA R$ 98.434,25
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39

05.01.01 SINAPI 103322 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM M2 1.013.27) RS 57,92 | RS 58.688,42
VERGA/CONTRAVERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 14 X 20 CM, FCK = 15 MPA,

05.01.02 COMP CP-01 INCLUSIVE FORMA, ARMACAO E DESFORMA M 98,84| R$ 64,36 | R$ 6.361,34
COBOGO DE CONCRETO 40 X 40 X 10 CM, TIPO RETO, ASSENTADOS COM ARGAMASSA

05.01.03 IOPES S050112 DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, ESPESSURA DAS JUNTAS 15 MM M2 199,68| R$ 167,19 | RS 33.384,49

05.02 REVESTIMENTOS R$ 179.531,55
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA, NO

05.02.01 IOPES $120101 TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM M2 1.914,77| R$ 7,47 | R$ 14.303,33
EMBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU

05.02.02 IOPES §120301 GROSSA LAVADA NO TRAGO 1:0.5:6, ESPESSURA 20 MM M2 261,23 R$ 36,42 | R$ 9.513,99
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA

05.02.03 IOPES S$120303 MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM M2 1.653,54| R$ 62,22 | R$ 102.883,25
PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL E

05.02.04 IOPES 190117 METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM PAREDES E FORROS, A DUAS DEMAOS M2 1653,54) RS 21,37 | RS 35.336,14

05.02.05 SINAPI 93393 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA M2 261.23| R$ 66.97 | RS 17.494,84

CUMEEIRAS E ACESSORIOS DE FIXACAO

06.01 IOPES 5200720 1Eop MiNIMA 0.43MM, ALT. MINIMA DE ONDA 17MM, SOBREP. LATERAL DE UMA ONDA E M2 264141 | RS 9042 | RS 238.836,29

06.02 IOPES $090312  |CALHA EM CHAPA GALVANIZADA COM LARGURA DE 40 CM M 129,69 RS 166,93 | RS 21.649,15
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO 100MM (4",

06.03 IOPES s141900 |0 O s M 372,00 RS 87,25 | R$ 32.457,00
ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU, PEROBA MICA, ANGELIM PEDRA OU

06.04 IOPES 5090102 1F Q) |VALENTE PARA TELHADO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO ESP, 6MM, M2 30,02 R$ 145,85 | RS 4.378,41

06.05 OPES 050202 | COBERTURA NOVA DE TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO 6.0MM, INCLUSIVE " 30,02 RS 7297 | Rs 219055
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07.01 IOPES S110201  |FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO M2 165,94| R$ 54,14 | R$ 8.983,99
08.01 INTERNOS R$ 365.231,98
PISO QUADRA POLIESP. FCK=25MPA, ESP.=10 CM, ARMADO C/ TELA Q138, CONCRET
08.01.01 IOPES 5200702 15 AMADA UNICA BOMBEAVEL C/ BRITA N. 1, ACAB. SUP. C/ ROTOALISADOR, JUNTAS C/ M2 2.259,08| R§ 152,56 | RS 344.644,75
REGULARIZACAO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERAMICO, COM ARGAMASSA DE
08.01.02 IOPES S130103 | S iENTO & AREIA NO TRAGD 1.5, ESPESSURA SOM M2 130,58| R$ 26,17 | R$ 3.417,27
PORCELANATO POLIDO, ACABAMENTO ACETINADO, DIM. 60X60CM. REF. DE COR
08.01.03 IOPES $130233 |5\ MENTO CINZA BOLD POTOBELLO/EQUIV, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE M2 130,58| R$ 13149 | RS 17.169,96
08.02 RODAPES E SOLEIRAS RS 11.822,18
RODAPE DE GRANITO CINZA ESP. 2CM, H=7CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE
08.02.01 IOPES S$130321 15\ MENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO 1:0,5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM M 212,40| RS 55,66 | RS 11.822,18
09.01 PORTAS R$ 175.058,20
PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO, LINHA 25, COMPLETA,
09.01.01 IOPES SO071704  ,NCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO M2 33,52| RS 1.360.76 | RS 45.612.67
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, LISA, SEMI-OCA, 0.90 X 2.10 M, PARA SANITARIO DE
09.01.02 COMP CP-02 DEFICIENTE FISICO (INCLUSIVE MARCO, BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA, UND 1.00| R$ 215161 | R$ 215161
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA DE 1,80 X 2,30M, EM VIDRO TEMPERADO, 2
09.01.03 comP cpP-03 FOLHAS , COM BARRA ANTIPANICO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. UND 4,00/ RS 7.936,83 | R$ 31741.32
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA DE 2,60 X 2,30M, EM VIDRO TEMPERADO, 2
09.01.04 COMP CP-04 FOLHAS , COM BARRA ANTIPANICO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. UND 10,00] R$ 9.525,05 | R$ 95.250,50
C R
901,05 OPES 060113 ?lélzCANFle DE MADEIRA DE LEI DE 12 (PEROBA, IPE, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE) 7 X " 1020| R 20,03 | RS 296,10
09.02 JANELAS RS 14.482,17
JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS.
09.02.01 SINAPI 100674 |EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. M2 0.96| R$ 1.886,31 | RS 181085
JANELA TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, LINHA 25,
09.02.02 IOPES SO071703 | SOMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO, M2 1.80| RS 623,26 | R$ 1.121,86
S071701 __|JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25,
09.02.03 IOPES COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, ALIZAR, CAIXILHO E CONTRAMARCO, M2 7,20 R$ 746,30 | RS 5.373,36
INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC,
09.02.04 SINAPI 102166 | A D R O T M2 9,00| R$ 462,26 | RS 4.160,34
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M,
09.02.05 SINAPI 101965 | \SSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 M 16,20| R$ 124,43 | R$ 2.015,76

10.01

APARELHOS HIDROSSANITARIOS

R$

41.382,21
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T
10.01.02 IOPES S142118 ENGATE FLEXIVEL DE PVC PARA LAVATORIO UND 31,00| R$ 19,02 | R$ 589,62
e I I e T e i BT wonlrs rassas s
oLt | I0PES | strotr O D O B s " ECNCIA DECA, CELITE OV TDEAL ™y soo|Rs 77005 | Rs 3883.25
10.01.05 IOPES $170315 lggg'a'fé’ gggfgﬁngggLMADA DIAM. 1/2" PARA PIA, MARCAS DE REFERENCIA UND 3,00 R$ 258,51 [ R$ 775,53
10.01.06 IOPES $170304 lgggﬁig %E%iség ggggﬂli_ADA DIAM. 1/2" PARA LAVATORIO, MARCAS DE REFERENCIA UND 14,00( R$ 246,39 | R$ 3.449,46
10.01.07 IOPES $170519 gg%’é’:‘:y&'\:\‘%ﬁk ?Eéﬁml XSTD'E'&%AUAB%%A&'US’ COM REGISTRO REF.C 2195, MARCAS UND 14,00( R$ 382,62 | R$ 5.356,68
tooros | opes | susso _|o0EA 5 A6 NOX N G20 SSOGIDEDI WERCAS OF FETEREICR | uvo soo[ s sz [ s
10.01.09 SINAPI 86874 lT&rxﬁlﬁ&glﬁug%g%NCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E UN 2.00| RS 522.96 | R$ 1.045,92
10.01.10 IOPES $142106 SIFAO EM PVC PARA TANQUE 2" UND 2,00[ R$ 42,62 | R$ 85,24
10.01.11 IOPES $170306 TORNEIRA PARA TANQUE, MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL. UND 2,00 R$ 169,51 | R$ 339,02
10.01.12 IOPES $140703 PONTO DE TORNEIRA DE JARDIM (PARA PRAGAS) PT 1,00| R$ 488,90 | R$ 488,90
10.01.13 SINAPI 11831 TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA UN 1,00| R$ 39,90 | R$ 39,90

10.02 AGUA FRIA R$ 28.106,18
10.02.01 IOPES $141410 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES M 82,38| R$ 29,52 | R$ 2.431,85
10.02.02 IOPES S141411 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 32MM (1"), INCLUSIVE CONEXOES M 64,87| R$ 42,41 | R$ 2.751,13
e I I A b T 200[Rs 534040 Rs 1068080
10.02.04 SINAPI 94797 rN%l?TfoéAo?iF BOC;'/QOZ':ARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E UN 2,00 R$ 109,47 | R$ 218,94
10.02.05 IOPES $142124 ADAPTADOR DE PVC COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA DE 25MMX3/4" UND 9,00[ R$ 24,18 | R$ 217,62
10.02.06 IOPES $142123 ADAPTADOR DE PVC COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA DE 20MMX1/2" UND 1,00| R$ 22,09 | R$ 22,09
oaos | ores | s | e o o e T UNo o asto s
10.02.07 IOPES $170321 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 25MM (1) UND 7,00[ R$ 97,37 | R$ 681,59
10.02.08 IOPES $170322 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 32MM (11/4") UND 9,00( R$ 124,69 | R$ 1.122,21




PLANILHA ORGAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAGUI

OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO CENTRO DE CONVENGOES DO CAPARAO

LOCAL: GUAGUI/ES

]

)
v/

;A
S Dol ok,
BDI:

CONSULTORIA:

29,93%

Leis Sociais : 157,27%

™ AVANTEC
Engenharia

Data Base IOPES: 01/2022

Data Base SINAPI: 01/2022

06/2021 ATUALIZADO PARA
Data Base DER-ES 01/2022

Data Base SICRO 10/2021 ATUALIZADO PARA

01/2022
ORGAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO CREA: ES-7.839/D Sem Desoneragéo
ITEM ORGAO cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO‘:;:ITARIO CUSTO TOTAL (R$)
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DIAM. 25MM (1"), MARCAS DE
10.02.09 IOPES §170329 REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL UND 12,00 R$ 214,48 | R$ 2.573,76
10.02.010 IOPES S$140701 PONTO DE AGUA FRIA (LAVATORIO, TANQUE, PIA DE COZINHA, ETC...) PT 52,00 R$ 117,66 | R$ 6.118,32
PADRAO DE ENTRADA D' AGUA COM CAVALETE DE PVC PARA HIDROMETRO COM
10.02.011 IOPES S140201 DIAMETRO DE 3/4" - PADRAO 1C DA CESAN. INSTALADO EM VAO DE MURO PROTEGIDO UND 1.00/ RS 456,77 | RS 496,77
10.03 ESGOTO R$ 69.142,67
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO 50MM (2"),
10.03.01 IOPES $141907 INCLUSIVE CONEXOES M 15,18| R$ 54,60 | R$ 828,82
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO 75MM (3"),
10.03.02 IOPES S141908 INCLUSIVE CONEXOES M 23,92| R$ 79,10 | R$ 1.892,07
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO 100MM (4"),
10.03.03 IOPES $141909 INCLUSIVE CONEXOES M 103,23| R$ 87,25 | R$ 9.006,81
10.03.04 IOPES S$140705 PONTO PARA ESGOTO PRIMARIO (VASO SANITARIO) PT 14,00| R$ 140,26 | R$ 1.963,64
10.03.05 IOPES S140706 210'(';\”-)0 PARA ESGOTO SECUNDARIO (PIA, LAVATORIO, MICTORIO, TANQUE, BIDE, PT 24.00| R$ 108,14 | RS 2.595.36
PONTO PARA CAIXA SIFONADA, INCLUSIVE CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM
10.03.06 IOPES S$140710 GRELHA EM ACO INOX UND 9,00| R$ 256,92 | R$ 2.312,28
10.03.07 IOPES S140711 igg'll"\OlOIz(ARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO SIFONADO 100 X 40 MM C/ GRELHA EM UND 1,00| R$ 11473 | RS 11473
CAIXA DE GORDURA SIMPLES DE ALV. BLOCO CONCR.9X19X39CM, DIM.80X60CM E
10.03.08 IOPES S141107 HMAX=1M, COM TAMPA EM CONCR.ESP.5CM, LASTRO CONCR.ESP.10CM, REVESTIDA UND 100/ RS 86143 | RS 881,43
CAIXA DE INSPECAO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E
10.03.09 IOPES S141110 HMAX=1M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM, LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, UND 18,00] R$ 828,10 | RS 14.905,80
FOSSA SEPTICA DE ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO, DIAMETRO 2.5 M, ALTURA
10.03.010 COMP CP-17 UTIL DE 2.6M, COMPLETA. INCLUINDO TAMPA CVISITA UND 1,00| R$ 8.215,34 | R$ 8.215,34
FILTRO ANAEROBIO DE ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO, DIAM. 2.5M, HUTIL 2.0M,
10.03.011 comp cP-18 COMPL., INCL. TAMPA C/VISITA 60CM, CONCRETO P/ UND 1.00| R$ 711433 | RS 7.114,33
10.03.012 COMP CP-19 VALA DE INFILTRAGCAO CONFORME PROJETO M 65,11| R$ 263,06 | R$ 17.127,83
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) POCO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM
10.03.013 SINAPI 98420 CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATE 1,50 M UN 1,00/ R$ 2.184.23 | R$ 2.184,23
DIVISORIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM 3 CM DE ESPESSURA, FIXADA COM
11.01 IOPES §050206 CANTONEIRA DE FERRO CROMADO M2 48,81| R$ 535,70 | R$ 26.147,51
BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2 CM COM ABERTURA PARA
11.02 compP cP-08 CUBA DE EMBUTIR, E RODABANCADA H=7CM ESP.=2CM. M2 12.15] R$ 84207 | RS 10.231,15
11.03 IOPES $170220 BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM M2 5,47| R$ 474,50 [ R$ 2.595,51
11.04 COMP CP-09 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UND 14,00| R$ 118,24 [ R$ 1.655,36
11.05 SINAPI 100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA UN 3.00| R$ 412,03 | R$ 1.236,09

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
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ESPELHO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO CHAPA COMPENSADA 10
11.06 IOPES S080201 MM, MOLDURA DE ALUMINIO EM PERFIL L 3/4", FIXADO COM PARAFUSOS CROMADOS M2 14,16| R$ 860,83 | RS 1218935
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
1.07 SINAPI 95547 RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF 01/2020 UN 6,00| R$ 101,07 | R$ 606,42
11.08 COMP CP-05 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UND 4,00 R$ 118,24 | R$ 472,96
12.01 PADRAO DE ENTRADA R$ 15.056,47
PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, TRIFASICO, ENTRADA AEREA, A 4 FIOS,
12.01.01 IOPES $151710 CARGA INSTALADA EM MURG DE 57001 ATE 75000W - 220/127V UND 1,00| R$ 15.056,47 | R$ 15.056,47
12.02 EDICULAS R$ 32.335,49
12.02.01 PONTOS R$ 18.705,24
PONTO PADRAO DE LUZ NO TETO - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RiGIDO DE 3/4"
12.02.01.01 IOPES S151801 INCLUSIVE CONEXOES (4.5M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (16.2M) E CAIXA PVC 4X4" (1 UND 22,00( R$ 250,57 | R$ 5.512,54
UND)
PONTO PADRAO DE INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES - CONSIDERANDO
12.02.01.02 IOPES $151809 ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXOES (3.3M), FIO ISOLADO PVC DE UND 2,00( R$ 226,78 | R$ 453,56
2.5MM2 (17.2M) E CAIXA PVC 4X2" (1 UND)
PONTO PADRAO DE INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES E 1 TOMADA DOIS POLOS MAIS
12.02.01.03 IOPES S151811 TERRA 10A/250V - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIiGIDO DE 3/4" INCLUSIVE UND 3,00/ R$ 269,02 | RS 807,06
PONTO PADRAO DE INTERRUPTOR DE 1 TECLA INTERMEDIARIO - CONSIDERANDO
12.02.01.04 IOPES $151820 ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXOES (3.3M), FIO ISOLADO PVC DE UND 8,00| R$ 215,06 | RS 1.72048
PONTO PADRAO DE TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA - CONSIDERANDO ELETRODUTO
12.02.01.05 IOPES $151803 PVC RIGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXOES (5.0M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (16.5M) UND 40,00| R$ 255,29 | R$ 10.211,60
E CAIXA PVC 4X2" (1 UND)
12.02.02 TOMADAS E INTERRUPTORES R$ 2.539,94
12.02.02.01 IOPES 5180201 ECOJA’\CIIAPL:_AACP:ZESO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 10A/250V, UND 15,00| RS 4901 | RS 73515
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
12.02.02.02 SINAPI 92004 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 12,00/ R$ 62,56 | R$ 750,72
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
12.02.02.03 SINAPI 92008 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 4,00| R$ 53,57 | R$ 214,28
12.02.02.04 IOPES $180204 INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2" UND 8,00/ R$ 43,34 | R$ 346,72
12.02.02.05 IOPES $180205 INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2" UND 2,00/ R$ 73,98 | R$ 147,96
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,
12.02.02.06 SINAPI 92023 INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015 UN 3,00 RS 56,30 | R$ 168,90
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
12.02.02.07 SINAPI 91997 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 1,00| R$ 40,59 | R$ 40,59
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TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
12.02.02.08 SINAPI 92005 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 2,00[ R$ 67,81 | R$ 135,62
12.02.03 LUMINARIAS R$ 5.193,16
LUMINARIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. AGO PINTADA BRANCA, REFLETOR, ALETAS
PARABOLICAS ALUM.ALTA PUREZA E REFLETANCIA INCLUSIVE 2 LAMPADAS LED T8
12.02.03.01 IOPES S181004 18W TEMP. DE COR 5000K C/ 1,20M - REF. CE232AL-N - AMES, 900 - LUMAVI -LDEF 2X32W UND 17.00| RS 24913 | RS 4.235.21
- LUMILUZ OU EQUIVALENTE
LUMINARIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. AGO PINTADA BRANCA, REFLETOR ALETAS
12.02.03.02 IOPES $181003 PARABOLICAS ALUM.ALTA PUREZA E REFLETANCIA INCLUSIVE 2 LAMPADAS LED T8 9W UND 5,00 R$ 191,59 | R$ 957,95
TEMP. DE COR 5000K C/ 60CM - REF. CE216AL-N - AMES, 901 - LUMAVI OU EQUIVALENTE
12.02.04 QUADROS E DISJUNTORES R$ 5.897,15
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 24 DIVISOES MODULARES,
12.02.04.01 IOPES $150308 COM BARRAMENTO UND 1,00 R$ 872,22 | R$ 872,22
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 32 DIVISOES MODULARES,
12.02.04.02 IOPES $150309 COM BARRAMENTO UND 1,00| R$ 1.041,95 | R$ 1.041,95
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF.
12.02.04.03 IOPES $151324 SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 2,00| R$ 116,16 | R$ 232,32
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 10 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF.
12.02.04.04 IOPES $151338 SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 4,00 R$ 26,78 | R$ 107,12
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF.
12.02.04.05 IOPES $151302 SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 5,00 R$ 26,78 | R$ 133,90
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 25 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF.
12.02.04.06 IOPES $151303 SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 4,00 R$ 26,78 | R$ 107,12
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF.
12.02.04.07 IOPES $151301 SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 2,00| R$ 26,78 | R$ 53,56
DISPOSITIVO DE PROTEGCAO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/, 275V,
12.02.04.08 COMP ELE-03 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UND 6,00 RS 27671 | RS 1.660.26
12.02.04.09 IOPES $151350 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 16A A 25A, 30MA, 2 MODULOS UND 10,00( R$ 168,87 | R$ 1.688,70
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ORGAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO CREA: ES-7.839/D Sem Desoneragéo

ITEM ORGAO cODIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO‘:;:'TARIO CUSTO TOTAL (R$)

12.03 GALPAO R$ 115.815,25
12.03.01 ELETRODUTOS E CONDUTORES R$ 86.585,77
12.03.01.01 IOPES $151138 EE%T\F}SSEL,{ITT% PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/4%, MARCA REF. KANAFLEX OU M 452,24| R$ 2349 | R$ 10.623,11
12.03.01.02 (OPES 151137 EE}%T\?SL?ELIJ\ITFOE PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/2", MARCA REF. KANAFLEX OU " 6.00| Rs 2722 | Rs 163,32
12.03.01.03 IOPES S151139  |ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 2", MARCA REF. KANAFLEX OU EQUIVALENTE M 90,60| R$ 28,19 | R$ 2.554,01
12.03.01.04 IOPES $151132  |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 3/4" , MARCA DE REFERENCIA TIGRE M 34595| R$ 10,32 | R$ 3.570,20
12.03.01.05 IOPES S151413  [CABO DE COBRE NU, SEGAO DE 25.0 MM2 M 10,70| R$ 53,70 | R$ 574,59
72050106 | SnaP | oy |ChB0 DE COBRE FLEXIVEL GOLADO, T0 MW ANTECHAVA 450750 V. PARA CROUTOS| oo R 2009 | s 20090
acaoror | s | v _|oioo o COSE TENIEL SOUDO 8 T T 0w R PR oreos] P Y 21103
racaaron | o | o _[oAR0 08 SOBE FETEL BOUDO, 8 T AT R s Pk US| ol s raes | RS Ay
2030100 | sharr | otess |GAS0 DX COSRE FLEXVEL SOLADO, 1o ANTICHANA G770 KV, PARA CROUTOS] T P 00003
120301010 | 1opES 151403 :IS)MO'\;JZCABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SECAO DE " 36132] Rs 1162 | RS 419,53
120301011 | 1opES 151404 ;ISMOMUZCABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SECAO DE y 338.68| RS 1512 | RS 512084
12.03.01.012 | IOPES 151425  |CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA 1000V, SECAO DE 50 MM2 M 35,00| R$ 92,89 | R$ 3.251,15
oo | tores | s |G 0 PRSSGEY o ALV o SLoeos OF SoreTe arauash o worfrs o
12.03.01.014 | IOPES S150633  |CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA UND 4,00| R$ 128,24 | R$ 512,96
svnoros | tores | s | DEEREAIENTD o CNGTETO SHPLES, VS DWETSCES 0 50C0H] w5 vl
12.03.02 QUADROS E DISJUNTORES R$ 5.552,60
wors oo s
12.03.02.02 (OPES 5150312 SILEJG[;RA%SAEMELS_}FSIBUICAO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 3 DIVISOES MODULARES,[ 1.00| R 122.38 | RS 122,38
12.03.02.03 IOPES 5151332 [p|SJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A UND 1,00| R$ 558,75 | R$ 558,75
aosoz0s | cow | HEG [BRPOSTVG O PrOTECRS coN SO 7S WORGPOUT SRS W 75] o AL
12.03.02.05 IOPES 5151324 g":g&gﬁ;}’gg%%ﬁ,&?égg ga ébﬁlk’/';\l_’éN?E' SKA 220/127VCA (NBR IEC €0947-2), REF.|  \p 2,00| R$ 116,16 | RS 232,32
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01/2022
ORCAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO CREA: ES-7.839/D Sem Desoneragio
ITEM ORGAO cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUSTO‘:;:'TAR'O CUSTO TOTAL (R$)
5151303 |MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 25 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF.
12.03.02.06 IOPES SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 4,00 R$ 2678 | RS 107,12
S151304 _ |MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF.
12.03.02.07 IOPES SIEMENS. GE. SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 2,00 R$ 2678 | R$ 53,56
12.03.02.08 IOPES 5151350 ||\NTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 16A A 25A, 30MA, 2 MODULOS UND 5,00 R$ 168,87 | R$ 844,35
S151330 _ |MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF.
12.03.02.09 IOPES SIEMENS. GE. SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 5,00| R$ 189,22 | R$ 946,10
12.03.03 LUMINARIAS E TOMADAS E INTERRUPTORES INTERNOS R$ 23.676,88
REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W -
12.03.03.01 SINAPI 101666 FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF. 08/2020 UN 28,00| R$ 647,05 | R$ 18.117,40
$151803 _ |PONTO PADRAO DE TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA - CONSIDERANDO ELETRODUTO
12.03.03.02 IOPES PVC RIGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXOES (5.0M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (16.5M) UND 18,00| R$ 25529 | RS 4.595,22
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
12.03.03.03 SINAPI 92008 FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2015 UN 18,00| R$ 53,57 | R$ 964,26
13.01 AREA EXTERNA R$ 233.146,67
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
13.01.01 SINAPI 100576 | e e AR 11/2010 M2 2.265,98| R$ 2,83 | R$ 6.412,72
BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU EQUIVALENTE, ESPESSURA
13.01.02 IOPES S200206  he's' oM E RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE M2 2.265,98( R§ 100,06 | RS 226.733,95
13.02 ILUMINAGAO EXTERNA R$ 124.257,61
ATERRAMENTO COM HASTE DE TERRA 5/8"X2.40M, CABO DE COBRE NU 6MM2 EM CAIXA
13.02.01 IOPES S160106 | ot GONCRETO DE DIMENSOES INTERNAS Db 30X30X30CM UND 28,00 R$ 64543 | RS 18.072,04
POSTE DECORATIVO 1 PETALA, EM ACO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO
13.02.02 coMmP ELE-01 TRANSPARENTE TEMPERADO, COM 6M, INCLUSIVE LUMINARIA DE LED 150W. UND 3,00| R$ 2.773,94 | R$ 8.321,82
POSTE DECORATIVO 2 PETALAS, EM ACO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO
13.02.03 COMP ELE-02 | TR ANSPARENTE TEMPERADO, COM 6M, INCLUSIVE LUMINARIA DE LED 150W, INcLusive| NP 25,00 RS 3.914,55 | R$ 97.863,75
13.03 URBANISMO / PAISAGISMO R$ 22.995,90
FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA, INCLUSIVE
13.03.01 IOPES 8200326 | o O DE TERRA VEGETAL M2 19,55| R$ 3355 | R$ 655,90
13.03.02 IOPES $200307  |FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL M3 12,71| R$ 263,10 | R$ 3.344,00
13.03.03 SINAP! 98510 KIEAI(;I;;IZC(JM%E ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. 0N 19.00] RS 64.08 | RS 11608.92
13.03.04 coMP R BANCO DE JARDIM OU PRACA ESTILO TAMANDUA DE MADEIRA MACICA - 1,5M 3 " 12.00| RS 64057 | RS 607218
LUGARES
13.03.05 COMP CP-16 CONJUNTO COLETA SELETIVA 5 PAPELEIRAS 50 L M 4,00| R$ 164547 | R$ 6.581,88
13.03.06 DER-ES 40894 MEIO FIO (ASSENTAMENTO), INCLUSIVE CAIAGAO M 48.48| RS 37,81 | RS 1.833,02
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ITEM ORGAO cODIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO‘:;:ITARIO CUSTO TOTAL (R$)

13.04 CALCADAS E ACESSIBILIDADE R$ 189.336,53
PISO DE CIMENTADO CAMURCADO EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

13.04.01 IOPES $130209 AREIA NO TRACO 1:3, ESP. 3.0CM M2 284,90 R$ 111,51 [ R$ 31.769,19

13.04.02 IOPES $130112 LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 6 CM M2 284,90 R$ 53,15 | R$ 15.142,43

13.04.03 SINAPI 101094 i::S?)azPogg)OTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. M 520,65| R$ 207.73 | R$ 108.154,62
$210301 GUARDA CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, DIAM. 3" E 2", H=0.8 M INCLUSIVE

13.04.04 IOPES PINTURA A OLEO OU ESMALTE M 51,88 R$ 548,21 | R$ 28.441,13

13.04.05 DER-ES 40894 MEIO FIO (ASSENTAMENTO), INCLUSIVE CAIAGAO M 154,17| R$ 37,81 | R$ 5.829,16

13.05 FACHADAS E FECHAMENTOS R$ 119.566,60
LETREIRO DE IDENTIFICACAO EM RELEVO INOX COM 25 LETRAS COM 40 CM DE

13.05.01 COMP CP-20 ALTURA, FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UND 1,00| R$ 2.709,30 | R$ 2.709,30

13.05.02 COMP CP-21 FECHAMENTO EM LAMBRI METALICO, COR BRANCO M2 285,52| R$ 183,38 [ R$ 52.358,65

13.05.03 COMP CP-22 FECHAMENTO DE FACHADA EM ACM M2 316,90 R$ 203,53 | R$ 64.498,65

14.01 IOPES S141212 TUBO DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXOES, DIAM. 25MM (1") M 1,00| R$ 127,77 | R$ 127,77
14.02 IOPES S141216 TUBO DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXOES, DIAM. 65MM (21/2") M 161,00| R$ 306,27 | R$ 49.309,47
14.03 IOPES S141217 TUBO DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXOES, DIAM. 80MM (3") M 2,50 R$ 326,81 | R$ 817,02
wolrs zmow |
o5 | ores | sron _[FITURS COM TS ESALTE SIIET MARCHS O REFERETCA SOV Coral] T
14.06 IOPES S160613 BgTJUOMTI\?ESAIE)UZT(IE’)\‘VC%L\OOMDTEOEMAEDFZGUEI\II\‘I\C/:I'EARC;?EAPLETOY INCLUSIVE BLOCO AUTONOMO UND 30,00 R$ 289,90 | R$ 8.697,00
o7 | ores | sremos _[ECNTOR O NCENDIO FORTATL B 20 oUBMEC T SO GIREOE T v wlrs o
wrs e
oo | cow | orar _[FUICh 0 STLIIACKD BF SECURAGR Conn INCEIDI, FOTOLMSTETE| g n[ |
o | ores | o [FORAIE BERECUOUE 1D PASSCo G P METAIA S SO0OT R v e
14.011 COMP CP-10 BOMBA INCENDIO 7,5CV TRIFASICA 220/380V 2.1/2 POL. UND 1,00| R$ 4.926,06 | R$ 4.926,06
14.012 COMP CP-11 PAINEL ELETRICO P/ BOMBA 7,5CV, TRIFASICO UND 1,00| R$ 1.375,54 | R$ 1.375,54
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ORGAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO CREA: ES-7.839/D Sem Desoneragio
ITEM ORGAO CODIGO DESCRICAO SERVIGO UNIDADE | QUANTIDADE CUSTO(:;:'TAR'O CUSTO TOTAL (R$)
14013 COMP P \éQL'\:/glF_g DE BLOQUEIO MANUAL TIPO BORBOLETA WAFER 3" DISCO EM INOXE CORPO[ | 1.00| Rs 607,95 | RS 697,95
VALVULA DE BLOQUEIO MANUAL TIPO BORBOLETA WAFER 2 1/2" DISCO EM INOX E
14.014 COMP CP-13 CORPO &M FOFO, UND 1,00| RS 534,14 | R$ 534,14
SISTEMA DE PRESSURIZACAO, COM CONEXOES, PRESSOSTATO, MANOMETRO,
14.015 comp cP-14 TANQUE DE PRESSAO, BOTONEIRA, EXCLUSIVE QUADRO DE COMANDO E CASA DE UND 1,00 R§ 541154 | R§ 541,54
14.016 COMP CP-23 TANQUE DE POLIETILENO 20000 LITROS, FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1,00| R$ 16.473,44 | R$ 16.473 44
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA DAGUA, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
14.017 SINAPI 94798 INSTALAGAO. AF 08/2021 UN 1,00| RS 181,93 | R$ 181,93
14.018 IOPES S142125  |ADAPTADOR DE PVC COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA DE 32MMX1" UND 3,00 R$ 32,13 | R$ 96,39
15.01 DER.ES 1241 SggﬁNi/S\Lo EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS D 10.00| Rs 1718.96 | RS 17.189.60
15.0 DERES 43043 CS\CSOU gsA\’(llig'A EM BLOCO PRE-MOLDADO PARA D=0,30 E 0,40 M (0,80 X 0,8 OM), EM 0o 00| RS 562572 | RS 14.502.65
CORPO BSTC DIAMETRO 0,40 M C.5. PB INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E
15.03 DER-ES 40423 T RANSPORTE DO TUBO M 221,35\ R$ 206,35 | R$ 45.675,57
CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - FORNECIMENTO E
15.04 SINAPI 102002 | e RO AR 0812021 M 60,90| R$ 83,70 | R$ 5.097,33
16.01 IOPES 5200402 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRACAS E JARDINS) M2 6.200,00| R$ 1,29 | R$ 7.998,00
TOTAL GERAL R$ 6.715.985,11

*Obs*: Item de bonificagdo sobre aquisigdo de materiais de 15,57% (BDI DIF), obedecendo as premissas do TCU.
*Obs ?: Reajustes para Janeiro de 2022 utilizando indice do INCC.

IOPES - Janeiro de 2022: 1,000.

SINAPI - Janeiro de 2022: 1,000.

DER-ES - Junho de 2021 para Janeiro de 2022: 1,045.

SICRO - Outubro de 2021 para Janeiro de 2022: 1,017.

CESAN - Dezembro de 2021 para Janeiro de 2022: 1,007.
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cODIGO

ESTACA
INICIAL [ FINAL

DESCRICAO SERVIGO POSIGAO

T.‘XTENSAO
(m)

LARGURA
(m)

PROF.
(m)

AREA
(m?)

VOLUME
(m?)

TOTAL

UNIDADE

0

=

CANTEIRO DE OBRAS

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M,
PADRAO DER

1,00

4,00

8,00

8,00

QUANTIDADE

8,00

M2

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTEINER
LOCADO PARA BARRACAO DE OBRA

3,00

3,00

QUANTIDADE

3,00

UND

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITORIO,
DIM. 6.00X2.40M, C/ BANHEIRO
(VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BASC), INCL. PORTA, 2
JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAGAO, 2
TOM. ELET. E 1 TOM.TELEF. ISOLAM.TERMICO(TETO E
PAREDES), PISO EM COMP. NAVAL, CERT. NR18, INCL.
LAUDO DESCONTAMINAGAO.

10,00

1

0,00

QUANTIDADE

1

0,00

MS

ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITARIO, INCL
PORTA, BASC, 2 PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM.,, 3VASOS,
3LAVATORIOS, CALHA MICTORIO, 6 CHUVEIROS (1
ELETRICO), TORN.,REGISTROS, PISO COMP. NAVAL
PINTADO, CERT NR18 E LAUDO DESCONTAMINACAO

10,00

1

0,00

QUANTIDADE

1

0,00

MS

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA
ALMOXARIFADO, INCL. PORTA, 2 JANELAS, 1 PT
ILUMINAGAO, ISOLAMENTO TERMICO (TETO), PISO EM
COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO
DESCONTAMINACAO.

10,00

1

0,00

QUANTIDADE

1

0,00

MS

RESERVATORIO DE POLIESTILENO DE 1000 L, INCL.
SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM E 8X7CM,
ELEVADO DE 4M, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)

1,00

QUANTIDADE

UND

TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO
GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL.
MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", C/ADESIVO "DER-ES"
60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE
SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM
(REAPROVEITAMENTO 2X)

entorno

280,00

280,00
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cODIGO

DESCRICAO SERVIGO

ESTACA

INICIAL

FINAL

POSIGAO

QUANT.

XTENSAO
(m)

LARGURA
(m)

PROF.
(m)

AREA
(m?)

VOLUME
(m?)

TOTAL

UNIDADE

01.08

01.09

01.010

01.011

QUANTIDADE

280,00

REDE DE AGUA COM PADRAO DE ENTRADA D'AGUA
DIAM. 3/4", CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E
CONEXOES PARA ALIMENTAGAO, DISTRIBUIGAO,
EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O PADRAO A 25M,
CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)

25,00

25,00

QUANTIDADE

25,00

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA
ESGOTO, DIAMETRO 150MM (6"), INCLUSIVE
CONEXOES

25,00

25,00

QUANTIDADE

25,00

REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA
TRIFAS., CABO DE LIGAGAO ATE BARRACOES,
QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORCA
(QUANDO NECESSARIO), CONS. 20M ENTRE PADRAO
ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZAGAO)

20,00

20,00

QUANTIDADE

20,00

LOCAGAO DE ANDAIME METALICO PARA TRABALHO
EM FACHADA DE EDIFiCO (ALUGUEL DE 1 M? POR 1
MES) INCLUSIVE FRETE, MONTAGEM E
DESMONTAGEM

Area (m2)
357,00

Maior Fachada
(m)
60,00

Maior Altura

(m)
5,95

Fator (%)

25%

Meses
10,00

892,50

QUANTIDADE

892,50

M2

02

SERVICOS PRELIMINARES

02.01

02.02

02.03

RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL)

2.399,76

2.399,76

QUANTIDADE

2.399,76

M2

LOCACAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA

206,40

206,40

QUANTIDADE

206,40

M2

EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVIGOS SIMPLES DE
LOCAGAO E NIVELAMENTO (INCLUINDO
EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E PROFISSIONAIS NIVEL
MEDIO)

0,03

0,03

QUANTIDADE

0,03

03

ESTRUTURA

03.01

INFRA - ESTRUTURA GALPAO




MEMORIA DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAGUI
OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO CENTRO DE CONVENGOES DO CAPARAO

CONSULTORIA:
™ AVANTEC

LOCAL: GUAGUI/ES Q\;’/ l,’, Q[ Enganbaris
ORCAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO CREA: ES-7.839/D \\5/9\5./{»@ ()
cODIGO DESCRIGAO SERVIGO (FSUAER POSIGAO QUANT. XTENSAO LARETRR (el AREA VOLHME TOTAL UNIDADE
INICIAL [ FINAL (m) (m) (i (m?) (i)
ESTACA HELICE CONTINUA MOLDADA IN LOCO,
03.01.01|DIAMETRO DE 60 CM, INCLUSO BOMBEAMENTO,
CONCRETO FCK=40MPA E ARMADURA.
Conforme Quantitativo Prancha Estrutural 01/12 880,00 880,00
QUANTIDADE 880,00 M
03.01.02 ESCAVAGAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A.
~7|CATEGORIA
blocos:
22,00 2,70 2,70 1,00 7,29 160,38
sapatas P23 e P31 2,00 1,05 1,30 1,50 2,05 4,10
P24, P27, P29, P32 4,00 1,25 1,50 1,50 2,81 11,25
P25 E P28 2,00 0,95 1,20 1,50 1,71 3,42
P26 E P30 2,00 0,95 1,20 1,50 1,71 3,42
vigas C.3.1 20,00 4,20 0,40 0,40 0,67 13,44
C.3.1 1,00 4,10 0,40 0,40 0,66 0,66
C.3.1 1,00 4,55 0,40 0,40 0,73 0,73
C.21 1,00 3,25 0,40 0,40 0,52 0,52
C.3.1 1,00 4,50 0,40 0,40 0,72 0,72
C.21 1,00 3,25 0,40 0,40 0,52 0,52
C.3.1 1,00 4,55 0,40 0,40 0,73 0,73
C.3.1 1,00 4,10 0,40 0,40 0,66 0,66
C.3.1 1,00 4,00 0,40 0,40 0,64 0,64
V.C.8.21 1,00 8,01 0,40 0,60 1,92 1,92
C.71 1,00 5,68 0,40 0,40 0,91 0,91
V.C.8.21 1,00 8,01 0,40 0,60 1,92 1,92
C.3.1 1,00 4,00 0,40 0,40 0,64 0,64
QUANTIDADE 206,57 M3
03.01.03(LASTRO DE BRITA 3 E 4, APILOADO MANUALMENTE
Lastro 5 cm
blocos:
22,00 2,70 2,70 0,05 0,36 8,02
sapatas P23 e P31 2,00 1,05 1,30 0,05 0,07 0,14
P24, P27, P29, P32 4,00 1,25 1,50 0,05 0,09 0,38
P25 E P28 2,00 0,95 1,20 0,05 0,06 0,11
P26 E P30 2,00 0,95 1,20 0,05 0,06 0,11
vigas C.3.1 20,00 4,20 0,40 0,05 0,08 1,68
C.3.1 1,00 4,10 0,40 0,05 0,08 0,08
C.3.1 1,00 4,55 0,40 0,05 0,09 0,09
Cc.21 1,00 3,25 0,40 0,05 0,07 0,07
C.3.1 1,00 4,50 0,40 0,05 0,09 0,09
C.21 1,00 3,25 0,40 0,05 0,07 0,07
C.3.1 1,00 4,55 0,40 0,05 0,09 0,09
C.3.1 1,00 4,10 0,40 0,05 0,08 0,08




MEMORIA DE CALCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAGUI
OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO CENTRO DE CONVENGOES DO CAPARAO
LOCAL: GUAGUIES

ORCAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO

CREA: ES-7.839/D

CONSULTORIA:

™ AVANTEC
Engenharia

i » R
cODIGO DESCRIGAO SERVIGO (FSUAER POSIGAO QUANT. T'XTENSAO LARETRR (el AREA VOLHME TOTAL UNIDADE
INICIAL [ FINAL (m) (m) (i (m?) (i)
C.31 1,00 4,00 0,40 0,05 0,08 0,08
V.C.S.2.1 1,00 8,01 0,40 0,05 0,16 0,16
C.71 1,00 5,68 0,40 0,05 0,11 0,11
V.C.S.2.1 1,00 8,01 0,40 0,05 0,16 0,16
C.31 1,00 4,00 0,40 0,05 0,08 0,08
QUANTIDADE 11,60 M3
FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA
03.01.04 FUNDAGOES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAGAO 5
" ""7|VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM,
ESCORAMENTO E DESFORMA)
blocos:
22,00 2,70 2,70 1,00 10,80 237,60
vigas C.31 20,00 4,20 0,40 0,40 3,36 67,20
C.31 1,00 4,10 0,40 0,40 3,28 3,28
C.31 1,00 4,55 0,40 0,40 3,64 3,64
C.21 1,00 3,25 0,40 0,40 2,60 2,60
C.31 1,00 4,50 0,40 0,40 3,60 3,60
C.21 1,00 3,25 0,40 0,40 2,60 2,60
C.31 1,00 4,55 0,40 0,40 3,64 3,64
C.31 1,00 4,10 0,40 0,40 3,28 3,28
C.31 1,00 4,00 0,40 0,40 3,20 3,20
V.C.S.21 1,00 8,01 0,40 0,60 9,61 9,61
C.71 1,00 5,68 0,40 0,40 4,54 4,54
V.C.S.21 1,00 8,01 0,40 0,60 9,61 9,61
C.31 1,00 4,00 0,40 0,40 3,20 3,20
toco pilares sapatas
P23 e P31 2,00 0,40 0,15 1,20 1,32 2,64
P24, P27, P29, P32 4,00 0,40 0,15 0,90 0,99 3,96
P25 E P28 2,00 0,40 0,15 1,20 1,32 2,64
P26 E P30 2,00 0,40 0,15 1,20 1,32 2,64
QUANTIDADE 369,49 M2
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM
03.01.05|FORMA, DE ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE Peso (kg)
6.3 A10.0 MM
8.0 - ver projeto estrutural prancha ESTRUTURAL 04/16 42,70 42,70
8.0 - ver projeto estrutural prancha ESTRUTURAL 09/16 123,70 123,70
@8.0 - ver projeto estrutural prancha ESTRUTURAL 07/16 195,00 195,00
@10.0 - ver projeto estrutural prancha ESTRUTURAL 04/16 8.483,20 8.483,20




MEMORIA DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAGUI

OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO CENTRO DE CONVENGOES DO CAPARAO

LOCAL: GUAGUIES

ORCAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO

CREA: ES-7.839/D

JO™Y

Q%?\

CONSULTORIA:

™ AVANTEC
Engenharia

m@fmdiﬁ

cODIGO DESCRIGAO SERVIGO ESTACA POSIGAO QUANT. T'XTENSAO LARGURA PROF. AREA VOLHME TOTAL UNIDADE
INICIAL [ FINAL (m) (m) (i (m?) (i)

QUANTIDADE 8.844,60 KG
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM

03.01.06| FORMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA DIAMETRO Peso (kg)
DE 12.5 A25.0 MM (1/2 A1")
@12.5 - ver projeto estrutural prancha ESTRUTURAL 04/16 23,00 23,00
@12.5 - ver projeto estrutural prancha ESTRUTURAL 07/16 23,00 23,00
@16 - ver projeto estrutural prancha ESTRUTURAL 07/16 76,40 76,40
@20 - ver projeto estrutural prancha ESTRUTURAL 04/16 1.332,70 1.332,70
@20 - ver projeto estrutural prancha ESTRUTURAL 07/16 334,60 334,60
@20 - ver projeto estrutural prancha ESTRUTURAL 08/16 1.108,40 1.108,40
@25 - ver projeto estrutural prancha ESTRUTURAL 07/16 310,60 310,60
QUANTIDADE 3.208,70 KG
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM

03.01.07|[FORMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE Peso (kg)
4.0 A7.0MM
5.0 - ver projeto estrutural prancha ESTRUTURAL 05/16 123,30 123,30
QUANTIDADE 123,30 KG
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE

03.01.08| CONCRETO FCK = 30 MPA (COM BRITA 1 E 2) - (5% DE
PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)
gilr};iggoes - ver projeto estrutural prancha ESTRUTURAL 165,75 165,75
Vigas de Travamento - ver projeto estrutural prancha 193 193
ESTRUTURAL 04/16 ’ ’
Vigas de Travamento - ver projeto estrutural prancha 6.50 6.50
ESTRUTURAL 05/16 ’ ’
Vigas de Travamento - ver projeto estrutural prancha 4.02 4.02
ESTRUTURAL 06/16 ’ ’
Vigas de Travamento - ver projeto estrutural prancha 339 339
ESTRUTURAL 07/16 ’ ’
Vigas de Travamento - ver projeto estrutural prancha 318 318
ESTRUTURAL 08/16 ’ ’
Vigas de Travamento - ver projeto estrutural prancha 117 117
ESTRUTURAL 09/16 ’ ’
QUANTIDADE 185,94 M3
REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM

03.01.09 CAMADAS DE 20 CM Vol. Esc. Vol. Conc.
Volume escavado - volume concretado 206,57 185,94 20,63
QUANTIDADE 20,63 M3

03.02|SUPRA-ESTRUTURA GALPAO




MEMORIA DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAGUI

OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO CENTRO DE CONVENGOES DO CAPARAO

LOCAL: GUAGUIES

ORCAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO

CREA: ES-7.839/D
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CONSULTORIA:

™ AVANTEC
Engenharia

cODIGO DESCRIGAO SERVIGO (FSUAER POSIGAO QUANT. XIENSSS LARETRR (el AREA VOLEME TOTAL UNIDADE
INICIAL [ FINAL (m) (m) (i (m?) (i)
FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM,
03.02.01 LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAQAO 3 VEZES
" 1(INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM,
ESCORAMENTO E DESFORMA)
Pilar Trapezoidal 22,00 1,20 0,800 6,000 12,00 528,00
22,00 0,600 6,000 3,60 79,20
22,00 0,60 6,013 3,61 79,38
Pilar 20x40 10,00 0,40 6,00 4,80 48,00
10,00 0,20 6,00 2,40 24,00
Pilar 10x60 24,00 0,10 6,000 1,20 28,80
24,00 0,60 6,000 7,20 172,80
Viga 15x40 1,00 54,00 0,40 43,20 43,20
1,00 54,00 0,15 8,10 8,10
Viga 15x40 1,00 39,60 0,40 31,68 31,68
1,00 39,60 0,15 5,94 5,94
Viga 15x40 1,00 39,60 0,40 31,68 31,68
1,00 39,60 0,15 5,94 5,94
QUANTIDADE 1.086,72 M2
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM
03.02.02|FORMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE
4.0 A7.0MM
@5.0 - ver projeto estrutural prancha ESTRUTURAL 10/16 104,00 104,00
@5.0 - ver projeto estrutural prancha ESTRUTURAL 11/16 34,40 34,40
@5.0 - ver projeto estrutural prancha ESTRUTURAL 11/16 34,80 34,80
QUANTIDADE 173,20 KG
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM
03.02.03|FORMA, DE ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE
6.3A10.0 MM
6.3 - ver projeto estrutural prancha ESTRUTURAL 09/16 154,00 154,00
8.0 - ver projeto estrutural prancha ESTRUTURAL 10/16 221,00 221,00
8.0 - ver projeto estrutural prancha ESTRUTURAL 09/16 851,40 851,40
8.0 - ver projeto estrutural prancha ESTRUTURAL 11/16 75,10 75,10
8.0 - ver projeto estrutural prancha ESTRUTURAL 11/16 74,60 74,60
8.0 - ver projeto estrutural prancha ESTRUTURAL 15/16 2.320,80 2.320,80
QUANTIDADE 3.696,90 KG
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM
03.02.04| FORMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA DIAMETRO

DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A1™)




MEMORIA DE CALCULO CONSULTORIA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAGUI N
OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO CENTRO DE CONVENGOES DO CAPARAO /%) » AVANTEC
f ~ VAV 7 Engenharia
LOCAL: GUAGUIES L\;/ Ao Af i
ORGCAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO CREA: ES-7.839/D \.L/QQ{,@CJ@
cODIGO DESCRIGAO SERVIGO (FSUAER POSIGAO QUANT. XIENSSS LARETRR (el AREA VOLHME TOTAL UNIDADE
INICIAL [ FINAL (m) (m) (m) (m?) ()
@12.5 - ver projeto estrutural prancha ESTRUTURAL 09/16 489,90 489,90
@20.0 - ver projeto estrutural prancha ESTRUTURAL 15/16 6.485,60 6.485,60
QUANTIDADE 6.975,50 KG
FORNECIMENTO E APLICAGCAO DE CONCRETO
03.02.05 USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO
" | BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO
CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. BOMBEAVEL)
Pilares - ver projeto estrutural prancha ESTRUTURAL 09/16 6,37 6,37
Pilares - ver projeto estrutural prancha ESTRUTURAL 15/16 79,20 79,20
Vigas - ver projeto estrutural prancha ESTRUTURAL 09/16 51,84 51,84
Vigas - ver projeto estrutural prancha ESTRUTURAL 10/16 8,88 8,88
Vigas - ver projeto estrutural prancha ESTRUTURAL 11/16 2,40 2,40
QUANTIDADE 148,69 M3
03.03|INFRA - ESTRUTURA EDICULAS
03.03.01 ESCAVAGAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A.
T |CATEGORIA
EDICULA 01
SPO1 2,20 1,150 1,500 3,80 3,80
SP02 1,80 1,650 1,500 4,46 4,46
SP03 2,10 1,050 1,500 3,31 3,31
SP04 1,40 1,250 1,500 2,63 2,63
SP05 1,00 0,550 1,500 0,83 0,83
SP06 0,80 1,000 1,500 1,20 1,20
VC.T--1.1 (P01 - P02) 2,40 0,400 1,500 1,44 1,44
VC.T--1.1 (P03 - P04) 2,70 0,400 1,500 1,62 1,62
VEO1 3,45 0,400 1,500 2,07 2,07
V-101: 15/40 4,20 0,150 0,400 0,25 0,25
V-102: 15/40 4,20 0,150 0,400 0,25 0,25
V-103: 15/40 1,80 0,150 0,400 0,11 0,11
V-104: 15/40 2,05 0,150 0,400 0,12 0,12
V-105: 15/40 1,80 0,150 0,400 0,11 0,11
EDICULA 02
SP01 1,30 1,050 1,500 2,05 2,05
SP02 1,40 1,150 1,500 2,42 2,42
SP03 1,20 0,950 1,500 1,71 1,71
SP04 1,10 0,850 1,500 1,40 1,40
SP05 0,95 1,200 1,500 1,71 1,71
SP06 1,30 1,050 1,500 2,05 2,05
SP07 1,30 1,050 1,500 2,05 2,05
SP08 1,10 0,850 1,500 1,40 1,40
SP09 1,30 1,050 1,500 2,05 2,05
SP10 1,00 0,750 1,500 1,13 1,13




MEMORIA DE CALCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAGUI

PO

CONSULTORIA:

OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO CENTRO DE CONVENGOES DO CAPARAO . » AVANTEC
X : ~/ N a P Engenharia
LOCAL: GUAGUIES L\%, P J{ 1
ORGAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO CREA: ES-7.839/D P el
coDIGO DESCRIGAO SERVIGO (FSUAER POSIGAO QUANT. PR |- EAIEIRR (el AREA VOLUME TOTAL UNIDADE
INICIAL [ FINAL (m) (m) (i (m?) (i)
SP11 0,85 1,100 1,500 1,40 1,40
VIGAS BALDRAME 28,18 0,150 0,400 1,69 1,69
22,20 0,150 0,400 1,33 1,33
4,00 0,150 0,400 0,24 0,24
6,12 0,150 0,400 0,37 0,37
EDICULA 03
SPO1 1,00 0,750 1,500 1,13 1,13
SP02 0,75 1,000 1,500 1,13 1,13
SP03 0,95 1,200 1,500 1,71 1,71
SP04 0,85 1,100 1,500 1,40 1,40
SPO5 0,95 1,200 1,500 1,71 1,71
SP06 0,95 1,200 1,500 1,71 1,71
SPO7 0,85 1,100 1,500 1,40 1,40
SP08 0,75 1,000 1,500 1,13 1,13
SP09 0,85 1,100 1,500 1,40 1,40
SP10 0,95 1,200 1,500 1,71 1,71
SP11 1,25 1,500 1,500 2,81 2,81
SP12 1,15 1,400 1,500 2,42 2,42
Vigas Baldrame 29,68 0,150 0,400 1,78 1,78
26,64 0,150 0,400 1,60 1,60
2,00 0,150 0,400 0,12 0,12
3,70 0,150 0,400 0,22 0,22
3,96 0,150 0,400 0,24 0,24
QUANTIDADE 68,78 M3
03.03.02|LASTRO DE BRITA 3 E 4, APILOADO MANUALMENTE
EDICULA 01
SPO1 2,20 1,150 0,050 0,13 0,13
SP02 1,80 1,650 0,050 0,15 0,15
SP03 2,10 1,050 0,050 0,11 0,11
SP04 1,40 1,250 0,050 0,09 0,09
SPO5 1,00 0,550 0,050 0,03 0,03
SP06 0,80 1,000 0,050 0,04 0,04
VC.T-1.1 (PO1 - P02) 2,40 0,400 0,050 0,05 0,05
VC.T-1.1 (P03 - P04) 2,70 0,400 0,050 0,05 0,05
VEO1 3,45 0,400 0,050 0,07 0,07
V-101: 15/40 4,20 0,150 0,050 0,03 0,03
V-102: 15/40 4,20 0,150 0,050 0,03 0,03
V-103: 15/40 1,80 0,150 0,050 0,01 0,01
V-104: 15/40 2,05 0,150 0,050 0,02 0,02
V-105: 15/40 1,80 0,150 0,050 0,01 0,01
EDICULA 02
SPO1 1,30 1,050 0,050 0,07 0,07
SP02 1,40 1,150 0,050 0,08 0,08




MEMORIA DE CALCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAGUI
OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO CENTRO DE CONVENGOES DO CAPARAO

~

CONSULTORIA:

™ AVANTEC
Engenharia

LOCAL: GUAGUIES ' 7 ]
ORGAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO CREA: ES-7.839/D \_Qf‘/o\y{,m ey
7 L~ -
cODIGO DESCRIGAO SERVIGO (FSUAER POSIGAO QUANT. TXTENSAO LARETRR (el AREA VOLHME TOTAL UNIDADE
INICIAL [ FINAL (m) (m) (i (m?) (i)
SP03 1,20 0,950 0,050 0,06 0,06
SP04 1,10 0,850 0,050 0,05 0,05
SP05 0,95 1,200 0,050 0,06 0,06
SP06 1,30 1,050 0,050 0,07 0,07
SP0O7 1,30 1,050 0,050 0,07 0,07
SP08 1,10 0,850 0,050 0,05 0,05
SP09 1,30 1,050 0,050 0,07 0,07
SP10 1,00 0,750 0,050 0,04 0,04
SP11 0,85 1,100 0,050 0,05 0,05
VIGAS BALDRAME 28,18 0,150 0,050 0,21 0,21
22,20 0,150 0,050 0,17 0,17
4,00 0,150 0,050 0,03 0,03
6,12 0,150 0,050 0,05 0,05
EDICULA 03
SPO1 1,00 0,750 0,050 0,04 0,04
SP02 0,75 1,000 0,050 0,04 0,04
SP03 0,95 1,200 0,050 0,06 0,06
SP04 0,85 1,100 0,050 0,05 0,05
SP05 0,95 1,200 0,050 0,06 0,06
SP06 0,95 1,200 0,050 0,06 0,06
SP0O7 0,85 1,100 0,050 0,05 0,05
SP08 0,75 1,000 0,050 0,04 0,04
SP09 0,85 1,100 0,050 0,05 0,05
SP10 0,95 1,200 0,050 0,06 0,06
SP11 1,25 1,500 0,050 0,09 0,09
SP12 1,15 1,400 0,050 0,08 0,08
Vigas Baldrame 29,68 0,150 0,050 0,22 0,22
26,64 0,150 0,050 0,20 0,20
2,00 0,150 0,050 0,02 0,02
3,70 0,150 0,050 0,03 0,03
3,96 0,150 0,050 0,03 0,03




MEMORIA DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAGUI

OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO CENTRO DE CONVENGOES DO CAPARAO

LOCAL: GUAGUIES

ORCAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO

CREA: ES-7.839/D

J T
A o Mol

CONSULTORIA:

™ AVANTEC
Engenharia

cODIGO DESCRIGAO SERVIGO (FSUAER POSIGAO QUANT. XIENSSS LARETRR (el AREA VOLEME TOTAL UNIDADE
INICIAL [ FINAL (m) (m) (i (m?) (i)
QUANTIDADE 3,07 M3
FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA
03.03.03 FUNDAGOES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAGAO 5
VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM,
ESCORAMENTO E DESFORMA)
EDICULA 01
Vigas de Travamento / Equilibrio
VC.T-1.1 1,00 2,40 0,400 0,500 2,40 2,40
VC.T--1.1 1,00 2,70 0,400 0,500 2,70 2,70
VEO1 1,00 3,45 0,150 0,300 2,07 2,07
Vigas Baldrame
V101 1,00 4,20 0,15 0,40 3,36 3,36
V102 1,00 4,20 0,150 0,40 3,36 3,36
V103 1,00 1,80 0,150 0,40 1,44 1,44
V104 1,00 2,05 0,150 0,40 1,64 1,64
V105 1,00 1,80 0,150 0,40 1,44 1,44
Pilaretes P01 1,00 0,40 0,250 1,20 1,56 1,56
P02 1,00 0,40 0,250 1,10 1,43 1,43
P03 1,00 0,40 0,250 1,20 1,56 1,56
P04 1,00 0,40 0,250 0,95 1,24 1,24
P05/P06 2,00 0,40 0,200 0,90 1,08 2,16
EDICULA 02
Vigas Baldrame
V101 1,00 2,97 0,15 0,40 2,38 2,38
V102 1,00 3,00 0,15 0,40 2,40 2,40
V103 1,00 2,00 0,15 0,40 1,60 1,60
V104 1,00 6,12 0,15 0,40 4,90 4,90
V105 1,00 2,00 0,15 0,40 1,60 1,60
V106 1,00 1,36 0,15 0,40 1,09 1,09
V107 1,00 4,91 0,15 0,40 3,93 3,93
V108 1,00 2,00 0,15 0,40 1,60 1,60
V109 1,00 2,97 0,15 0,40 2,38 2,38
V110 1,00 3,00 0,15 0,40 2,40 2,40
V111 1,00 2,00 0,15 0,40 1,60 1,60
V112 1,00 1,21 0,15 0,40 0,97 0,97
V113 1,00 4,91 0,15 0,40 3,93 3,93
V114 1,00 1,90 0,15 0,40 1,52 1,52
V115 1,00 2,39 0,15 0,40 1,91 1,91
V116 1,00 4,44 0,15 0,40 3,55 3,55
V117 1,00 1,01 0,15 0,40 0,81 0,81
V118 1,00 1,16 0,15 0,40 0,93 0,93
V119 1,00 1,97 0,15 0,40 1,58 1,58
V120 1,00 4,44 0,15 0,40 3,55 3,55
V122 1,00 1,90 0,15 0,40 1,52 1,52
V123 1,00 2,39 0,15 0,40 1,91 1,91
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Pilaretes P01 = P09 = P10 3,00 0,40 0,150 0,60 0,66 1,98
P02 1,00 0,40 0,150 0,60 0,66 0,66
P03=P04=P05=P06=P07: 6,00 0,40 0,150 0,60 0,66 3,96
P11 1,00 0,40 0,150 0,60 0,66 0,66
EDICULA 03
Vigas Baldrame
V101 1,00 3,96 0,15 0,40 3,17 3,17
V102 1,00 2,87 0,15 0,40 2,30 2,30
V103 1,00 3,10 0,15 0,40 2,48 2,48
V104 1,00 3,96 0,15 0,40 3,17 3,17
V105 1,00 2,13 0,15 0,40 1,70 1,70
V106 1,00 2,86 0,15 0,40 2,29 2,29
V107 1,00 2,00 0,15 0,40 1,60 1,60
V108 1,00 2,87 0,15 0,40 2,30 2,30
V109 1,00 5,10 0,15 0,40 4,08 4,08
V110 1,00 5,97 0,15 0,40 4,78 4,78
V111 1,00 2,32 0,15 0,40 1,86 1,86
V112 1,00 1,97 0,15 0,40 1,58 1,58
V113 1,00 4,44 0,15 0,40 3,55 3,55
V114 1,00 1,85 0,15 0,40 1,48 1,48
V115 1,00 2,32 0,15 0,40 1,86 1,86
V116 1,00 4,29 0,15 0,40 3,43 3,43
V117 1,00 1,85 0,15 0,40 1,48 1,48
V118 1,00 4,44 0,15 0,40 3,55 3,55
V119 1,00 4,44 0,15 0,40 3,55 3,55
Pilaretes P01=P02=P04=P07=P 5,00 0,40 0,150 0,60 0,66 3,30
P03=P05=P06=P08=F 5,00 0,40 0,150 0,60 0,66 3,30
P12 1,00 0,40 0,150 0,60 0,66 0,66
P11 1,00 0,40 0,150 0,60 0,66 0,66
QUANTIDADE 139,77 M2
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM
03.03.04 FORMA, DE ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE
6.3A10.0 MM
EDICULA 01
8.0 - ver projeto estrutural Edicula 01 prancha 01/04 19,70 19,70
@10.0 - ver projeto estrutural Edicula 01 prancha 01/04 139,30 139,30
8.0 - ver projeto estrutural Edicula 01 prancha 03/04 27,80 27,80
@10.0 - ver projeto estrutural Edicula 01 prancha 03/04 16,60 16,60
EDICULA 02
@10.0 - ver projeto estrutural Edicula 02 prancha 01/05 142,70 142,70
8.0 - ver projeto estrutural Edicula 02 prancha 04/05 50,00 50,00
@10.0 - ver projeto estrutural Edicula 02 prancha 01/05 16,20 16,20
EDICULA 03
@10.0 - ver projeto estrutural Edicula 03 prancha 01/05 133,70 133,70
8.0 - ver projeto estrutural Edicula 03 prancha 03/05 81,90 81,90
@10.0 - ver projeto estrutural Edicula 03 prancha 03/05 34,30 34,30
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8.0 - ver projeto estrutural Edicula 03 prancha 04/05 53,30 53,30
@10.0 - ver projeto estrutural Edicula 03 prancha 04/05 27,30 27,30
QUANTIDADE 742,80 KG
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM

03.03.05|FORMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA DIAMETRO
DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A1")
EDICULA 01
@12.5 - ver projeto estrutural Edicula 01 prancha 01/04 50,10 50,10
@16 - ver projeto estrutural Edicula 01 prancha 01/04 69,00 69,00
EDICULA 02
@12.5 - ver projeto estrutural Edicula 02 prancha 04/05 10,30 10,30
QUANTIDADE 129,40 KG
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM

03.03.06 FORMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE
4.0 A7.0MM
EDICULA 01
5.0 - ver projeto estrutural Edicula 01 prancha 01/04 6,80 6,80
@5.0 - ver projeto estrutural Edicula 01 prancha 03/04 11,80 11,80
EDICULA 02
@5.0 - ver projeto estrutural Edicula 02 prancha 01/05 6,60 6,60
5.0 - ver projeto estrutural Edicula 02 prancha 04/05 18,30 18,30
EDICULA 03
5.0 - ver projeto estrutural Edicula 03 prancha 01/05 6,60 6,60
@5.0 - ver projeto estrutural Edicula 03 prancha 03/05 31,60 31,60
5.0 - ver projeto estrutural Edicula 03 prancha 04/05 20,70 20,70
QUANTIDADE 102,40 KG
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE

03.03.07| CONCRETO FCK = 30 MPA (COM BRITA 1 E 2) - (5% DE
PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)
EDICULA 01
SPO1 1,192 1,192
SP02 0,955 0,955
SP03 1,068 1,068
SP04 0,463 0,463
SP05 0,139 0,139
SP06 0,198 0,198
VC.T-1.1 0,540 0,540
VC.T-1.1 0,580 0,580
VEO1 0,160 0,160
V01 (BALDRAME) 0,270 0,270
V02 (BALDRAME) 0,270 0,270
V03 (BALDRAME) 0,160 0,160
V04 (BALDRAME) 0,140 0,140




MEMORIA DE CALCULO CONSULTORIA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAGUI e~ -
OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO CENTRO DE CONVENGOES DO CAPARAO / >\ ) /E\VANTE_C
. i / ngenharia
LOCAL: GUAGUIES Q% XA {7 1
ORGAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO CREA: ES-7.839/D (e m@,éra
i - ~
coDIGO DESCRIGAO SERVIGO (FSUAER POSIGAO QUANT. TXTENSAO LARETRR (el AREA VOLUME TOTAL UNIDADE
INICIAL [ FINAL (m) (m) (i (m?) (i)
V05 (BALDRAME) 0,160 0,160
EDICULA 02
SPO1 = SP06 = SP9 0,990 0,990
SP02 0,388 0,388
SP03 = P05 0,554 0,554
SP04 = PO11 0,456 0,456
SPO7 0,330 0,330
SP08 0,228 0,228
EDICULA 03
SPO1 = SP02 = SP08 0,552 0,552
SP03 = SP06 = SP10 0,831 0,831
SP04 = SP09 0,456 0,456
SPO5 0,277 0,277
SPO7 0,228 0,228
SP11 0,526 0,526
SP12 0,526 0,526
V01 (BALDRAME) 0,255 0,255
V02 (BALDRAME) 0,355 0,355
V03 (BALDRAME) 0,138 0,138
V04 (BALDRAME) 0,891 0,891
V05 (BALDRAME) 0,285 0,285
V06 (BALDRAME) 0,285 0,285
V07 (BALDRAME) 0,258 0,258
V08 (BALDRAME) 0,285 0,285
V09 (BALDRAME) 0,285 0,285
V10 (BALDRAME) 0,258 0,258
V11 (BALDRAME) 0,335 0,335
V12 (BALDRAME) 0,355 0,355
QUANTIDADE 16,62 M3
03.03.08| REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM
2% CAMADAS DE 20 CM
Volume escavado - volume concretado 68,78 16,62 52,15
QUANTIDADE 52,15 M3
03.04[SUPRA-ESTRUTURA EDICULAS
FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM,
03.04.01|LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAGAO 3 VEZES
77 (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM,
ESCORAMENTO E DESFORMA)
EDICULA 01
PRANCHA 01/04 72,09 72,09
EDICULA 02
PRANCHA 01/05 139,26 139,26
EDICULA 03
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PRANCHA 01/05 155,53 155,53
QUANTIDADE 366,88 M2
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM
03.04.02|FORMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE
4.0 A7.0MM
EDICULA 01
5.0 - ver projeto estrutural Edicula 01 prancha 02/04 20,20 20,20
@5.0 - ver projeto estrutural Edicula 01 prancha 03/04 47,40 47,40
5.0 - ver projeto estrutural Edicula 01 prancha 04/04 34,50 34,50
EDICULA 02
@5.0 - ver projeto estrutural Edicula 02 prancha 02/05 82,50 82,50
5.0 - ver projeto estrutural Edicula 02 prancha 04/05 51,40 51,40
@5.0 - ver projeto estrutural Edicula 02 prancha 05/05 46,70 46,70
EDICULA 03
5.0 - ver projeto estrutural Edicula 03 prancha 02/05 90,00 90,00
@5.0 - ver projeto estrutural Edicula 03 prancha 03/05 31,60 31,60
5.0 - ver projeto estrutural Edicula 03 prancha 04/05 51,20 51,20
@5.0 - ver projeto estrutural Edicula 03 prancha 05/05 23,70 23,70
QUANTIDADE 479,20 KG
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM
03.04.03|FORMA, DE ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE
6.3 A10.0 MM
EDICULA 01
@8.0 - ver projeto estrutural Edicula 01 prancha 01/04 7,70 7,70
@10.0 - ver projeto estrutural Edicula 01 prancha 01/04 8,00 8,00
@10.0 - ver projeto estrutural Edicula 01 prancha 02/04 93,00 93,00
6.3 - ver projeto estrutural Edicula 01 prancha 03/04 4,00 4,00
@8.0 - ver projeto estrutural Edicula 01 prancha 03/04 149,90 149,90
@310.0 - ver projeto estrutural Edicula 01 prancha 03/04 236,70 236,70
@8.0 - ver projeto estrutural Edicula 01 prancha 04/04 67,40 67,40
@10 - ver projeto estrutural Edicula 01 prancha 04/04 34,10 34,10
EDICULA 02
@10.0 - ver projeto estrutural Edicula 02 prancha 02/05 230,00 230,00
6.3 - ver projeto estrutural Edicula 02 prancha 03/05 300,00 300,00
8.0 - ver projeto estrutural Edicula 02 prancha 03/05 82,60 82,60
@8.0 - ver projeto estrutural Edicula 02 prancha 04/05 121,50 121,50
@310.0 - ver projeto estrutural Edicula 02 prancha 04/05 56,70 56,70
@8.0 - ver projeto estrutural Edicula 02 prancha 05/05 68,50 68,50
@10.0 - ver projeto estrutural Edicula 02 prancha 05/05 101,20 101,20
EDICULA 03
@10.0 - ver projeto estrutural Edicula 03 prancha 02/05 251,20 251,20
6.3 - ver projeto estrutural Edicula 03 prancha 03/05 349,00 349,00
@8.0 - ver projeto estrutural Edicula 03 prancha 03/05 81,90 81,90
@10.0 - ver projeto estrutural Edicula 03 prancha 03/05 34,30 34,30
@8.0 - ver projeto estrutural Edicula 03 prancha 04/05 118,30 118,30
@10.0 - ver projeto estrutural Edicula 03 prancha 04/05 79,20 79,20
@8.0 - ver projeto estrutural Edicula 03 prancha 05/05 36,80 36,80
@310.0 - ver projeto estrutural Edicula 03 prancha 05/05 69,00 69,00
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cODIGO

DESCRICAO SERVIGO

ESTACA

INICIAL

FINAL

POSIGAO

QUANT.

XTENSAO
(m)

LARGURA
(m)

PROF.
(m)

AREA
(m?)

VOLUME
(m?)

TOTAL

UNIDADE

03.04.04

03.04.05

QUANTIDADE

2.581,00

KG

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM
FORMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA DIAMETRO
DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A 1™)

EDICULA 01
12,5 - ver projeto estrutural Edicula 01 prancha 04/04

EDICULA 02
@12.5 - ver projeto estrutural Edicula 02 prancha 04/05
@12.5 - ver projeto estrutural Edicula 02 prancha 05/05

20,90

10,30
17,40

20,90

10,30
17,40

QUANTIDADE

48,60

KG

FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO
USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO
BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO
CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. BOMBEAVEL)

EDICULA 01
Prancha 01/04

EDICULA 02
Prancha 01/05

EDICULA 03
Prancha 01/05

6,66

12,10

13,56

6,66

12,10

13,56

QUANTIDADE

32,32

M3

04

ESTRUTURA METALICA

04.01

04.02

ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO ARCO,
COM LIGAGCOES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS
METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E
TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020 P

Conforme Quantitativo Demonstrado em Projeto

100750,00

100.750,00

QUANTIDADE

100.750,00

KG

PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE FUNDO
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO
EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_P

taxa m?kg

0,03

kg

100.750,00

3.022,50

QUANTIDADE

3.022,50

0,00

05

PAREDES E PAINEIS

05.01

ALVENARIA

05.01.01

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA
9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
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GALPAO
Paredes Laterais Galpao 16,00 5,40 6,00 32,4 518,40
Paredes Frente do Galpao 2,00 5,69 6,00 34,14 68,28
1,00 15,01 6,00 90,06 90,06
Paredes Fundos do Galpao 2,00 5,69 6,00 34,14 68,28
1,00 15,01 6,00 90,06 90,06
DESCONTOS (GALPAO)
Cobogos 16,00 5,20 2,40 12,48 (199,68)
Porta P05 10,00 2,60 2,30 5,98 (59,80)
Porta P04 4,00 1,80 2,30 4,14 (16,56)
EDICULA 01 3,00 4,32 3,65 15,768 47,30
2,00 6,67 3,65 24,3455 48,69
DESCONTOS (EDICULA 01)
PORTA P02 1,00 0,90 2,10 1,89 (1,89)
VAO V02 1,00 0,70 2,10 1,47 (1,47)
JANELA J2 1,00 2,00 0,60 1,2 (1,20)
EDICULA 02
Parede Fundos 1,00 14,84 2,90 43,036 43,04
Parede Frente 1,00 14,84 2,90 43,036 43,04
Almoxarifado 2,00 4,56 2,90 13,224 26,45
Deposito 1,00 4,56 2,90 13,224 13,22
DML 1,00 2,06 2,90 5,974 5,97
1,00 1,34 2,90 3,886 3,89
WC SERVICO 1,00 2,15 2,90 6,235 6,24
1,00 2,06 2,90 5,974 5,97
COZINHA 1,00 6,21 2,90 18,009 18,01
1,00 0,36 2,90 1,044 1,04
1,00 4,56 2,90 13,224 13,22
PLATIBANDA 2,00 14,84 0,50 7,42 14,84
2,00 4,56 0,50 2,28 4,56
DESCONTOS (EDICULA 02)
Jo2 3,00 2,00 0,60 1,2 (3,60)
Jo3 1,00 1,50 0,60 0,9 (0,90)
P02 5,00 0,90 2,10 1,89 (9,45)
P06 1,00 1,60 2,10 3,36 (3,36)
EDICULA 03
Parede Frente 1,00 14,84 2,90 43,036 43,04
Parede Fundos 1,00 14,84 2,90 43,036 43,04
WC Masculino 2,00 4,56 2,90 13,224 26,45
1,00 0,67 2,90 1,943 1,94
WC Feminino 2,00 4,56 2,90 13,224 26,45
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LOCAL: GUAGUIES Q% ' 7 1
ORCAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO CREA: ES-7.839/D \_;/QQ{M Ao
f - A
cODIGO DESCRIGAO SERVIGO ESTACA POSICAO QUANT. TXTENSAO LARGURA PROF. AREA VOLEME TOTAL UNIDADE
INICIAL [ FINAL (m) (m) (i (m?) (i)
1,00 0,67 2,90 1,943 1,94
PNE 1,00 2,06 2,90 5,974 5,97
LAVABO 2,00 1,91 2,90 5,539 11,08
1,00 4,24 2,90 12,296 12,30
PLATIBANDA 1,00 43,16 0,50 21,58 21,58
DESCONTOS (EDICULA 02)
Jo2 2,00 2,00 0,60 1,2 (2,40)
Jo3 1,00 1,50 0,60 0,9 (0,90)
P02 2,00 0,90 2,10 1,89 (3,78)
Vo1 2,00 1,00 2,10 2,1 (4,20)
P03 1,00 0,90 2,10 1,89 (1,89)
QUANTIDADE 1.013,27 M2
VERGA/CONTRAVERGA RETA DE CONCRETO ARMADO
05.01.02|14 X 20 CM, FCK = 15 MPA, INCLUSIVE FORMA,
ARMACAO E DESFORMA
P01 1,40 12,00 0,60 0,84 10,08
P02 1,40 8,00 0,90 1,26 10,08
P3 1,40 1,00 0,90 1,26 1,26
P04 1,40 4,00 1,80 2,52 10,08
P05 1,40 10,00 2,60 3,64 36,40
P06 1,40 2,00 1,60 2,24 4,48
Vo1 1,40 2,00 1,00 1,40 2,80
V02 1,40 1,00 0,70 0,98 0,98
J1 1,40 1,00 1,20 1,68 1,68
J2 1,40 6,00 2,00 2,80 16,80
J3 1,40 2,00 1,50 2,10 4,20
QUANTIDADE 98,84 M
COBOGO DE CONCRETO 40 X 40 X 10 CM, TIPO RETO,
05.01.03| ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
NO TRAGO 1:3, ESPESSURA DAS JUNTAS 15 MM
16,00 5,20 2,40 12,48 199,68
QUANTIDADE 199,68 M2
05.02|REVESTIMENTOS
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
05.02.01| MEDIA OU GROSSA LAVADA, NO TRAGO 1:3,

ESPESSURA 5 MM
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INICIAL [ FINAL (m) (m) (i (m?) (i)
Area de Pintura Acrilica 1.653,54 1.653,54
Area de Revestimento Ceramico 261,23 261,23
QUANTIDADE 1.914,77 M2
EMBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
05.02.02|HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA
NO TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 20 MM
Area Revestimento Ceramico 261,23 261,23
QUANTIDADE 261,23 M2
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE
05.02.03 CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU
“""7|GROSSA LAVADA NO TRAGO 1:0.5:6, ESPESSURA 25
MM
Area de Pintura Acrilica 1.653,54 1.653,54
QUANTIDADE 1.653,54 M2
PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE
05.02.04 REFERENCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX,
"7 INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM PAREDES E
FORROS. A DUAS DEMAOS
2.026,53 2.026,53
AREA DE ALVENARIA X 2
DESCONTO (REVESTIMENTO CERAMICO) 261,23 (261,23)
DESCONTO (EDICULA 01) PERIMETRO PAREDES INTERNAS
30,62 3,65 111,76 (111,76)
QUANTIDADE 1.653,54 M2
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS
COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRAO POPULAR DE
05.02.05|DIMENSOES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC |,
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
EDICULA 02 PERIMETRO
WC SERVICO 8,24 2,90 23,90 23,90
COZINHA INDUSTRIAL 17,44 2,90 50,58 50,58
DML 6,62 2,90 19,20 19,20
DESCONTOS (EDICULA 02)
Jo3 1,00 1,50 0,60 0,90 (0,90)
Jo2 1,00 2,00 0,60 1,20 (1,20)
P02 2,00 0,90 2,10 1,89 (3,78)
P06 1,00 1,60 2,10 3,36 (3,36)
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EDICULA 03
WC MASCULINO 21,54 2,90 62,47 62,47
WC FEMININO 21,54 2,90 62,47 62,47
WC PNE 8,94 2,90 25,93 25,93
ACESSO PNE 6,36 2,90 18,44 18,44
LAVABO 5,68 2,90 16,47 16,47
DESCONTOS (EDICULA 03)
Jo2 2,00 2,00 0,60 1,20 (2,40)
Jo3 1,00 1,50 0,60 0,90 (0,90)
P02 2,00 0,90 2,10 1,89 (3,78)
P03 1,00 0,90 2,10 1,89 (1,89)
QUANTIDADE 261,23 M2
06 COBERTURA
FORN E ASSENT DE TELHAS DE LIGA DE ALUMINIO E
ZINCO (GALVALUME), ONDULADA, ESP. MiNIMA
06.01|0-43MM, ALT. MINIMA DE ONDA 17MM, SOBREP.
""" [LATERAL DE UMA ONDA E LONGIT. 200MM C/ MiNIMO
DE 3 APOIOS, ASSENT. C/ UTILIZ. DE FITAS ANTI-
CORROSIVA
Conforme Projeto 42,88 61,60 2.641,41
QUANTIDADE 2.641,41 M2
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA COM LARGURA DE
06.02
40 CM
Conforme Projeto (Galpao) 2,00 61,60 123,20
Educula 01 1,00 6,49 6,49
QUANTIDADE 129,69 M
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA
06.03|ESGOTO, DIAMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE
CONEXOES
TUBOS DE DESCIDA DA DRENAGEM CALHA) 20,00 18,60 372,00
QUANTIDADE 372,00 M
ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU,
PEROBA MICA, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE
06.04|PARA TELHADO DE TELHA ONDULADA DE
""|FIBROCIMENTO ESP. 6MM, COM PONTALETES E
CAIBROS, INCLUSIVE TRATAMENTO COM CUPINICIDA,
EXCLUSIVE TELHAS
COBERTURA EDICULA 01 6,67 4,50 30,02 30,02
QUANTIDADE 30,02 M2
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INICIAL [ FINAL (m) (m) (i (m?) (i)
COBERTURA NOVA DE TELHAS ONDULADAS DE
06.05|FIBROCIMENTO 6.0MM, INCLUSIVE CUMEEIRAS E
ACESSORIOS DE FIXACAO
COBERTURA EDICULA 01 6,67 4,50 30,02 30,02
QUANTIDADE 30,02 M2
07[TETOS E FORROS
07.01|FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO
Conforme Projeto 165,94 165,94
QUANTIDADE 165,94 M2
08[PISOS
08.01[INTERNOS
PISO QUADRA POLIESP. FCK=25MPA, ESP.=10 CM,
ARMADO C/ TELA Q138, CONCRET CAMADA UNICA
08.01.01 BOMBEAVEL C/ BRITA N. 1, ACAB. SUP. C/
" |ROTOALISADOR, JUNTAS C/ CORTE SERRA DIAMANT.
PREENCH. C/ MASTIQUE, BASE 5CM SOLO BRITA 30%
E RESINA ENDUR
PISO DO GALPAO 60,60 39,60 2.399,76 2.399,76
DESCONTO EDICULA 02 4,74 14,84 70,34 (70,34)
DESCONTO EDICULA 03 4,74 14,84 70,34 (70,34)
QUANTIDADE 2.259,08 M2
REGULARIZA(;AO DE BASE P/ REVESTIMENTO
08.01.02|CERAMICO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
NO TRACO 1:5, ESPESSURA 3CM
EDICULA 02
Almoxarifado 13,95 13,95
Deposito 13,95 13,95
Wc Servigo 4,24 4,24
DML 2,57 2,57
Cozinha Industrial 14,98 14,98
Cantina/Atendimetno 15,04 15,04
EDICULA 03
Wc Masculino 28,16 28,16
Wc Feminino 28,30 28,30
WC PNE 4,96 4,96
Acesso WC 4,43 4,43
130,58 M2

QUANTIDADE
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(m)
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(m?)

VOLUME
(m?)

TOTAL

UNIDADE

08.01.03

PORCELANATO POLIDO, ACABAMENTO ACETINADO,
DIM. 60X60CM, REF. DE COR CIMENTO CINZA BOLD
POTOBELLO/EQUIV, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE
ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO TIPO
ACIIl E REJUNTE 1MM PARA PORCELANATO

Igual Area de Regularizagéo (Contrapiso)

130,58

130,58

QUANTIDADE

130,58

M2

08.02

RODAPES E SOLEIRAS

08.02.01

RODAPE DE GRANITO CINZA ESP. 2CM, H=7CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO 1:0,5:8, INCL.
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO
Conforme Projeto

212,40

212,40

QUANTIDADE

212,40

09

ESQUADRIAS

09.01

PORTAS

09.01.01

09.01.02

09.01.03

09.01.04

PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO
ANODIZADO, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR
COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO

P01
P02
P06

12,00
8,00
2,00

0,60
0,90
1,60

1,60
2,10
2,15

0,96
1,89
3,44

11,52
15,12
6,88

QUANTIDADE

33,52

M2

PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, LISA, SEMI-OCA,
0.90 X 2.10 M, PARA SANITARIO DE DEFICIENTE FiSICO
(INCLUSIVE MARCO, BATENTE, FERRAGENS,
FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMINIO
E=1MM. EXCLUSIVE ALIZAR)

P03

1,00

QUANTIDADE

UND

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA DE 1,80 X
2,30M, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS , COM
BARRA ANTIPANICO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE
ACESSORIOS.

P04

4,00

4,00

QUANTIDADE

4,00

UND

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA DE 2,60 X
2,30M, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS , COM
BARRA ANTIPANICO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE
ACESSORIOS.

P04

10,00

10,00




MEMORIA DE CALCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAGUI

OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO CENTRO DE CONVENGOES DO CAPARAO
LOCAL: GUAGUIES

ORGAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO CREA: ES-7.839/D

/
Q\i( Aa | f |
e Ane O

]

&

CONSULTORIA:

™ AVANTEC
Engenharia

cODIGO

ESTACA
INICIAL [ FINAL

DESCRICAO SERVIGO POSIGAO

QUANT.
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(m)

PROF.

(m)

AREA
(m?)
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(m?)

TOTAL

UNIDADE

09.01.05

QUANTIDADE

1

0,00

UND

ALIZAR DE MADEIRA DE LEI DE 12 (PEROBA, IPE,
ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE) 7 X 1,5 CM
P03

2,00

1

0,20

QUANTIDADE

1

0,20

09.02

JANELAS

09.02.01

09.02.02

09.02.03

09.02.04

09.02.05

JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO,
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO,
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019

Jo1

1,00

0,80

QUANTIDADE

M2

JANELA TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM ALUMINIO
ANODIZADO NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL.
PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E
CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

Jo3

2,00

1,50

0,60

0,90

1,80

QUANTIDADE

1,80

M2

JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMINIO
ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25, COMPLETA,
INCL. PUXADOR COM TRANCA, ALIZAR, CAIXILHO E
CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

Jo2

6,00

2,00

0,60

1,20

7,20

QUANTIDADE

7,20

M2

INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM
ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM
BAGUETE. AF 01/2021 P

Jo2
Jo3

6,00
2,00

2,00
1,50

0,60
0,60

1,20
0,90

7,20
1,80

QUANTIDADE

9,00

M2

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L =
15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020

Jo1
Jo2
Jo3

1,00
6,00
2,00

1,20
2,00
1,50

1

1,20
2,00
3,00
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QUANTIDADE 16,20 M
10[INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
10.01[APARELHOS HIDROSSANITARIOS
CUBA LOUGA DE EMBUTIR REDONDA, 30CM, L-41,
10.01.01|COMPLETA, MARCAS DE REFERENCIA DECA, CELITE
""" |OU IDEAL STANDARD, INCL. VALVULA E SIFAO,
EXCLUSIVE TORNEIRA
14,00 14,00
QUANTIDADE 14,00 UND
10.01.02|ENGATE FLEXIVEL DE PVC PARA LAVATORIO
Cuba 14,00 14,00
Vaso Sanitario 14,00 14,00
PIAS 3,00 3,00
QUANTIDADE 31,00 UND
BACIA SANITARIA DE LOUGA BRANCA, COM CAIXA
10.01.03| ACOPLADA DUPLO ACIONAMENTO, MARCA DE REF.
""" DECA LINHA RAVENA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE
ASSENTO PLASTICO E ACESSORIOS DE FIXAGAO
14,00 14,00
QUANTIDADE 14,00 UND
MICTORIO DE LOUGA BRANCA, MARCAS DE
10.01.04|REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD,
INCLUSIVE ENGATES CROMADOS
5,00 5,00
QUANTIDADE 5,00 UND
TORNEIRA PRESSAO CROMADA DIAM. 1/2" PARA PIA,
10.01.05|MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU
DOCOL
3,00 3,00
QUANTIDADE 3,00 UND
TORNEIRA PRESSAO CROMADA DIAM. 1/2" PARA
10.01.06 |LAVATORIO, MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR,
DECA OU DOCOL
14,00 14,00
QUANTIDADE 14,00 UND
DUCHA MANUAL ACQUA JET, LINHA AQUARIUS, COM
10.01.07 [REGISTRO REF.C 2195, MARCAS DE REFERENCIA
FABRIMAR, DECA OU DOCOL
14,00 14,00
QUANTIDADE 14,00 UND
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CUBA EM AGO INOX N° 02(DIM.560X340X150)MM,
10.01.08| MARCAS DE REFERENCIA FRANKE, STRAKE,
"I TRAMONTINA, INCLUSIVE VALVULA DE METAL 31/2" E
SIFAO CROMADO 1 X 1/2", EXCL. TORNEIRA
3,00 3,00
QUANTIDADE 3,00 UND
TANQUE DE LOUGA BRANCA SUSPENSO, 18L OU
10.01.09| EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 01/2020
2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 UN
10.01.10|SIFAO EM PVC PARA TANQUE 2"
2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 UND
10.01.11| TORNEIRA PARA TANQUE, MARCAS DE REFERENCIA
""" |FABRIMAR, DECA OU DOCOL.
2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 UND
10.01.12|PONTO DE TORNEIRA DE JARDIM (PARA PRACAS)
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 PT
10.01.13| TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4
“""71cOM BICO PARA MANGUEIRA
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 UN
10.02|AGUA FRIA
10.02.01 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM.
777 125MM (3/4™), INCLUSIVE CONEXOES
82,38 82,38
QUANTIDADE 82,38 M
10.02.02 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM.
T2 C132MM (1), INCLUSIVE CONEXOES
64,87 64,87
QUANTIDADE 64,87 M
RESERVATORIO DE POLIETILENO DE 5.000 L,
10.02.03|INCLUSIVE PEGA DE MADEIRA 6 X 16 CM PARA APOIO,
EXCLUSIVE FLANGES E TORNEIRA DE BOIA
2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 UND
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10.02.04| TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL,
02.98 4~ . FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 UN
10.02.05| ADAPTADOR DE PVC COM FLANGES LIVRES PARA
0295 caxa D'AGUA DE 25MMX3/4”
9,00 9,00
QUANTIDADE 9,00 UND
10.02.06|ADAPTADOR DE PVC COM FLANGES LIVRES PARA
0295 caxa D'AGUA DE 20MMx1/2"
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 UND
10.02.06| ADAPTADOR DE PVC COM FLANGES LIVRES PARA
02.98) ¢ AlxA D'AGUA DE 20MMX1/2"
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 UND
10.02.07|REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 25MM (1)
7,00 7,00
QUANTIDADE 7,00 UND
10.02.08 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 32MM (11/4")
9,00 9,00
QUANTIDADE 9,00 UND
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA
10.02.09|DIAM. 25MM (17), MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR,
DECA OU DOCOL
12,00 12,00
QUANTIDADE 12,00 UND
10.02.010|PONTO DE AGUA FRIA (LAVATORIO, TANQUE, PIA DE
02919 coziNHa, ETC..)
52,00 52,00
QUANTIDADE 52,00 PT
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PADRAO DE ENTRADA D' AGUA COM CAVALETE DE
PVC PARA HIDROMETRO COM DIAMETRO DE 3/4" -
10.02.011 PADRAO 1C DA CESAN. INSTALADO EM VAO DE MURO
" |PROTEGIDO COM GRADEAMENTO. INCLUSIVE BASE
DE CONCRETO MAGRO, TUBULAGAO, CONEXOES E
REGISTRO. CONFERIR DETALHE.
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 UND
10.03|ESGOTO
10.03.01|TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA
7 |IESGOTO, DIAMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXOES
15,18 15,18
QUANTIDADE 15,18 M
10.03.02 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA
¢ ESGOTO, DIAMETRO 75MM (3"), INCLUSIVE CONEXOES
23,92 23,92
QUANTIDADE 23,92 M
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA
10.03.03|ESGOTO, DIAMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE
CONEXOES
103,23 103,23
QUANTIDADE 103,23 M
10.03.04| PONTO PARA ESGOTO PRIMARIO (VASO SANITARIO)
14,00 14,00
QUANTIDADE 14,00 PT
10.03.05 PONTO PARA ESGOTO SECUNDARIO (PIA, LAVATORIO,
777 IMICTORIO, TANQUE, BIDE, ETC...)
24,00 24,00
QUANTIDADE 24,00 PT
PONTO PARA CAIXA SIFONADA, INCLUSIVE CAIXA
10.03.06|SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA EM AGO
INOX
9,00 9,00
QUANTIDADE 9,00 UND
10.03.07|PONTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO
77 |SIFONADO 100 X 40 MM C/ GRELHA EM ACO INOX
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 UND
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(m) () (m) TOTAL

UNIDADE

10.03.08

10.03.09

10.03.010

10.03.011

10.03.012

10.03.013

CTAIXA DE GURDURA SIMPLES UE ALV. BLUCU
CONCR.9X19X39CM, DIM.80X60CM E HMAX=1M, COM
TAMPA EM CONCR.ESP.5CM, LASTRO
CONCR.ESP.10CM, REVESTIDA INTERN. C/ CHAPISCO
E REBOCO IMPERMEAB, ESCAVAGAO, REATERRO E

DADCRNE INTEDANA EM ANNAD

1,00

QUANTIDADE

UND

CAIXA DE INSPECAO EM ALV. BLOCO CONCRETO
9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA DE
FERRO FUNDIDO 40X40CM, LASTRO DE CONCRETO
ESP.10CM, REVEST. INTERNO C/ CHAPISCO E REBOCO
IMPERMEABILIZ, INCL. ESCAVAGAO, REATERRO E
ENCHIMENTO

18,00

18,00

QUANTIDADE

18,00

UND

FOSSA SEPTICA DE ANEIS PRE-MOLDADOS DE
CONCRETO, DIAMETRO 2.5 M, ALTURA UTIL DE 2.6M,
COMPLETA, INCLUINDO TAMPA C/VISITA

DE 60CM, CONCRETO P/FUNDO ESP.10 CM, E TUBO
PARA LIGACAO AO FILTRO

1,00

1,00

QUANTIDADE

1,00

UND

FILTRO ANAEROBIO DE ANEIS PRE-MOLDADOS DE
CONCRETO, DIAM. 2.5M, HUTIL 2.0M, COMPL., INCL.
TAMPA C/VISITA 60CM, CONCRETO P/

FUNDO ESP. 10CM, ESCAVAGAO, BRITA4 E
TUBULAGAO DE SAIDA ESGOTO 100MM, CONF. PROJ.

1,00

QUANTIDADE

UND

VALA DE INFILTRAGAO CONFORME PROJETO

65,11

65,11

QUANTIDADE

65,11

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) POCO DE VISITA
CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,0 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,50 M, INCLUINDO TAMPAO DE
FERRO FUNDIDO, DIAMETRO DE 60 CM. AF_04/2018

1,00

QUANTIDADE

UN

1

-

ACESSORIOS, EQUIPAMENTOS E DIVISORIAS
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DIVISORIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM 3 CM
11.01(DE ESPESSURA, FIXADA COM CANTONEIRA DE FERRO
CROMADO
WC MASCULINO
4,00 1,70 1,80 3,06 12,24
2,00 0,28 1,80 0,50 1,01
2,00 0,13 1,80 0,23 0,47
1,00 0,53 1,80 0,95 0,95
5,00 0,60 1,60 0,96 4,80
WC FEMININO
8,00 1,70 1,80 3,06 24,48
4,00 0,28 1,80 0,50 2,02
4,00 0,13 1,80 0,23 0,94
2,00 0,53 1,80 0,95 1,91
QUANTIDADE 48,81 M2
BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,
11.02(ESPESSURA DE 2 CM COM ABERTURA PARA CUBA DE
EMBUTIR, E RODABANCADA H=7CM ESP.=2CM.
WC Servigo 0,395 0,395
Cozinha Industrial 2,338 2,338
Cantina/Atendimento 3,762 3,762
Lavabo 2,025 2,025
WC Masculino 1,616 1,616
WC Feminino 1,616 1,616
WC PNE 0,395 0,395
QUANTIDADE 12,15 M2
11.03(BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM
Cozinha Industrial 1,665 1,665
Cantina/Atendimento 2,982 2,982
WC MASCULINO 0,826 0,826
QUANTIDADE 5,47 M2
11.04 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL
" |HIGIENICO ROLAO
14,00 14,00
QUANTIDADE 14,00 UND
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
11.05|COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
3,00 3,00
QUANTIDADE 3,00 UN
ESPELHO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4 MM,
11.06 INCLUINDO CHAPA COMPENSADA 10 MM, MOLDURA

DE ALUMINIO EM PERFIL L 3/4", FIXADO COM
PARAFUSOS CROMADOS




MEMORIA DE CALCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUA(;Ui

OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO CENTRO DE CONVENGOES DO CAPARAO
LOCAL: GUAGUIES

ORCAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO

CREA: ES-7.839/D

o

JO™Y

/%)

CONSULTORIA:

™ AVANTEC
Engenharia

1o 0{7 - é)
\_éf/o o e}
7

CcODIGO DESCRIGAO SERVIGO ESTACA POSIGAO QUANT. T‘XTENSAO LARGURA PROF. AREA VOLUME TOTAL UNIDADE
INICIAL [ FINAL (m) (m) (i (m?) (i)
WC MASC 2,86 125 3,58 3,58
WC PNE 0.80 125 1,00 1,00
WC FEM 2,86 125 3,58 3,58
WC SERVICO 0.80 125 1,00 1,00
LAVABO 4,01 125 5,01 5,01
QUANTIDADE 14,16 M2
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA
11.07|[SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500
ML, INCLUSO FIXAGAO. AF 01/2020
6,00 6,00
QUANTIDADE 5,00 N
11.05|TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL
‘081 T0ALHA INTERFOLHADO
4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 UND

12.01

PADRAO DE ENTRADA

12.01.01

PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA,
TRIFASICO, ENTRADA AEREA, A 4 FIOS, CARGA
INSTALADA EM MURO DE 57001 ATE 75000W - 220/127V

1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 UND
12.02|EDICULAS
12.02.01|PONTOS
PONTO PADRAO DE LUZ NO TETO - CONSIDERANDO
12.02.01.01|ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4" INCLUSIVE
7 |CONEXOES (4.5M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2
(16.2M) E CAIXA PVC 4X4" (1 UND)
EDICULA 01 1,00 1,00
EDICULA 02 9,00 9,00
EDICULA 03 12,00 12,00
QUANTIDADE 22,00 UND
PONTO PADRAO DE INTERRUPTOR DE 2 TECLAS
12.02.01.02| SMPLES - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO
%777 |DE 3/4" INCLUSIVE CONEXOES (3.3M), FIO ISOLADO
PVC DE 2.5MM2 (17.2M) E CAIXA PVC 4X2" (1 UND)
EDICULA 03 2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 UND
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PONTO PADRAO DE INTERRUPTOR DE 1 TECLA
SIMPLES E 1 TOMADA DOIS POLOS MAIS TERRA
12.02.01.03|10A/250V - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIiGIDO
DE 3/4" INCLUSIVE CONEXOES (4.5M), FIO ISOLADO
PVC DE 2.5MM2 (19.4M) E CAIXA PVC 4X2" (1 UND)
EDICULA 02 1,00 1,00
EDICULA 03 2,00 2,00
QUANTIDADE 3,00 UND
PONTO PADRAO DE INTERRUPTOR DE 1 TECLA
INTERMEDIARIO - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC
12.02.01.04 RIGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXOES (3.3M), FIO
ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (15.8M) E CAIXA PVC 4X2" (1
UND)
EDICULA 01 1,00 1,00
EDICULA 02 6,00 6,00
EDICULA 03 1,00 1,00
QUANTIDADE 8,00 UND
PONTO PADRAO DE TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA -
12.02.01.05| CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4"
T [INCLUSIVE CONEXOES (5.0M), FIO ISOLADO PVC DE
2.5MM2 (16.5M) E CAIXA PVC 4X2" (1 UND)
EDICULA 02 28,00 28,00
EDICULA 03 12,00 12,00
QUANTIDADE 40,00 UND
12.02.02| TOMADAS E INTERRUPTORES
12.02.02.01 | TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR
777 (14136 2 POLOS + TERRA 10A/250V, COM PLACA 4X2"
EDICULA 02 15,00 15,00
QUANTIDADE 15,00 UND
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A,
12.02.02.02INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015
EDICULA 02 6,00 6,00
EDICULA 03 6,00 6,00
QUANTIDADE 12,00 UN
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TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A,

12.02.02.03|INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015
EDICULA 02 4,00 4,00
EDICULA 03 6,00
QUANTIDADE 4,00 UN
INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V,

12.02.02.04) 0 om pLACA 4x2"
EDICULA 01 1,00 1,00
EDICULA 02 6,00 6,00
EDICULA 03 1,00 1,00
QUANTIDADE 8,00 UND

12.02.02.05|'NTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A/250V,

Y (coM PLACA 4x2”

EDICULA 03 2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 UND
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA

12.02.02.06| DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
EDICULA 02 1,00 1,00
EDICULA 03 2,00 2,00
QUANTIDADE 3,00 UN
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,

12.02.02.07 |INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015
EDICULA 02 1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 UN
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A,

12.02.02.08|INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015
EDICULA 02 2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 UN
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12.02.03|LUMINARIAS
LUMINARIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. AGO
PINTADA BRANCA, REFLETOR, ALETAS PARABOLICAS
12.02.03.01 | ALUM-ALTA PUREZA E REFLETANCIA INCLUSIVE 2
7 [LAMPADAS LED T8 18W TEMP. DE COR 5000K C/ 1,20M -
REF. CE232AL-N - AMES, 900 - LUMAVI -LDEF 2X32W -
LUMILUZ OU EQUIVALENTE
EDICULA 02 7,00 7,00
EDICULA 03 10,00 10,00
QUANTIDADE 17,00 UND
LUMINARIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. AGO
PINTADA BRANCA, REFLETOR ALETAS PARABOLICAS
12.02.03.02| ALUM-ALTA PUREZA E REFLETANCIA INCLUSIVE 2
T (LAMPADAS LED T8 9W TEMP. DE COR 5000K C/ 60CM -
REF. CE216AL-N - AMES, 901 - LUMAVI OU
EQUIVALENTE
EDICULA 01 1,00 1,00
EDICULA 02 2,00 2,00
EDICULA 03 2,00 2,00
QUANTIDADE 5,00 UND
12.02.04| QUADROS E DISJUNTORES
12.02.04.01 | QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA, DE EMBUTIR,
T [coM 24 DIVISOES MODULARES, COM BARRAMENTO
EDICULA 03 1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 UND
12.02.04.02| QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA, DE EMBUTIR,
T2 (coM 32 DIVISOES MODULARES, COM BARRAMENTO
EDICULA 02 1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 UND
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA
12.02.04.03(220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE,
SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
EDICULA 02 1,00 1,00
EDICULA 03 1,00 1,00
QUANTIDADE 2,00 UND
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MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 10 A, CURVA C - 5KA

12.02.04.04(220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE,
SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
EDICULA 02 3,00 3,00
EDICULA 03 1,00 1,00
QUANTIDADE 4,00 UND
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A, CURVA C - 5KA

12.02.04.05(220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE,
SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
EDICULA 02 3,00 3,00
EDICULA 03 2,00 2,00
QUANTIDADE 5,00 UND
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 25 A, CURVA C - 5KA

12.02.04.06(220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE,
SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

1,00 1,00

EDICULA 02 3,00 3,00
EDICULA 03 -
QUANTIDADE 4,00 UND
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA

12.02.04.07 [220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE,
SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
EDICULA 02 2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 UND
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS)

12.02.04.08| MONOPOLAR, CLASSE I/ll, 275V, 12,5/60KA, REF.

77 |CLAMPER OU SIMILAR. FORNECIMENTO E

INSTALAGAO.
EDICULA 02 3,00 3,00
EDICULA 03 3,00 3,00
QUANTIDADE 6,00 UND
INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 16A A 25A, 30MA, 2

12.02.04.09( o O
EDICULA 02 6,00 6,00
EDICULA 03 4,00 4,00
QUANTIDADE 10,00 UND

12.03

GALPAO
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12.03.01|ELETRODUTOS E CONDUTORES
12.03.01.01 |ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/4", MARCA
03919 REF. KANAFLEX OU EQUIVALENTE
452,24 452,24
QUANTIDADE 452,24 M
12.03.01.02| ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.172", MARCA
039102 REF. KANAFLEX OU EQUIVALENTE
6,00 6,00
QUANTIDADE 5,00 M
12.03.01.03|ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 2", MARCA
039193 REF. KANAFLEX OU EQUIVALENTE
90,60 90,60
QUANTIDADE 90,60 M
12.03.01.04|ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 34" , MARCA
030104/ e REFERENCIA TIGRE
34595 345,95
QUANTIDADE 345,95 M
12.03.01.05|CABO DE COBRE NU, SEGAO DE 25.0 MM2
10,70 10,70
QUANTIDADE 10,70 M
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-
12.03.01.06|CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1212015
10,00 10,00
QUANTIDADE 10,00 M
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-
12.03.01.07|CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1212015
CIRCUITO 4 228,87 228,87
CIRCUITO 5 257,31 257,31
CIRCUITO 6 13467 134,67
CIRCUITO 7 178,47 178,47
CIRCUITO 22 104,49 104,49
CIRCUITO 24 323,79 323.79
QUANTIDADE 1.227,60 M
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-
12.03.01.08|CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1212015
ICB + CIRCUITO 1 556,90 556,90
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CIRCUITO 2 70,38 70,38
QUANTIDADE 627,28 M
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-
12.03.01.09|CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
ap2 269,40 269,40
TOMADA DE FORGA TRIFASICA 393,65 393,65
Qb3 280,08 280,08
QUANTIDADE 943,13 M
12.03.01.010|FI© OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM
0391919 1soLAMENTO PARA 750V, SEGAO DE 4.0 MM2
CIRCUITO 4 84,00 84,00
CIRCUITO 5 84,00 84,00
CIRCUITO 6 20,46 20,46
CIRCUITO 7 16,86 16,86
CIRCUITO 22 48,00 48,00
CIRCUITO 24 108,00 108,00
QUANTIDADE 361,32 0]
12.03.01.011|FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM
03010 soLAMENTO PARA 750V, SEGAO DE 6.0 MM2
CIRCUITO 1 214,18 214,18
CIRCUITO 2 12450 124,50
QUANTIDADE 338,68 M
12.03.01.012| CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM
030191211501 AMENTO PARA 1000V, SECAO DE 50 MM2
35,00 35,00
QUANTIDADE 35,00 M
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSOES DE 30X30X50CM,
12.03.01.013|COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E
REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO
DE BRITA 5 CM
18,00 18,00
QUANTIDADE 18,00 UND
12.03.01.014| CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18,
0301.91% com TAMPA PARAFUSADA
4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 UND
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12.03.01.015

CAIXA DE ATERRAMENTO DE CONCRETO SIMPLES,
NAS DIMENSOES DE 30X30X25CM, COM REVEST. INT.
EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO
ESP.5CM E LASTRO DE BRITA ESP. 5 CM, INCL. HASTE
5/8"X2400MM

QUANTIDADE

UND

12.03.02

QUADROS E DISJUNTORES

12.03.02.01

12.03.02.02

12.03.02.03

12.03.02.04

12.03.02.05

12.03.02.06

QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI
EMBUTIDO, CAPAC. P/ 34 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF.
150A BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE
ACO 12 USG COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM
FECHAD CH YALE, REF. QDETG II-34DIN-CEMAR OU
EQUIV.

QUANTIDADE

UND

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA, DE EMBUTIR,
COM 3 DIVISOES MODULARES, SEM BARRAMENTO

QUANTIDADE

UND

DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNETICO
TRIPOLAR 125 A

QUANTIDADE

UND

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS)
MONOPOLAR, CLASSE I/ll, 275V, 12,5/60KA, REF.
CLAMPER OU SIMILAR. FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

QUANTIDADE

UND

MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA
220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE,
SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

2,00

2,00

QUANTIDADE

2,00

UND

MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 25 A, CURVA C - 5KA
220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE,
SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

4,00

4,00
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QUANTIDADE 4,00 UND
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA
12.03.02.07 [220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE,
SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 UND
INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 16A A 25A, 30MA, 2
12.03.02.08| /s O
5,00 5,00
QUANTIDADE 5,00 UND
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA
12.03.02.09(220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE,
SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
5,00 5,00
QUANTIDADE 5,00 UND
FIGEGE LUMINARIAS E TOMADAS E INTERRUPTORES
U INTERNOS
REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LAMPADA
12.03.03.01 [VAPOR METALICO 400 W - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2020
28,00 28,00
QUANTIDADE 28,00 UN
PONTO PADRAO DE TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA -
12.03.03.02 | CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIiGIDO DE 3/4"
T2 INCLUSIVE CONEXOES (5.0M), FIO ISOLADO PVC DE
2.5MM2 (16.5M) E CAIXA PVC 4X2" (1 UND)
18,00 18,00
QUANTIDADE 18,00 UND
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A,
12.03.03.03 INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015
18,00 18,00
QUANTIDADE 18,00 UN

| 13.01|AREA EXTERNA |




MEMORIA DE CALCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAGUI

OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO CENTRO DE CONVENGOES DO CAPARAO
LOCAL: GUAGUIES

ORCAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO

CREA: ES-7.839/D
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cODIGO

ESTACA
INICIAL __|

DESCRICAO SERVIGO POSIGAO

FINAL

QUANT.

XTENSAO
(m)

LARGURA
(m)

PROF. AREA VOLUME

(m) () (m) TOTAL

UNIDADE

13.01.01

13.01.02

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

2.265,98 2.265,98

QUANTIDADE

2.265,98

M2

BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S
OU EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 8 CM E
RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMA DE 35MPA,
ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA NA
ESPESSURA DE 10 CM

2.265,98 2.265,98

QUANTIDADE

2.265,98

M2

13.02

ILUMINAGAO EXTERNA

13.02.01

13.02.02

13.02.03

ATERRAMENTO COM HASTE DE TERRA 5/8"X2.40M,
CABO DE COBRE NU 6MM2 EM CAIXA DE CONCRETO
DE DIMENSOES INTERNAS DE 30X30X30CM

28,00

28,00

QUANTIDADE

28,00

UND

POSTE DECORATIVO 1 PETALA, EM AGO
GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO
TRANSPARENTE TEMPERADO, COM 6M, INCLUSIVE
LUMINARIA DE LED 150W.

3,00

3,00

QUANTIDADE

3,00

UND

POSTE DECORATIVO 2 PETALAS, EM AGO
GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO
TRANSPARENTE TEMPERADO, COM 6M, INCLUSIVE
LUMINARIA DE LED 150W, INCLUSIVE HASTE
ATERRAMENTO.

25,00

25,00

QUANTIDADE

25,00

UND

13.03

URBANISMO / PAISAGISMO

13.03.01

13.03.02

FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS
TIPO ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE
TERRA VEGETAL

CONFORME PROJETO

19,55

19,55

QUANTIDADE

19,55

M2

FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA
VEGETAL




MEMORIA DE CALCULO CONSULTORIA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAGUI e
OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO CENTRO DE CONVENGOES DO CAPARAO /%) » AVANTEC
f ~ VAV 7 Engenharia
LOCAL: GUAGUIES L\;/ Ao Af i
ORGAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO CREA: ES-7.839/D \L.L%Q{NQCJ@
coDIGO DESCRIGAO SERVIGO (FSUAER POSIGAO QUANT. PR |- EAIEIRR (el AREA VOLUME TOTAL UNIDADE
INICIAL [ FINAL (m) (m) (i (m?) (i)
CANTEIRO 0,50 2541 12,71
QUANTIDADE, 12,71 M3
13.03.03|PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE
%% MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF 05/2018
19,00 19,00
QUANTIDADE, 19,00 UN
13.03.04|BANCO DE JARDIM OU PRAGA ESTILO TAMANDUA DE
"% MADEIRA MACICA - 1,5M 3 LUGARES
14,00 14,00
QUANTIDADE, 14,00 M
13.03.05|CONJUNTO COLETA SELETIVA 5 PAPELEIRAS 50 L
4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 M
13.03.06 |MEIO FIO (ASSENTAMENTO), INCLUSIVE CAIAGAO
Perimetro
Canteiros Internos 12,00 4,04 48,48
QUANTIDADE 48,48 M
13.04[CALCADAS E ACESSIBILIDADE
PISO DE CIMENTADO CAMURGADO EXECUTADO COM
13.04.01 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3,
ESP. 3.0CM
CONFORME PROJETO 284,90 284,90
QUANTIDADE, 284,90 M2
13.04.02| FASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL,
%% ESPESSURA DE 6 CM
CONFORME PROJETO 284,90 284,90
QUANTIDADE 284,90 M2
. AREA PISO
PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, p COMPRIMENTO =
13.04.03| \SSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 P:Q&L’:_Tg' LARGURA (20CM) AREA/LARGURA
104,13 0,20 520,65 520,65
QUANTIDADE, 520,65 M
GUARDA CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO,
13.04.04 DIAM. 3" E 2", H=0.8 M INCLUSIVE PINTURA A OLEO OU
ESMALTE
51,88 51,88
QUANTIDADE 51,88 M




MEMORIA DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUA(;Ui
OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO CENTRO DE CONVENGOES DO CAPARAO

CONSULTORIA:

™™ AVANTEC

S 7 Py
LOCAL: GUAGUI/ES . O{i Engenbaria
ORCAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO CREA: ES-7.839/D a o@ém
cODIGO DESCRIGAO SERVIGO (FSUAER POSIGAO QUANT. fXTENSAO LARETRR (el AREA VOLHME TOTAL UNIDADE
INICIAL [ FINAL (m) (m) (i (m?) (i)
13.04.05|MEIO FIO (ASSENTAMENTO), INCLUSIVE CAIAGAO
MEIO FIO (CALCADA) 0,56 0,56
14,55 14,55
27,86 27,86
15,46 15,46
10,84 10,84
25,05 25,05
6,49 6,49
17,76 17,76
0,59 0,59
6,73 6,73
CANTEIROS (CALCADA) 7,00 4,04 28,28
QUANTIDADE 154,17 M
13.05|FACHADAS E FECHAMENTOS
LETREIRO DE IDENTIFICAGAO EM RELEVO INOX COM
13.05.01|25 LETRAS COM 40 CM DE ALTURA, FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 UND
13.05.02|FECHAMENTO EM LAMBRI METALICO, COR BRANCO
Arco Abatido Fachada Frontal 142,76 142,76
Arco Abatido Fachada Posterior 142,76 142,76
QUANTIDADE 285,52 M2
13.05.03| FECHAMENTO DE FACHADA EM ACM
Lateral Direita 2,00 1,02 2,50 2,55 5,10
1,00 61,34 2,50 153,35 153,35
Lateral Esquerda 2,00 1,02 2,50 2,55 5,10
1,00 61,34 2,50 153,35 153,35
QUANTIDADE 316,90 M2
14.01 TUBO DE AGO GALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXOES,
" |DIAM. 25MM (1")
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 M
14.02 TUBO DE AGO GALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXOES,
" |DIAM. 65MM (21/2")
161,00 161,00
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OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO CENTRO DE CONVENGOES DO CAPARAO

LOCAL: GUAGUIES
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cODIGO

DESCRICAO SERVIGO

ESTACA

INICIAL

FINAL

POSIGAO

XTENSAO

7
QUANT. T’ (m)

LARGURA
(m)

PROF.
(m)

AREA
(m?)

VOLUME
(m?)

TOTAL

UNIDADE

14.03

14.04

14.05

14.06

14.07

14.08

QUANTIDADE

161,00

TUBO DE AGO GALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXOES,
DIAM. 80MM (3")

QUANTIDADE

HIDRANTE DE PAREDE, COM ABRIGO EM CHAPA,
60X90X17CM, COM SUPORTE E MANGUEIRA 20M
63MM, ADAPTADOR ROSCA FEMEA E ENGATE RAPIDO,
ESGUICHO EM LATAO REGULAVEL, REGISTRO GLOBO
ANGULAR 45° 63MM

4,00

4,00

4,00

QUANTIDADE

4,00

UND

PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO, MARCAS
DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, A
DUAS DEMAOS, INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO A
UMA DEMAO. EM METAL

Tubo de 256 mm
Tubo de 65 mm
Tubo de 80 mm

0,08
32,88
0,63

0,08
32,88
0,63

QUANTIDADE

33,58

M2

PONTO PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
COMPLETO, INCLUSIVE BLOCO AUTONOMO DE
ILUMINACAO 2X9W COM TOMADA UNIVERSAL

30,00

30,00

QUANTIDADE

30,00

UND

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL DE PO QUIMICO
ABC COM CAPACIDADE 2A-20B:C (6 KG), INCLUSIVE
SUPORTE PARA FIXAGAO, EXCLUSIVE PLACA
SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE

12,00

12,00

QUANTIDADE

12,00

UND

PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X
26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS,
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

16,00

16,00

QUANTIDADE

16,00

UND
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cODIGO DESCRIGAO SERVIGO (FSUAER POSIGAO QUANT. VIR |- EAIEIRR (el AREA VOLUME TOTAL UNIDADE
INICIAL [ FINAL (m) (m) (m) (m?) ()
PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA
14.05| NCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X
09|40+ cM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS,
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
21,00 21,00
QUANTIDADE 21,00 UND
HIDRANTE DE RECALQUE NO PASSEIO EM CAIXA
14.016| METALICA DE 40X60X40CM, INCL. REGISTRO GLOBO
010) ANGULAR 90° DE 63MM, ADAPTADOR P/ ENGATE
RAPIDO E TAMPA C/ CORRENTE
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 UND
BOMBA INCENDIO 7,5CV TRIFASICA 220/380V 2.1/2
14.011
POL.
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 UND
14.012|PAINEL ELETRICO P/ BOMBA 7,5CV, TRIFASICO
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 UND
14.013|VALVULA DE BLOQUEIO MANUAL TIPO BORBOLETA
“013|\VAFER 3” DISCO EM INOX E CORPO EM FOFO.
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 UND
14.014|VALVULA DE BLOQUEIO MANUAL TIPO BORBOLETA
014/ \WAFER 2 1/2” DISCO EM INOX E CORPO EM FOFO.
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 UND
SISTEMA DE PRESSURIZAGAO, COM CONEXOES,
PRESSOSTATO, MANOMETRO, TANQUE DE PRESSAO,
14.015|BOTONEIRA, EXCLUSIVE QUADRO DE COMANDO E
CASA DE MAQUINAS (VIDE ITEM
18.024.0050).FORNECIMENTO E INSTALACAO.
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 UND
14.016|TANQUE DE POLIETILENG 20000 LITROS,
018 F ORNECIMENTO E INSTALACAO
1,00 1,00




MEMORIA DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAGUI

CONSULTORIA:
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OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO CENTRO DE CONVENGOES DO CAPARAO ) » AVANTEC
s S AVAY: 2 Engenharia
LOCAL: GUAGUI/ES & A
ORGAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO CREA: ES-7.839/D A u{ A
coDIGO DESCRIGAO SERVIGO (FSUAER POSIGAO QUANT. PR |- EAIEIRR (el AREA VOLUME TOTAL UNIDADE
INICIAL [ FINAL (m) (m) (i (m?) (i)
QUANTIDADE 1,00 UND
14.017| TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL,
1711 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 UN
14.01g|/ADAPTADOR DE PVC COM FLANGES LIVRES PARA
" "®|CAIXA D'AGUA DE 32MMX1"
3,00 3,00
QUANTIDADE, 3,00 UND
15| DRENAGEM
15.01|CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA
""" | ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS
10,00 10,00
QUANTIDADE, 10,00 M
15.02|POGO DE VISITA EM BLOCO PRE-MOLDADO PARA
"“(D=0,30 E 0,40 M (0,80 X 0,8 OM), EM VIAS URBANAS
4,00 4,00
QUANTIDADE, 4,00 M
15.03|CORPO BSTC DIAMETRO 0,40 M C.S. PB INCLUSIVE
*|ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO
CONFORME PROJETO 221,35 221,35
QUANTIDADE, 221,35 M
CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO
15.04|(D = 50 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 08/2021
Conforme Cota em Projeto 60,90 60,90
QUANTIDADE, 60,90 M
16|SERVIGOS FINAIS
16.01|L'MPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAGAS E
1 JARDINS)
Area Total Terreno 6.200,00 6.200,00
QUANTIDADE 6.200,00 M2
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VOLUME 03 - ORCAMENTO



- ] Data Base: jan/22
TABELA REFERENCIAL - COMPOSICOES AVANTEC A
¢ Q/\_E\O(iagﬂ@ BDI =29,93% Leis Sociais = 157,27%

Cédigo Servigo [ Unidade Preco Unitario

CP-01 Verga/contraverga reta de concreto armado 14 x 20 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armagéo e desforma m R$ 64,36
Porta em madeira compensada, lisa, semi-6ca, 0.90 x 2.10 m, para sanitario de deficiente fisico (inclusive

CP-02 A . h und R$ 2.151,61
marco, batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de aluminio e=1mm, exclusive alizar)

cP-03 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA DE 1,80 x 2,30m, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS , COM UND RS 7.936.83
BARRA ANTIPANICO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. S

CP-04 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA DE 2,60 x 2,30m, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS , COM UND R$ 0.525.05
BARRA ANTIPANICO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. T

CP-05 Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado und R$ 118,24

CP-06 Placa de sinalizagao de seguranga contra incéndio, fotoluminescente, retangular, *13 x 26* cm, em PVC *2* mm und RS 4159
anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme NBR 16820) ’

CP-07 Placa de sinalizagdo de seguranga contra incéndio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em PVC *2* mm und RS 65.67
anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme NBR 16820) i

CP-08 Bfncada de_granlto cinza andorinha, espessura de 2 cm com abertura para cuba de embutir, e rodabancada m2 R$ 842,07
h=7cm esp.=2cm.

CP-09 Papeleira plastica tipo dispenser para papel higiénico rolao und R$ 118,24

CP-10 Bomba Incéndio 7,5CV Trifasica 220/380V 2.1/2 POL. UND R$ 4.926,06

CP-11 Painel elétrico p/ bomba 7,5CV, trifasico und R$ 1.375,54

CP-12 VALVULA DE BLOQUEIO MANUAL TIPO BORBOLETA WAFER 3" DISCO EM INOX E CORPO EM FOFO. und R$ 697,95

CP-13 VALVULA DE BLOQUEIO MANUAL TIPO BORBOLETA WAFER 2 1/2” DISCO EM INOX E CORPO EM FOFO. UND R$ 534,14
SISTEMA DE PRESSURIZAGAO, COM CONEXOES, PRESSOSTATO, MANOMETRO, TANQUE DE

CP-14 PRESSAO, BOTONEIRA, EXCLUSIVE QUADRO DE COMANDO E CASA DE MAQUINAS (VIDE ITEM und R$ 5.411,54
18.024.0050).FORNECIMENTO E INSTALACAO.

CP-15 Banco de Jardim ou Praca Estilo Tamandua de Madeira Maciga - 1,5M 3 Lugares m R$ 640,87

CP-16 Conjunto Coleta Seletiva 5 Papeleiras 50 L m R$ 1.645,47

CP-17 E/r\)/?ssitaaseptlca de anéis pré-moldados de concreto, didmetro 2.5 m, altura util de 2.6m, completa, incluindo tampa UND R$ 8.215.34

CP-18 Filtro anaerdbio de anéis pré-moldados de concreto, didm. 2.5m, Hutil 2.0m, compl., incl. tampa c/visita 60cm, UND R$ 7.114.33
concreto p/

CP-19 Vala de Infiltragdo Conforme Projeto m R$ 263,06

CP-20 Letreiro de Identificagdo em Relevo Inox com 25 letras com 40 cm de altura, Fornecimento e Instalagéo. und R$ 2.709,30

CP-21 Fechamento em Lambri Metalico, cor branco m? R$ 183,38

CP-22 Fechamento de Fachada em ACM m? R$ 203,53

CP-23 Tanque de polietileno 20000 litros, Fornecimento e Instalagdo UND R$ 16.473,44

EST-01 ESTACA HELICE CONTINUA MOLDADA IN LOCO, DIAMETRO DE 60 CM, INCLUSO BOMBEAMENTO, m R$ 43208
CONCRETO FCK=40MPA E ARMADURA. !

ELE-01 Poslteld_ecoranvo 1 pétala, em ago galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 6m, inclusive und R$ 2773.94
luminaria de led 150W.

ELE-02 .Posteldecore}tn{o. 2 pétalas, em ago galyanlzado com difusor em vidro transparente temperado, com 6m, und R$ 3.914.55
inclusive luminaria de led 150W, Inclusive Haste Aterramento.

ELE-03 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/ll, 275V, 12,5/60KA, REF. UND RS 276.71

CLAMPER OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALACAO.




! T) Consultoria:
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COMPOSIGAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO QLA ¢ J % AVANTEC
/ 0 ;VGQJ@ Engenharia
c6DIGO: ELE-01 [
DESCRIGAO: Poste decorativo 1 pétala, em aco galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 6m, inclusive luminaria de led 150W.
UNIDADE: und
DATA BASE: jan/22
ORCAMENTISTA: Kleber Pereira Machado - CREA: ES-7839/D
(A) EQUIPAMENTO Cédigo Orgao Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. | Custo horario
TOTAL (A) : 0,00
(B) MAO DE OBRA Cédigo Orgao Unidade Encargos (%) Valor Consumo | Custo horario
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) 10139 IOPES H 157,27 19,12 1,50000 28,68
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 10146 IOPES H 157,27 14,18 1,50000 21,27
TOTAL (B) : 49,95
(B) ITENS DE INCIDENCIA Cédigo Orgao % Mao de obra | Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) +(C) : 49,95
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) cusTO UNITARIO DA EXECUCAO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 49,95
(F) MATERIAIS Cédigo Orgao Unidade Custo unit. Consumo Custo
POSTE CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES H=6 m COT-13 MERCADO und 1.220,07 1,00000 1.220,06
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, 42247 SINAPI UN 696,28 1,00000 696,28
Escavagdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade $S030101 I0PES m3 46,09 0,28000 12,90
Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% 5040233 I0OPES m3 556,29 0,28000 155,76
TOTAL (F):| 2.085,00
(G) SERVICOS Cédigo Orgao Unidade Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (G) : 0,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE Cédigo Orgio Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) :| 2.134,95
BDI: 29,93% 638,99
PREGO UNITARIO TOTAL:| 2.773,94




COMPOSICAO ANALITICA DE PREGCO UNITARIO

Consultoria:
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cODIGO: ELE-02
- Poste decorativo 2 pétalas, em ago galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 6m, inclusive lumindria de led 150W, Inclusive Haste
DESCRICAO:
Aterramento.
UNIDADE: und
DATA BASE: jan/22
ORCAMENTISTA: Kleber Pereira Machado - CREA: ES-7839/D
(A) EQUIPAMENTO Cédigo Orgao Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. | Custo horario
TOTAL (A) : 0,00
(B) MAO DE OBRA Cédigo Orgao Unidade Encargos (%) Valor Consumo | Custo horario
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) 10139 IOPES H 157,27 19,12 1,50000 28,68
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 10146 IOPES H 157,27 14,18 1,50000 21,27
TOTAL (B) : 49,95
(B) ITENS DE INCIDENCIA Cédigo Orgao % Mao de obra | Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) +(C) : 49,95
(D) PRODUCAO DE EQUIPE : 1,00
(E) cusTO UNITARIO DA EXECUCAO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 49,95
(F) MATERIAIS Cédigo Orgao Unidade Custo unit. Consumo Custo
POSTE CONICO CONTINUO CURVO DUPL H=6 m COT-14 MERCADO und 1.401,65 1,00000 1.401,65
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W,
INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX 42247 SINAPI UN 696,28 2,00000 1.392,56
Escavagdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade $S030101 I0PES m3 46,09 0,28000 12,90
Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% 5040233 I0OPES m3 556,29 0,28000 155,76
TOTAL(F):| 2.962,87
(G) SERVICOS Cédigo Orgao Unidade Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (G) : 0,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE Cédigo Orgio Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) :| 3.012,82
BDI: 29,93% 901,73
PREGO UNITARIO TOTAL:| 3.914,55




| (—\) Consultoria:
A i ik /A
COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO oA ; Q{\@Q}ﬂ
K P Olwols
CODIGO: ELE-03 (
DESCRICAO: DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/11, 275V, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UNIDADE: UND
DATA BASE: jan/22
ORCAMENTISTA: Kleber Pereira Machado - CREA: ES-7839/D
(A) EQUIPAMENTO Codigo Orgio Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. | Custo horario
TOTAL (A) : 0,00
(B) MAO DE OBRA Cadigo Orgio Unidade Encargos (%) Valor Consumo | Custo horario
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 10101 I0PES H 157,27 14,18 2,00 28,36
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 10115 I0PES H 157,27 19,12 2,00 38,24
TOTAL (B) : 66,60
(B) ITENS DE INCIDENCIA Cédigo Orgio % M3o de obra | Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 66,60
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 66,60
(F) MATERIAIS Cédigo Orgdo Unidade Custo unit. Consumo Custo

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/1I,

275V, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR cor-17 MERCADO und 146,38 1,000 146,37

TOTAL (F) : 146,37

(G) SERVICOS Cédigo Orgdo Unidade Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (G) : 0,00

(H) ITENS DE TRANSPORTE Codigo Orgdo Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

REFERENCIAS: TOTAL (H) : 0,00

EMOP 09.003.0156-0

SINAPI 98509 CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 212,97

BDI: 29,93% 63,74

PREGO UNITARIO TOTAL : 276,71
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CODIGO: EST-01
DESCRIGAO: ESTACA HELICE CONTINUA MOLDADA IN LOCO, DIAMETRO DE 60 CM, INCLUSO BOMBEAMENTO, CONCRETO FCK=40MPA E ARMADURA.
UNIDADE: m
DATA BASE: jan/22
ORCAMENTISTA: Kleber Pereira Machado - CREA: ES-7839/D
(A) EQUIPAMENTO Codigo Orgdo Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. | Custo horario
PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA
EXECUGAO DE ESTACA HELICE CONTINUA,
PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO
MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 90674 SINAPI 1,00 0,02 0,98 671,59 0,00 16,25
268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE
MAXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO.
AF_06/2015
PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA
EXECUGCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA,
PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO
MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 90675 SINAPI 1,00 0,06 0,94 284,33 0,00 16,88
268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE
MAXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO.
AF_06/2015
TOTAL(A):| 33,13
(B) MAO DE OBRA Cadigo Orgao Unidade Encargos (%) Valor Consumo | Custo horario
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 10146 IOPES H 157,27 14,18 0,35090 4,97
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 90776 SINAPI H 157,27 36,63 0,18360 6,72
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 90778 SINAPI H 157,27 107,10 0,02570 2,75
TOTAL (B) : 14,44
(B) ITENS DE INCIDENCIA Cédigo Orgio % M3o de obra | Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 47,57
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 47,57
(F) MATERIAIS Cédigo Orgio Unidade Custo unit. Consumo Custo
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITAOQO E 34496 SINAPI M3 429.03 0,28000 120,12
1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) ! ! !
TOTAL (F) : 120,12
(G) SERVICOS Cédigo Orgao Unidade Custo unit. Consumo Custo
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021 95577 SINAPI KG 15,30 4,94 75,52
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, 95584 SINAPI KG 17,65 445 28,55
DIAMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021 ! ! !
SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40
M3 44535 SINAPI M3 38,55 0,28000 10,79
TOTAL(G):| 164,86
(H) ITENS DE TRANSPORTE Cédigo Orgio Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 332,55
BDI: 29,93% 99,53
PRECO UNITARIO TOTAL : 432,08
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coDIGo: cP-01 (
DESCRICAO: Verga/contraverga reta de concreto armado 14 x 20 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armagdo e desforma
UNIDADE: m
DATA BASE: jan/22
ORCAMENTISTA: Kleber Pereira Machado - CREA: ES-7839/D
(A) EQUIPAMENTO Cédigo Orgio Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. | Custo horario
BETONEIRA 320 L (E301) 80125 IOPES 0,0202 1,00 0,00 36,41 14,05 0,73
TOTAL (A) : 0,73
(8) MAO DE OBRA Cadigo Orgio Unidade Encargos (%) Valor Consumo | Custo hordrio
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 10101 I0PES H 157,27 14,18 0,34440 4,88
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 10121 IOPES H 157,27 19,12 0,13440 2,56
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 10111 I0PES H 157,27 19,12 0,21000 4,01
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) 10139 IOPES H 157,27 19,12 0,05600 1,07
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 10146 I0PES H 157,27 14,18 0,33600 4,76
TOTAL (B) : 17,28
(B) ITENS DE INCIDENCIA Cédigo Orgio % M3o de obra | Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO (A) + (B) + (C) : 18,01
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 18,01
(F) MATERIAIS Codigo Orgio Unidade Custo unit. Consumo Custo
ACO CA-50 DE 8.0MM 21517 IOPES KG 7,81 1,68000 13,12
ARAME RECOZIDO N.18 BWG 27010 IOPES KG 19,93 0,03360 0,66
AREIA LAVADA MEDIA 20503 IOPES M3 96,67 0,01736 1,67
BRITA 1 20517 IOPES M3 113,33 0,00728 0,82
BRITA 2 20518 IOPES M3 113,33 0,02016 2,28
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 20508 IOPES KG 0,46 9,52560 4,38
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 328.0X8.0CM 21009 IOPES M 14,75 0,01680 0,24
PREGO 18X27 26569 IOPES KG 18,83 0,05600 1,05
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 12) 20987 IOPES M2 52,27 0,14000 7,31
TOTAL (F) : 31,53
(G) SERVICOS Codigo Orgio Unidade Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (G) : 0,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE Cédigo Orgao Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 49,54
BDI: 29,93% 14,82

PRECO UNITARIO TOTAL:

64,36
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CODIGO: CP-02 {

DESCRICAO: Porta em madeira compensada, lisa, semi-0ca, 0.90 x 2.10 m, para sanitério de deficiente fisico (inclusive marco, batente, ferragens, fechadura, suporte e
CAO: chapa de aluminio e=1mm, exclusive alizar)

UNIDADE: und

DATA BASE: jan/22

ORCAMENTISTA: Kleber Pereira Machado - CREA: ES-7839/D

(A) EQUIPAMENTO Cadigo Orgio Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. | Custo hordrio

TOTAL (A) : 0,00

(B) MAO DE OBRA Cédigo Orgao Unidade Encargos (%) Valor Consumo | Custo horario

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 10146 I0PES H 157,27 14,18 3,79000 53,74

CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 10111 I0PES H 157,27 19,12 3,75000 71,70

TOTAL (B) : 125,44

(B) ITENS DE INCIDENCIA Cédigo Orgao % M3io deobra | Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) +(C) : 125,44

(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) +(C)] / (D) : 125,44

(F) MATERIAIS Cédigo Orgao Unidade Custo unit. Consumo Custo

BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E

=*3* CM, L = ¥14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* 183 SINAPI 6 210,00 1.00000 210,00

CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / ! ’ !

CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5.0 X 1.5CM 30106 I0PES M 12,73 5,10000 64,92

DOBRADICA EM AGCO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO 100709 SINAPI UN 37,62 3,00000 112,86

FECH COM MAGANETA TIPO ALAVANCA E CHAVE TIPO COMUM 31813 I0PES UN 50,17 1,00000 50,17

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM

A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM 10556 SINAPI UN 267,15 1,00000 267,15

HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM,

DIAMETRO MINIMO 3 CM 36204 SINAPI UN 157,82 2,00000 315,64

CHAPA DE ACO GALVANIZADO N2 16 (ESP. 1,55MM) 68020 I0PES M2 234,42 2,00000 468,84

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM

/ ( 370 SINAPI M3 60,84 0,10800 6,57

TRANSPORTE)

COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO 1339 SINAPI KG 31,89 1,00000 31,89

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 1379 SINAPI KG 0,53 4,52000 2,39

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) 5075 SINAPI KG 27,61 0,00400 0,11
TOTAL (F) : 1.530,54

(G) SERVICOS Codigo Orgao Unidade Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (G) : 0,00

(H) ITENS DE TRANSPORTE Cédigo Orgio Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) :| 1.655,98

BDI: 29,93% 495,63

PRECO UNITARIO TOTAL:[ 2.151,61
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cODIGO: CP-03 L
~ PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA DE 1,80 x 2,30m, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS , COM BARRA ANTIPANICO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE
DESCRICAO: .
ACESSORIOS.
UNIDADE: UND
DATA BASE: jan/22
ORCAMENTISTA: Kleber Pereira Machado - CREA: ES-7839/D
(A) EQUIPAMENTO Cédigo Orgio Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. | Custo horario
TOTAL (A) : 0,00
(B) MAO DE OBRA Codigo Orgio Unidade Encargos (%) Valor Consumo | Custo horario
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 SINAPI H 157,27 18,22 6,57000 119,70
VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88325 SINAPI H 157,27 21,94 6,76000 148,31
TOTAL (B) : 268,01
(B) ITENS DE INCIDENCIA Cédigo Orgio % M3o de obra | Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 268,01
(D) PRODUCAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) +(C)1/ (D) : 268,01
(F) MATERIAIS Cédigo Orgio Unidade Custo unit. Consumo Custo
VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E =10 MM (SEM 5031 SINAPI M2 531,46 4,14000 2.200,24
CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC 3104 SINAPI CJ 123,79 2,00000 247,58
MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 11499 SINAPI UN 667,13 2,00000 1.334,26
BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA 39624 SINAPI PAR 1.029,23 2,00000 2.058,46
TOTAL (F):| 5.840,54
(G) SERVICOS Cédigo Orgio Unidade Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (G) : 0,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE Cédigo Orgao Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) :|  6.108,55
BDI: 29,93% 1.828,28

PRECO UNITARIO TOTAL :

7.936,83
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cODIGO: CP-04
. PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA DE 2,60 x 2,30m, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS , COM BARRA ANTIPANICO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE
DESCRICAO: .
ACESSORIOS.
UNIDADE: UND
DATA BASE: jan/22
ORCAMENTISTA: Kleber Pereira Machado - CREA: ES-7839/D
(A) EQUIPAMENTO Cédigo Orgio Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. | Custo horario
TOTAL (A) : 0,00
(B) MAO DE OBRA Codigo Orgio Unidade Encargos (%) Valor Consumo | Custo horario
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 SINAPI H 157,27 18,22 6,57000 119,70
VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88325 SINAPI H 157,27 21,94 6,76000 148,31
TOTAL (B) : 268,01
(B) ITENS DE INCIDENCIA Cédigo Orgio % M3o de obra | Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 268,01
(D) PRODUCAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) +(C)1/ (D) : 268,01
(F) MATERIAIS Cédigo Orgio Unidade Custo unit. Consumo Custo
VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E =10 MM (SEM 5031 SINAPI M2 531,46 6,44000 3.422,60
CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC 3104 SINAPI CJ 123,79 2,00000 247,58
MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 11499 SINAPI UN 667,13 2,00000 1.334,26
BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA 39624 SINAPI PAR 1.029,23 2,00000 2.058,46
TOTAL (F):| 7.062,90
(G) SERVICOS Cédigo Orgio Unidade Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (G) : 0,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE Cédigo Orgao Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) :[  7.330,91
BDI: 29,93% 2.194,14
PRECO UNITARIO TOTAL:| 9.525,05
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CODIGO: CP-05 [
DESCRICAO: Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado
UNIDADE: und
DATA BASE: jan/22
ORCAMENTISTA: Kleber Pereira Machado - CREA: ES-7839/D
(A) EQUIPAMENTO Cédigo Orgio Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. | Custo horario
TOTAL (A) : 0,00
(8) MAO DE OBRA Cadigo Orgio Unidade Encargos (%) Valor Consumo | Custo hordrio
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) 10139 I0PES H 157,27 19,12 1,00000 19,12
TOTAL (B) : 19,12
(B) ITENS DE INCIDENCIA Cédigo Orgio % M3o de obra | Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 19,12
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 19,12
(F) MATERIAIS Cédigo Orgdo Unidade Custo unit. Consumo Custo
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 37401 SINAPI UN 71,89 1,00000 71,89
TOTAL (F) : 71,89
(G) SERVICOS Codigo Orgio Unidade Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (G) : 0,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE Cédigo Orgao Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 91,01
BDI: 29,93% 27,23

PRECO UNITARIO TOTAL:

118,24
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CODIGO: CP-06 [
~ Placa de sinalizagdo de seguranga contra incéndio, fotoluminescente, retangular, ¥13 x 26* cm, em PVC *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e
DESCRICAO: .
pictogramas conforme NBR 16820)
UNIDADE: und
DATA BASE: jan/22
ORCAMENTISTA: Kleber Pereira Machado - CREA: ES-7839/D
(A) EQUIPAMENTO Cédigo Orgdo Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. | Custo horario
TOTAL (A) : 0,00
(B) MAO DE OBRA Cadigo Orgio Unidade Encargos (%) Valor Consumo | Custo horario
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 10101 I0OPES H 157,27 14,18 0,30000 4,25
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) 10139 I0PES H 157,27 19,12 0,30000 5,73
TOTAL (B) : 9,98
(B) ITENS DE INCIDENCIA Cédigo Orgio % M3o de obra | Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO (A) + (B) + (C) : 9,98
(D) PRODUCAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 9,98
(F) MATERIAIS Codigo Orgio Unidade Custo unit. Consumo Custo
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 37539 SINAPI UN 21,45 1,00000 21,45
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM 26664 IOPES UN 0,29 2,00000 0,58
TOTAL (F) : 22,03
(G) SERVICOS Cédigo Orgdo Unidade Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (G) : 0,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE Codigo Orgdo Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 32,01
BDI: 29,93% 9,58
PRECO UNITARIO TOTAL : 41,59
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CODIGO: cP-07 [
~ Placa de sinalizagdo de seguranga contra incéndio, fotoluminescente, retangular, ¥20 x 40* cm, em PVC *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e
DESCRICAO: .
pictogramas conforme NBR 16820)
UNIDADE: und
DATA BASE: jan/22
ORCAMENTISTA: Kleber Pereira Machado - CREA: ES-7839/D
(A) EQUIPAMENTO Cédigo Orgdo Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. | Custo horario
TOTAL (A) : 0,00
(B) MAO DE OBRA Cadigo Orgio Unidade Encargos (%) Valor Consumo | Custo horario
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 10101 I0OPES H 157,27 14,18 0,30000 4,25
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) 10139 I0PES H 157,27 19,12 0,30000 5,73
TOTAL (B) : 9,98
(B) ITENS DE INCIDENCIA Cédigo Orgio % M3o de obra | Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO (A) + (B) + (C) : 9,98
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 9,98
(F) MATERIAIS Codigo Orgio Unidade Custo unit. Consumo Custo
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 37558 SINAPI UN 39,99 1,00000 39,99
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM 26664 IOPES UN 0,29 2,00000 0,58
TOTAL (F) : 40,57
(G) SERVICOS Cédigo Orgdo Unidade Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (G) : 0,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE Codigo Orgdo Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 50,55
BDI: 29,93% 15,12
PRECO UNITARIO TOTAL : 65,67
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cODIGO: cP-08 [
DESCRICAO: Bancada de granito cinza andorinha, espessura de 2 cm com abertura para cuba de embutir, e rodabancada h=7cm esp.=2cm.
UNIDADE: m2
DATA BASE: jan/22
ORCAMENTISTA: Kleber Pereira Machado - CREA: ES-7839/D
(A) EQUIPAMENTO Cédigo Orgio Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. | Custo horario
TOTAL (A) : 0,00
(8) MAO DE OBRA Cadigo Orgio Unidade Encargos (%) Valor Consumo | Custo hordrio
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) 10139 I0PES H 157,27 19,12 3,33000 63,66
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 10146 I0PES H 157,27 14,18 3,48000 49,34
GRANITEIRO/MARMORISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 10124 I0PES H 157,27 19,12 0,29000 5,54
TOTAL (B) : 54,88
(B) ITENS DE INCIDENCIA Cédigo Orgio % M3o de obra | Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO (A) + (B) + (C) : 54,88
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 54,88
(F) MATERIAIS Codigo Orgio Unidade Custo unit. Consumo Custo
AREIA LAVADA MEDIA 20503 IOPES M3 96,67 0,00870 0,84
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 20508 IOPES KG 0,46 3,78000 1,73
GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO ESP. 2CM P/ BANCAD 32505 IOPES M2 251,63 1,17500 295,66
ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE 38605 SINAPI UN 97,73 3,00000 293,19
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR 34357 SINAPI KG 3,17 0,12000 0,38
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC I 37595 SINAPI KG 1,66 0,86140 1,42
TOTAL (F) : 593,22
(G) SERVICOS Cédigo Orgdo Unidade Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (G) : 0,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE Caodigo Orgdo Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 648,10
BDI: 29,93% 193,97

PRECO UNITARIO TOTAL:

842,07
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CODIGO: CP-09 {
DESCRICAO: Papeleira plastica tipo dispenser para papel higiénico roldo
UNIDADE: und
DATA BASE: jan/22
ORCAMENTISTA: Kleber Pereira Machado - CREA: ES-7839/D
(A) EQUIPAMENTO Cédigo Orgio Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. | Custo horario
TOTAL (A) : 0,00
(8) MAO DE OBRA Cadigo Orgio Unidade Encargos (%) Valor Consumo | Custo hordrio
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) 10139 I0PES H 157,27 19,12 1,00000 19,12
TOTAL (B) : 19,12
(B) ITENS DE INCIDENCIA Cédigo Orgio % M3o de obra | Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 19,12
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 19,12
(F) MATERIAIS Cédigo Orgdo Unidade Custo unit. Consumo Custo
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO 37400 SINAPI UN 71,89 1,00000 71,89
TOTAL (F) : 71,89
(G) SERVICOS Codigo Orgio Unidade Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (G) : 0,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE Cédigo Orgao Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 91,01
BDI: 29,93% 27,23

PRECO UNITARIO TOTAL:

118,24
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cODIGO: CP-10 [
DESCRICAO: Bomba Incéndio 7,5CV Trifasica 220/380V 2.1/2 POL.
UNIDADE: UND
DATA BASE: jan/22
ORCAMENTISTA: Kleber Pereira Machado - CREA: ES-7839/D
(A) EQUIPAMENTO Cédigo Orgio Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. | Custo horario
TOTAL (A) : 0,00
(8) MAO DE OBRA Cadigo Orgio Unidade Encargos (%) Valor Consumo | Custo hordrio
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) 10118 I0PES H 157,27 19,12 2,00000 38,24
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 10115 I0PES H 157,27 19,12 2,00000 38,24
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 10146 I0PES H 157,27 14,18 4,00000 56,72
TOTAL (B) : 133,20
(B) ITENS DE INCIDENCIA Cédigo Orgio % M3o de obra | Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 133,20
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 133,20
(F) MATERIAIS Cédigo Orgdo Unidade Custo unit. Consumo Custo
Bomba de Incéndio 7,5 CV Trifasica COT-01 MERCADO und 3.658,13 1,00000 3.658,12
TOTAL(F):| 3.658,12
(G) SERVICOS Codigo Orgio Unidade Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (G) : 0,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE Cédigo Orgao Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 3.791,32
BDI: 29,93% 1.134,74

PRECO UNITARIO TOTAL:

4.926,06
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CODIGO: CP-11 [
DESCRICAO: Painel elétrico p/ bomba 7,5CV, trifasico
UNIDADE: und
DATA BASE: jan/22
ORCAMENTISTA: Kleber Pereira Machado - CREA: ES-7839/D
(A) EQUIPAMENTO Cédigo Orgdo Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. | Custo horario
TOTAL (A) : 0,00
(B) MAO DE OBRA Cadigo Orgio Unidade Encargos (%) Valor Consumo | Custo horario
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 10146 I0PES H 157,27 14,18 3,00000 42,54
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 10115 I0PES H 157,27 19,12 2,00000 38,24
TOTAL (B) : 80,78
(B) ITENS DE INCIDENCIA Cédigo Orgio % M3o de obra | Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO (A) + (B) + (C) : 80,78
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 80,78
(F) MATERIAIS Codigo Orgio Unidade Custo unit. Consumo Custo
Painel de Comando para bomba de incéndio 7,5 CV 220V Trifasico COT-02 MERCADO und 977,90 1,00000 977,90
TOTAL(F):| 977,90
(G) SERVICOS Codigo Orgio Unidade Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (G) : 0,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE Cédigo Orgdo Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 1.058,68
BDI: 29,93% 316,86

PRECO UNITARIO TOTAL:

1.375,54
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CODIGO: CcP-12 [
DESCRICAO: VALVULA DE BLOQUEIO MANUAL TIPO BORBOLETA WAFER 3” DISCO EM INOX E CORPO EM FOFO.
UNIDADE: und
DATA BASE: jan/22
ORCAMENTISTA: Kleber Pereira Machado - CREA: ES-7839/D
(A) EQUIPAMENTO Codigo Orgio Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. | Custo horario
TOTAL (A) : 0,00
(8) MAO DE OBRA Cadigo Orgio Unidade Encargos (%) Valor Consumo | Custo horario
MONTADOR (SINTRACONST) 10130 I0PES H 157,27 29,15 0,65000 18,94
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 10146 I0PES H 157,27 14,18 0,65000 9,21
TOTAL (B) : 28,15
(B) ITENS DE INCIDENCIA Cédigo Orgio % M3o de obra | Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 28,15
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 28,15
(F) MATERIAIS Cédigo Orgdo Unidade Custo unit. Consumo Custo
VALVULA BORBOLETA MANUAL - 3" COT-10 MERCADO und 509,03 1,00000 509,03
TOTAL (F) : 509,03
(G) SERVICOS Cédigo Orgdo Unidade Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (G) : 0,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE Caodigo Orgdo Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H):| 537,18
BDI: 29,93% 160,77

PREGO UNITARIO TOTAL :

697,95
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CODIGO: CP-13 |
DESCRICAO: VALVULA DE BLOQUEIO MANUAL TIPO BORBOLETA WAFER 2 1/2” DISCO EM INOX E CORPO EM FOFO.
UNIDADE: UND
DATA BASE: jan/22
ORCAMENTISTA: Kleber Pereira Machado - CREA: ES-7839/D
(A) EQUIPAMENTO Cédigo Orgio Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. | Custo horario
TOTAL (A) : 0,00
(8) MAO DE OBRA Cadigo Orgio Unidade Encargos (%) Valor Consumo | Custo hordrio
MONTADOR (SINTRACONST) 10130 I0PES H 157,27 29,15 0,65000 18,94
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 10146 I0PES H 157,27 14,18 0,65000 9,21
TOTAL (B) : 28,15
(B) ITENS DE INCIDENCIA Cédigo Orgio % M3o de obra | Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 28,15
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 28,15
(F) MATERIAIS Cédigo Orgdo Unidade Custo unit. Consumo Custo
VALVULA BORBOLETA MANUAL - 2 1/2" COT-03 MERCADO und 382,95 1,00000 382,95
TOTAL(F):| 382,95
(G) SERVICOS Codigo Orgio Unidade Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (G) : 0,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE Cédigo Orgao Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 411,10
BDI: 29,93% 123,04

PRECO UNITARIO TOTAL:

534,14
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cODIGO: Cp-14 |
DESCRICAO SISTEMA DE PRESSURIZACAO, COM CONEXOES, PRESSOSTATO, MANOMETRO, TANQUE DE PRESSAO, BOTONEIRA, EXCLUSIVE QUADRO DE COMANDO E
CAO: CASA DE MAQUINAS (VIDE ITEM 18.024.0050).FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
UNIDADE: und
DATA BASE: jan/22
ORCAMENTISTA: Kleber Pereira Machado - CREA: ES-7839/D
(A) EQUIPAMENTO Cédigo Orgdo Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. | Custo hordrio
TOTAL (A) : 0,00
(B) MAO DE OBRA Cadigo Orgio Unidade Encargos (%) Valor Consumo | Custo horario
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) 10139 IOPES H 157,27 19,12 12,36000 236,32
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 10115 I0PES H 157,27 19,12 7,10000 135,75
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) 10118 IOPES H 157,27 19,12 16,58000 317,00
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 10146 I0PES H 157,27 14,18 20,60000 292,10
TOTAL (B) : 981,17
(B) ITENS DE INCIDENCIA Cédigo Orgio % M3o de obra | Equipam. Material Custo
TOTAL(C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 981,17
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (€)1 / (D) : 981,17
(F) MATERIAIS Cédigo Orgdo Unidade Custo unit. Consumo Custo
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1/2", E = *2,65*
0000 31,28
MM, PESO *1,22* KG/M (NBR 5580) 7691 SINAP! und 31,28 Lo
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05*
! ! ! ! 7694 SINAPI d 207,10 5,50000 1.139,05
MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580) un
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = *2,65* 7700 SINAPI und 39,56 4,00000 158,24
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 6,00 MM2 - 702 43007 IOPES M 7,17 20,00000 143,40
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 80MM - 3" 63508 IOPES UN 455,48 2,00000 910,96
CHAVE BLINDADA TRIPOLAR PARA MOTORES, DO TIPO FACA, COM PORTA 12082 SINAPI UN 168,16 1,00000 168,16
MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* 12899 SINAPI und 92,37 1,00000 92,37
SENSOR PRESSOSTATO 20/40 PSI COT-11 MERCADO und 103,20 1,00000 103,20
VASO DE EXPANSAO 12 LITROS COT-12 MERCADO und 437,14 1,00000 437,14
TOTAL(F):[ 3.183,80
(G) SERVICOS Codigo Orgdo Unidade Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (G) : 0,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE Codigo Orgdo Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) :|  4.164,97
BDI: 29,93%| 1.246,57

PREGO UNITARIO TOTAL :

5.411,54
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cODIGO: CP-15 [
DESCRIGAO: Banco de Jardim ou Praga Estilo Tamandud de Madeira Macica - 1,5M 3 Lugares
UNIDADE: m
DATA BASE: jan/22
ORCAMENTISTA:  Kleber Pereira Machado - CREA: ES-7839/D
(A) EQUIPAMENTO Codigo Orgao Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. | Custo horario
TOTAL (A) : 0,00
(B) MAO DE OBRA Cédigo Orgdo Unidade Encargos (%) Valor Consumo | Custo horario
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 10146 IOPES H 157,27 14,18 0,20000 2,83
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) 10139 IOPES H 157,27 19,12 0,20000 3,82
TOTAL (B) : 6,65
(B) ITENS DE INCIDENCIA Cédigo Orgdo % M3o de obra | Equipam. Material Custo
TOTAL(C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 6,65
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 6,65
(F) MATERIAIS Cédigo Orgao Unidade Custo unit. Consumo Custo
Banco de Madeira para Praga COT-04 MERCADO und 486,60 1,00000 486,60

TOTAL (F) : 486,60

(G) SERVICOS Cédigo Orgao Unidade Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (G) : 0,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE Cédigo Orgio Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 493,25

BDI: 29,93% 147,62

PREGO UNITARIO TOTAL : 640,87
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CODIGO: CP-16 [
DESCRIGAO: Conjunto Coleta Seletiva 5 Papeleiras 50 L
UNIDADE: m
DATA BASE: jan/22
ORCAMENTISTA:  Kleber Pereira Machado - CREA: ES-7839/D
(A) EQUIPAMENTO Codigo Orgao Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. | Custo horario
TOTAL (A) : 0,00
(B) MAO DE OBRA Cédigo Orgdo Unidade Encargos (%) Valor Consumo | Custo horario
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 10146 IOPES H 157,27 14,18 0,30000 4,25
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) 10139 IOPES H 157,27 19,12 0,30000 5,73
TOTAL (B) : 9,98
(B) ITENS DE INCIDENCIA Cédigo Orgdo % M3o de obra | Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 9,98
(D) PRODUCAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) +(C)] / (D) : 9,98
(F) MATERIAIS Cédigo Orgao Unidade Custo unit. Consumo Custo
CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA DE 60 LITROS COM 5 CESTOS QUADRADOS COT-05 MERCADO d 1.256.45 1.00000 1.256.45
TAMPA VAI E VEM ; un 0 ’ 0
TOTAL (F) : 1.256,45
(G) SERVICOS Cédigo Orgao Unidade Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (G) : 0,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE Cédigo Orgio Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 1.266,43
BDI: 29,93% 379,04
PREGO UNITARIO TOTAL : 1.645,47
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c6DIGO: cp-17 l
- Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, didmetro 2.5 m, altura util de 2.6m, completa, incluindo tampa c/visita
DESCRICAO: L. )
de 60cm, concreto p/fundo esp.10 cm, e tubo para ligacdo ao filtro
UNIDADE: UND
DATA BASE: jan/22
ORCAMENTISTA: Kleber Pereira Machado - CREA: ES-7839/D
(A) EQUIPAMENTO Cédigo Orgao Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. | Custo horario
TOTAL (A) : 0,00
(B) MAO DE OBRA Cédigo Orgao Unidade Encargos (%) Valor Consumo | Custo horério
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 10101 IOPES H 157,27 14,18 9,79000 138,82
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) 10118 IOPES H 157,27 19,12 9,79000 187,18
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) 10139 I0PES H 157,27 19,12 11,25000 215,10
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 10146 IOPES H 157,27 14,18 60,50000 857,89
TOTAL (B) : 1.398,99
(B) ITENS DE INCIDENCIA Cédigo Orgao % Mao de obra | Equipam. Material Custo
TOTAL(C) : 0,00

CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 1.398,99

(D) PRODUCAO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) +(C)] / (D) : 1.398,99

(F) MATERIAIS Cédigo Orgao Unidade Custo unit. Consumo Custo
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 69513 |OPES KG 80,68 0,06400 5,16
ADITIVO SIKA 1 24015 |OPES KG 8,29 2,14000 17,74
AREIA LAVADA MEDIA 20503 |OPES M3 96,67 0,47000 45,43
BRITA 1 20517 |OPES M3 113,33 0,12450 14,10
BRITA 2 20518 |OPES M3 113,33 0,29740 33,70
CIMENTO PORTLAND CP Ill - 40 20508 |OPES KG 0,46 145,0 66,70
ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, 12567 SINAPI UN 609,24 6,00000 3.655,44
ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 2,50 X *0,50* 41612 SINAPI UN 990,63 1,00000 990,63
TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (4") - 100MM - 62533 10PES M 18,63 5,10000 95,01

TOTAL(F):| 4.923,91

(G) SERVICOS Cédigo Orgao Unidade Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (G) : 0,00

(H) ITENS DE TRANSPORTE Caodigo Orgio Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) :|  6.322,90

BDI: 29,93%| 1.892,44

PREGO UNITARIO TOTAL : 8.215,34
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cODIGO: CP-18
DESCRICAO Filtro anaerdbio de anéis pré-moldados de concreto, didm. 2.5m, Hutil 2.0m, compl., incl. tampa c/visita 60cm, concreto p/
CAO: fundo esp. 10cm, escavagdo, brita 4 e tubulagdo de saida esgoto 100mm, conf. proj.
UNIDADE: UND
DATA BASE: jan/22
ORCAMENTISTA: Kleber Pereira Machado - CREA: ES-7839/D
(A) EQUIPAMENTO Cédigo Orgao Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. | Custo horario
TOTAL (A) : 0,00
(B) MAO DE OBRA Cédigo Orgao Unidade Encargos (%) Valor Consumo | Custo horério
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 10101 IOPES H 157,27 14,18 9,79000 138,82
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) 10118 IOPES H 157,27 19,12 9,79000 187,18
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) 10139 I0PES H 157,27 19,12 11,25000 215,10
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 10146 IOPES H 157,27 14,18 60,50000 857,89
TOTAL (B) : 1.398,99
(B) ITENS DE INCIDENCIA Cédigo Orgao % Mao de obra | Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) +(C) : 1.398,99
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) cusTO UNITARIO DA EXECUCAO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 1.398,99
(F) MATERIAIS Cédigo Orgao Unidade Custo unit. Consumo Custo
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 69513 |OPES KG 80,68 0,06400 5,16
ADITIVO SIKA 1 24015 |OPES KG 8,29 2,14000 17,74
AREIA LAVADA MEDIA 20503 |OPES M3 96,67 0,25000 24,16
BRITA 1 20517 |OPES M3 113,33 0,08000 9,06
BRITA 2 20518 |OPES M3 113,33 0,19000 21,53
BRITA 4 20520 |OPES M3 113,33 4,18000 473,71
CIMENTO PORTLAND CP Ill - 40 20508 IOPES KG 0,46 89,0 40,94
ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, 12567 SINAPI UN 609,24 4,00000 2.436,96
ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 2,50 X *0,50* 41612 SINAPI UN 990,63 1,00000 990,63
TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (4") - 100MM - 62533 I0PES M 18,63 3,04000 56,63
TOTAL (F) : 4.076,52
(G) SERVICOS Cédigo Orgao Unidade Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (G) : 0,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE Cédigo Orgao Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 5.475,51
BDI: 29,93% 1.638,82

PREGO UNITARIO TOTAL :

7.114,33
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cODIGO: CP-19
DESCRIGAO: Vala de Infiltragdo Conforme Projeto
UNIDADE: m
DATA BASE: jan/22
ORCAMENTISTA:  Kleber Pereira Machado - CREA: ES-7839/D
(A) EQUIPAMENTO Codigo Orgao Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. | Custo horario
TOTAL (A) : 0,00
(B) MAO DE OBRA Cédigo Orgdo Unidade Encargos (%) Valor Consumo | Custo horario
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 10146 IOPES H 157,27 14,18 0,90000 12,76
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) 10139 IOPES H 157,27 19,12 0,80000 15,29
TOTAL (B) : 28,05
(B) ITENS DE INCIDENCIA Cédigo Orgdo % M3o de obra | Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 28,05
(D) PRODUCAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) +(C)] / (D) : 28,05
(F) MATERIAIS Cédigo Orgao Unidade Custo unit. Consumo Custo
TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100MM RIGIDO 62419 IOPES M 71,41 1,00000 71,41
MANTA GEOTEXTIL DE POLIESTER BIDIM RT-16 24029 IOPES M2 7,28 0,90000 6,55
BRITA 3 20519 IOPES M3 113,33 0,44000 49,86
BARRO PARA ATERRO 20554 IOPES M3 64,73 0,72000 46,60
TOTAL (F) : 174,42
(G) SERVICOS Cédigo Orgao Unidade Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (G) : 0,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE Cédigo Orgio Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 202,47
BDI: 29,93% 60,59

PREGO UNITARIO TOTAL :

263,06
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/
cODIGO: CP-20 {
DESCRIGAO: Letreiro de Identificacdo em Relevo Inox com 25 letras com 40 cm de altura, Fornecimento e Instalagdo.
UNIDADE: und
DATA BASE: jan/22
ORCAMENTISTA:  Kleber Pereira Machado - CREA: ES-7839/D
(A) EQUIPAMENTO Codigo Orgao Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. | Custo horario
TOTAL (A) : 0,00
(B) MAO DE OBRA Cédigo Orgdo Unidade Encargos (%) Valor Consumo | Custo horario
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 10146 IOPES H 157,27 14,18 8,00000 113,44
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) 10139 IOPES H 157,27 19,12 8,00000 152,96
TOTAL (B) : 266,40
(B) ITENS DE INCIDENCIA Cédigo Orgdo % M3o de obra | Equipam. Material Custo
TOTAL(C) : 0,00

CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C):[ 266,40
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO [(A) + (B) + (C)] / (D):| 266,40

(F) MATERIAIS Cédigo Orgao Unidade Custo unit. Consumo Custo
Letras Caixa em Ago Inox 430 de 40 cm de Altura COT-06 MERCADO und 70,00 25,00000 1.750,00
Silicone Acético Transparente 280g COT-07 MERCADO und 22,93 3,00000 68,80
TOTAL (F) : 1.818,80
(G) SERVICOS Cédigo Orgao Unidade Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (G) : 0,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE Cédigo Orgio Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) :|  2.085,20

BDI: 29,93% 624,10

PREGO UNITARIO TOTAL:| 2.709,30
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CODIGO: cp-21 (
DESCRIGAO: Fechamento em Lambri Metalico, cor branco
UNIDADE: m?
DATA BASE: jan/22
ORCAMENTISTA:  Kleber Pereira Machado - CREA: ES-7839/D
(A) EQUIPAMENTO Codigo Orgao Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. | Custo horario
TOTAL (A) : 0,00
(B) MAO DE OBRA Cédigo Orgdo Unidade Encargos (%) Valor Consumo | Custo horario
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 10146 IOPES H 157,27 14,18 0,80000 11,34
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) 10139 IOPES H 157,27 19,12 0,80000 15,29
PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) 10140 IOPES H 157,27 19,12 0,70000 13,38
TOTAL (B) : 40,01
(B) ITENS DE INCIDENCIA Cédigo Orgdo % M3o de obra | Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 40,01
(D) PRODUCGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) +(C)] / (D) : 40,01
(F) MATERIAIS Cédigo Orgao Unidade Custo unit. Consumo Custo
Chapa Lambril nas dimensdes 0,80x1050x3000 COT-08 MERCADO und 313,63 0,31740 99,54
CONJUNTO P/ FIXACAO TELHA ALUMINIO ONDULADA 26678 IOPES UN 0,53 3,00000 1,59
TOTAL (F) : 101,13
(G) SERVICOS Cédigo Orgao Unidade Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (G) : 0,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE Cédigo Orgio Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 141,14
BDI: 29,93% 42,24

PREGO UNITARIO TOTAL :

183,38
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C6DIGO: cP-22 [
DESCRIGCAO: Fechamento de Fachada em ACM
UNIDADE: m?
DATA BASE: jan/22
ORCAMENTISTA: Kleber Pereira Machado - CREA: ES-7839/D
(A) EQUIPAMENTO Cédigo Orgao Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. | Custo horario
TOTAL (A) : 0,00
(B) MAO DE OBRA Cédigo Orgao Unidade Encargos (%) Valor Consumo | Custo horario
MONTADOR (SINTRACONST) 10130 IOPES H 157,27 29,15 1,00000 29,15
AJUDANTE MONTADOR ELETROMECANICO - (AJUDANTE DE 10260 IOPES H 157,27 14,90 1,20000 17,88
TOTAL (B) : 47,03
(B) ITENS DE INCIDENCIA Cédigo Orgao % Mao de obra | Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) +(C) : 47,03
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 47,03
(F) MATERIAIS Cédigo Orgao Unidade Custo unit. Consumo Custo
Chapa de ACM 3mm 1,50x5,0m COT-09 MERCADO und 701,33 0,13300 93,27
FITA DUPLA FACE 3M, 19 mm, 20 m COT-15 MERCADO und 81,77 0,20000 16,35
TOTAL (F) : 109,62
(G) SERVICOS Cédigo Orgao Unidade Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (G) : 0,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE Caodigo Orgdo Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 156,65
BDI: 29,93% 46,88

PREGO UNITARIO TOTAL :

203,53
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CODIGO: cp-23 l
DESCRIGAO: Tanque de polietileno 20000 litros, Fornecimento e Instalagdo
UNIDADE: UND
DATA BASE: jan/22
ORCAMENTISTA: Kleber Pereira Machado - CREA: ES-7839/D
(A) EQUIPAMENTO Cédigo Orgio Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. | Custo horario
TOTAL (A) : 0,00
(B) MAO DE OBRA Cédigo Orgao Unidade Encargos (%) Valor Consumo | Custo horério
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 10101 IOPES H 157,27 14,18 1,68000 23,82
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) 10118 IOPES H 157,27 19,12 1,68000 32,12
TOTAL (B) : 55,94
(B) ITENS DE INCIDENCIA Cédigo Orgao % Mao de obra | Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) +(C) : 55,94
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) cusTO UNITARIO DA EXECUCAO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 55,94
(F) MATERIAIS Cédigo Orgio Unidade Custo unit. Consumo Custo
TANQUE POLIETILENO 20.000 LITROS COT-16 MERCADO und 12.622,77 1,00000 12.622,77
TOTAL (F) :[ 12.622,77
(G) SERVICOS Cédigo Orgio Unidade Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (G) : 0,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE Cédigo Orgio Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) :| 12.678,71
BDI: 29,93% 3.794,73

PREGO UNITARIO TOTAL :

16.473,44
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QUADRO RESUMO DE COTAGOES

200

AVANTEC
Engenharia

coMP | codigo InsumolMaterial/Servigo Empresa CNPJ E-mail Telefone Valor/Cotagio | UND | Data Cotagdo D:I':n';:ze 'g:::s‘:: Va'°’:§;°;iz‘f;‘: COM | Média Pregos
Palacio das Ferramentas 68.422.419/0001-75 CEDCONTABIL@CEDCONTABIL.COM.BR (16) 2104-9666 R$ 3.889,00 Jan/2022 Jan/2022 1,000 RS 3.889,00

CP-10 COT-01 |Bomba de Incéndio 7,5 CV Trifasica Bomba Shopping 14.778.311/0001-90 vendas@bombashopping.com.br (11) 5589-2020 R$ 349290 | und Jan/2022 Jan/2022 1,000 RS 3.492,90 | R$ 3.658,13
Meérito Comercial 01.582.892/0001-49 merito@meritocomercial.com.br 11 98394 0500 R$ 3.592,48 Jan/2022 Jan/2022 1,000 RS 3.592,48
Ricardo Bombas 18.820.545/0001-00 vendas@ricardobombas.com.br (11) 4303-9054 R$ 1.147,50 Jan/2022 Jan/2022 1,000 RS 1.147,50

CP-11 coT-02 ;’f‘si'g\'/dzezgs"}fi;‘;;c’;a'a bomba de incéndio. e ago Livre 03.007.331/0001-41 CONSULTASMLB@MERCADOLIVRE.COM (11) 2543-4155 R$ 780,00 | und Jan/2022 Jan/2022 1,000 R$ 780,00 | R$ 977,90
Bomba Shopping 14.778.311/0001-90 vendas@bombashopping.com.br (11) 5589-2020 R$ 1.006,20 Jan/2022 Jan/2022 1,000 RS 1.006,20
Aguas Claras 25.119.742/0001-61 sac@aguasclarasengenharia.com.br 0800 773 3838 R$ 335,00 Jan/2022 Jan/2022 1,000 R$ 335,00

CcP-13 COT-03 |VALVULA BORBOLETA MANUAL - 2 112" Mercado Livre 03.007.331/0001-41 CONSULTASMLB@MERCADOLIVRE.COM (11) 2543-4155 R$ 305,00 | und Jan/2022 Jan/2022 1,000 R$ 305,00 | R$ 382,95
ALLFLOW EQUIPAMENTOS 43.591.064/0003-89 vendas@allfiow.com.br (11)2113-8400 R$ 508,85 Jan/2022 Jan/2022 1,000 R$ 508,85
Lojas Americanas 33.014.556/0001-96 SEDE@LASA.COM.BR (21) 2206-6708 R$ 415,80 Jan/2022 Jan/2022 1,000 R$ 415,80

CP-15 COT-04  (Banco de Madeira para Praga Madeira Maderia 10.490.181/0001-35 EMERSON.FREITAS@MADEIRAMADEIRA.COM.BR (41) 4063-7105 R$ 465,00 und Jan/2022 Jan/2022 1,000 R$ 465,00 | RS 486,60
Magazine Luiza 47.960.950/1088-36 FISCAL.ESTADUAL@MAGAZINELUIZA.COM.BR (16) 3711-2002 R$ 579,00 Jan/2022 Jan/2022 1,000 R$ 579,00
Web Plastico 22.360.942/0001-13 CONTATO@WEBPLASTICO.COM.BR (11) 3476-0306 R$ 1.209,90 Jan/2022 Jan/2022 1,000 R$ 1.209,90

cp-16 COT-05 | Ao RADOS Tama v Even - |Lojas Americanas 33.014.556/0001-96 SEDE@LASA.COMBR (21) 22066708 R 1.20528 | und Jan/2022 Jan/2022 1,000 RS 1.295,28 | RS 1.256,45
TNA Plast 27.509.425/0001-87 contato@tnaplast.com.br (11) 3197-8810 R$ 1.264,17 Jan/2022 Jan/2022 1,000 R$ 1.264,17
ART Letras Inox 24.132.424/0001-78 artletrasinox@gmail.com (31) 3841-7387 R$ 70,00 Jan/2022 Jan/2022 1,000 R$ 70,00

CP-20 COT-06 |Letras Caixa em Ago Inox 430 de 40 cm de Altura Lino Inox 25.049.361/0001-53 contato@linoinox.com.br (31) 98105-6878 R$ 70,00 und Jan/2022 Jan/2022 1,000 R$ 70,00 [ R$ 70,00
Artinox Letras 24.132.424/0001-78 artinoxletras @gmail.com (31) 4042-6634 R$ 70,00 Jan/2022 Jan/2022 1,000 R$ 70,00
Americanas 33.014.556/0001-96 SEDE@LASA.COM.BR (21) 2206-6708 R$ 18,90 Jan/2022 Jan/2022 1,000 R$ 18,90

cP-20 coT-07 Silicone Acético Transparente 280g Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem 01.438.784/0048-60 FISCAL@LEROYMERLIN.COM.BR (11) 4007-1380 R$ 29,90 [ und Jan/2022 Jan/2022 1,000 R$ 29,90 | R$ 22,93
Cofermeta S/A 17.281.973/0013-82 contato@cofermeta.com.br (31) 3392-7666 R$ 20,00 Jan/2022 Jan/2022 1,000 R$ 20,00
Casa do Serralheiro 12.982.965/0001-06 contato@casaserralheiro.com.br (27) 3226-8045 R$ 360,00 Jan/2022 Jan/2022 1,000 R$ 360,00

cP-21 COT-08 Chapa Lambril nas dimensdes 0,80x1050x3000 Disferro Produtos Siderurgicos 01.941.286/0003-34 vendas@distriferro.com.br (27) 2127-4000 R$ 297,54 und Jan/2022 Jan/2022 1,000 R$ 297,54 | R$ 313,63
RDG Agos do Brasil 27.487.693/0008-11 CONTABILIDADE@RDGACOSDOBRASIL.COM.BR (27) 2125-0766 R$ 283,36 Jan/2022 Jan/2022 1,000 R$ 283,36
Casa do Serralheiro 12.982.965/0001-06 contato@casaserralheiro.com.br (27) 3226-8045 R$ 770,00 Jan/2022 Jan/2022 1,000 R$ 770,00

CP-22 COT-03 [Chapa de ACM 3mm 1,50x5,0m Cober chapas 11.168.469/0001-50 sac@coberchapas.com.br (16) 99280-1289 R$ 699,00 und Jan/2022 Jan/2022 1,000 R$ 699,00 | R$ 701,33
Loja do ACM 02.667.956/0001-77 contato@lojadoacm.com.br (41) 3203-8753 R$ 635,00 Jan/2022 Jan/2022 1,000 R$ 635,00
Aguas Claras 25.119.742/0001-61 sac@aguasclarasengenharia.com.br 0800 773 3838 R$ 505,00 Jan/2022 Jan/2022 1,000 R$ 505,00

cP-12 coT-10 VALVULA BORBOLETA MANUAL - 3" Proposto 81.049.827/0001-91 sac@proposto.com.br (41) 3332-2754 R$ 468,00 [ und Jan/2022 Jan/2022 1,000 R$ 468,00 | RS 509,03
ALLFLOW EQUIPAMENTOS 43.591.064/0003-89 vendas@allflow.com.br (11)2113-8400 R$ 554,10 Jan/2022 Jan/2022 1,000 R$ 554,10
Americanas 33.014.556/0001-96 SEDE@LASA.COM.BR (21) 2206-6708 R$ 104,69 Jan/2022 Jan/2022 1,000 R$ 104,69

CcP-14 cot-11 SENSOR PRESSOSTATO 20/40 PSI Eletrocentro 07.814.457.0001/89 ecol@Ipnet.com.br (14) 3264-7567 R$ 110,00 |  und Jan/2022 Jan/2022 1,000 R$ 110,00 | RS 103,20
View Tech Automagao Industrial 07.327.325/0001-22 vendas@viewtech.ind.br (14) 991418223 R$ 94,91 Jan/2022 Jan/2022 1,000 R$ 94,91
HIDRAUNET 23.827.404/0001-59 ASOLAR@ASOLARACESSORIOS.COM.BR (11) 97557-6313 R$ 302,02 Jan/2022 Jan/2022 1,000 R$ 302,02

CcP-14 coT-12 VASO DE EXPANSAO 12 LITROS Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem 01.438.784/0048-60 FISCAL@LEROYMERLIN.COM.BR (11) 4007-1380 R$ 469,49 [ und Jan/2022 Jan/2022 1,000 R$ 469,49 | RS 437,14
EXTRA 33.041.260/0652-90 SETORFISCAL.CSC@VIAVAREJO.COM.BR (11) 4003-3383 R$ 539,91 Jan/2022 Jan/2022 1,000 R$ 539,91
Induspar 43.944.389/0001-36 vendas@induspar.com (16) 99197-3371 R$ 1.458,00 Jan/2022 Jan/2022 1,000 RS 1.458,00

ELE-01 COT-13 | POSTE CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES H=6 m [Solugdes Omega 41.192.585/0001-76 equipe@solucoesomega.com.br (41) 99881-7398 R$ 882,00 | und Jan/2022 Jan/2022 1,000 R$ 882,00 | R$ 1.220,07
RJE lluminagao 22.321.121/0001-78 comercial@rjeiluminacao.com.br (16) 3353-7525 R$ 1.320,20 Jan/2022 Jan/2022 1,000 R$ 1.320,20
Induspar 43.944.389/0001-36 vendas@induspar.com (16) 99197-3371 R$ 1.405,50 Jan/2022 Jan/2022 1,000 RS 1.405,50

ELE-02 coT-14 POSTE CONICO CONTINUO CURVO DUPL H=6 m | SolugGes Omega 41.192.585/0001-76 equipe@solucoesomega.com.br (41) 99881-7398 R$ 1.260,00 [ und Jan/2022 Jan/2022 1,000 RS 1.260,00 | R$ 1.401,65
RJE lluminagéo 22.321.121/0001-78 comercial@rjeiluminacao.com.br (16) 3353-7525 R$ 1.539,45 Jan/2022 Jan/2022 1,000 RS 1.539,45
kalunga 43.283.811/0001-50 escritafiscal@kalunga.com.br (11) 3346-9764 R$ 85,10 Jan/2022 Jan/2022 1,000 R$ 85,10

cp22 coT-15 FITADUPLA FACE 3M, 19 mm, 20 m Gimba 54.651.716/0011-50 ebaltar@remaza.com.br (11) 2763-5000 R$ 85,90 [ und Jan/2022 Jan/2022 1,000 R$ 85,90 | RS 81,77
Mundo Max 01.725.627/0005-04 CLEIDE.APARECIDA@HAYAMAX.COM.BR (43) 3377-6686 R$ 74,31 Jan/2022 Jan/2022 1,000 R$ 74,31
Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem 01.438.784/0048-60 FISCAL@LEROYMERLIN.COM.BR (11) 4007-1380 RS 12.699,00 Jan/2022 Jan/2022 1,000 RS 12.699,00

cP-23 COT-16 TANQUE POLIETILENO 20.000 LITROS Magazine Luiza 47.960.950/1088-36 FISCAL.ESTADUAL@MAGAZINELUIZA.COM BR (16) 3711-2002 RS 12.257,32 und Jan/2022 Jan/2022 1,000 RS 12.257,32 | R$ 12.622,77
Agricol 75.796.706/0001-00 contato@agricol.net.br (47) 99956-3121 R$  12.912,00 Jan/2022 Jan/2022 1,000 RS 12.912,00
Multitec 10.283.041/0001-96 contato@multitecr].com.br (21) 4042-3034 R$ 169,16 Jan/2022 Jan/2022 1,000 R$ 169,16

ELE-03 coT-17 DPS CLASSE U1l 275 V 12,5/60KA Clamper 66.429.895/0004-35 FISCAL@CLAMPER.COM.BR (31) 3689-9514 R$ 109,90 | und Jan/2022 Jan/2022 1,000 R$ 109,90 | RS 146,38
Americanas 33.014.556/0001-96 SEDE@LASA.COM.BR (21) 2206-6708 R$ 160,07 Jan/2022 Jan/2022 1,000 R$ 160,07
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

% AVANTEC
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAGUI (VI Engenharia
OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO CENTRO DE CONVENCOES DO CAPARAO
LOCAL: GUAGUIES ! O\C*{w@ i
ORCAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO CREA: ES-7.839/D /= ©
7 WESES
DESCRIGAO VALORES (RS$) 0 B 5 ‘ 5 5 = o 5 o
Fisico (% RS 163.414.41 80,01% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22%)
Financeiro (R$) i 130.749,99 3629,38 3629,38 3629,38 3629,38 362938 3629,38 362938 3629,38 362938
Fisico (% 100,00%
Financeiro (R$) RS 1453901 14.539,01
Fisico (%
Frnancero 55 | °° 1.289.937,12
03.01 INFRA - ESTRUTURA GALPAO Fisico (% RS 754.08124 48,50% 51,50%
Financeiro (R$) s 365.729,40 388.351,84
03.02 SUPRA-ESTRUTURA GALPAO Fisico (% RS 380.359.95 65,00% 35,00%
Financeiro (R$) e 247.233.97 133.125,98
03.03 INFRA - ESTRUTURA EDICULAS Fisico (% 70,00% 30,00%
Financeiro (R$) RS 4611697 32.281,88 13.835,09
03.04 SUPRA-ESTRUTURA EDICULAS Fisico (% RS 10037896 60,00% 40,00%
Financeiro (R$) o 65.627,38 43.751,58
Fisico (% 0 25,00% 32,00% 29,00% 14,00%
Financeiro (R$) Rs 2852716, 713.179,03 912.869,15 827.287,67 399.380,25
Fisico (%
Financero &5 | ©° 277.965,80
ALVENARIA Fisico (% 25 15,00% 85,00%
Financeiro (R$) RS 98434, 14.765, 83.669,1
05.02 REVESTIMENTOS Fisico (% o5 20,00% 80,00%
Financeiro (R$) RS 179.531, 35.906. 143.625,2:
Fisico (% o 25,00% 25,00% 50,00
Financeiro (R$) Rs 299511 74.877,85 74.877, 149.755,7
Fisico (% 9 40,00° 60,00%
Financeiro (R$) Rs 8.983, 3.593,61 5.390,39
Fisico (%
Frnancero 55 | ©° 377.054,16
08.01 INTERNOS Fisico (% P 40,00% 60,00%
Financeiro (R$) RS 365.231, 146.092,79 219.139,19
08.02 RODAPES E SOLEIRAS Fisico (% RS 1182218 100,00%
Financeiro (R$) o 11.822,18
Fisico (%
_ Financoro 1) | * 1eas0s
09.01 PORTAS Fisico (% 20 50,00% 50,00%
Financeiro (R$) RS 175.038, 87.529, 87.529,
09.02 JANELAS Fisico (% 50,00% 50,00%
Financeiro (R$) RS 1448217 7.241 7.241,
Fisico (%
_ Financoro 1) | * 1enea08
10.01 AAPARELHOS HIDROSSANITARIOS Fisico (% RS 138221 25,00% 25,00% 50,00%)
Financeiro (R$) o 10.345,55 10.345,56 20691,11
10.02 AGUA FRIA Fisico (% 8 50,00% 50,00%
Financeiro (R$) RS 28.106, 14.053,09 14.053,09
10.03 ESGOTO Fisico (% 50,00% 50,00%
Financeiro (R$) RS 69.142,67 34.571,34 34.571,34
Fisico (% . 25,00% 25,00% 50,00%)
Financeiro (R$) Rs 55434, 13.783,59 13.783,59 27567,18
Fisico (%
Financeio 55 | ©° 163.207,21
12.01 PADRAO DE ENTRADA Fisico (%) RS 15.056,47 25,00% 25,00% 50,00%)
Financeiro (R$) . 3.764,12 3.764,12 7.528,24 |
12,02 EDICULAS Fisico (% RS 3233540 25,00% 25,00% 50,00%)
Financeiro (R$) T 8.083,87 8.083,87 16.167,7:
12,03 GALPAO Fisico (% RS 115.81525 25,00% 50,00% 25,00%]
Financeiro (R$) o 28.953,81 57.907,63 28.953,81 |
Fisico (%
_ Financoro 1) | * seaamant
AAREA EXTERNA Fisico (% 20,00% 0,00%
Financeiro (R$) RS 233.146,67 46.629,33 69.944,00
13.02 ILUMINACAO EXTERNA Fisico (% 20,00% 0,00%
Financeiro R§) | 12425761 24.851,52 37.277.28
13.03 URBANISMO / PAISAGISMO Fisico (% RS 2299500 20,00% 0,00%
Financeiro (R$) T 4.599,18 6.898,7:
13.04 CALCADAS E ACESSIBILIDADE Fisico (% RS 189.336,53 15,00% 35,00°
Financeiro (R$) o 28.400,48 66.267,7"
13.05 FACHADAS E FECHAMENTOS Fisico (% RS 119.566.60 15,00% 35,00°
Financeiro (R$) o 17.934,99 41.848,
Fisico (% 44 ,00%
Financeiro (R$) RS 105.583, 52.791,
Fisico (% 38 ,00%
Financeiro (R$) RS 82485, 49.479;
Fisico (% 0
Financeiro (R$) Rs 7:998,
otal Parcial (% 76 10,00% 13,84% 14,3 13,49% 7,87% 7,90% 8,50% 8,42%
Total Acumulado (%) Rs OTGEET 76 176 31,45% 45,7 59,23% 67,10% 75,00% 83,50% 91,92%
Total Financeiro (R$) o 511.018;: 671.497, 929.396,85 960.250, 905.794,90 528.558,93 530.365,82 570.722,20 565.415,84
Total Acumulado (R$) R$ 511.01 RS 1.182.515, R$2.111.912,32 RS 3.072.162 R$ 3.977.957,34 RS 4.506.516,27 RS 5.607.604,29 R$ 6.173.020,13




» AVANTEC
| Eaﬁﬂnéﬁi Engenharia

4 EXIGENCIAS TECNICAS PARA A CONTRATACAO DAS OBRAS

41.1 ITENS DE MAIOR RELEVANCIA FINANCEIRA (CURVA ABC)

Adiante esta apresentada a CURVA ABC, contendo os itens de principal relevancia

financeira do orgamento da obra em ordem decrescente.

De forma adicional, a Consultora apresenta os servicos de maior relevancia fisica e financeira
e sugere gue sejam considerados na fase de contratacdo, empreiteiros qgue comprovem a

execucdo de no minimo 50% dos quantitativos dos itens correspondentes a estes itens.

VOLUME 03 - ORCAMENTO



ITENS DE RELEVANCIA: CURVA ABC
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAGUI

OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO CENTRO DE CONVENGOES DO CAPARAO

LOCAL: GUAGUI/ES
ORCAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO

CREA: ES-7.839/D

AVANTEC
Engenharia

CLASSIFICACAO ORGAO CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL (R$) PESO (%) PESO ACUM. (%)
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGACOES PARAFUSADAS,
SINAPI 100776 INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM KG 27,38 | RS 2.758.535,00 41,07% 41,07%
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 P
ESTACA HELICE CONTINUA MOLDADA IN LOCO, DIAMETRO DE 60 CM, INCLUSO " .
COoMP ESTOl BOMBEAMENTO, CONCRETO FCK=40MPA E ARMADURA. M PR S R Bl
PISO QUADRA POLIESP. FCK=25MPA, ESP.=10 CM, ARMADO C/ TELA Q138, CONCRET CAMADA
IOPES S200702  |UNICA BOMBEAVEL C/ BRITA N. 1, ACAB. SUP. C/ ROTOALISADOR, JUNTAS C/ CORTE SERRA M2 152,56 | RS 344.644,75 5,13% 51,87%
DIAMANT. PREENCH. C/ MASTIQUE, BASE 5CM SOLO BRITA 30% E RESINA ENDUR
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A MEDIA,
IOPES So40243  [FORNECIMENTO, DOBRAGE KG 60,56 | RS 240.200,63 3,58% 55,44%
FORN E ASSENT DE TELHAS DE LIGA DE ALUMINIO E ZINCO (GALVALUME), ONDULADA, ESP.
IOPES $200720  |MINIMA 0.43MM, ALT. MINIMA DE ONDA 17MM, SOBREP. LATERAL DE UMA ONDA E LONGIT, M2 90,42 | R$ 238.836,29 3,56% 59,00%
200MM C/ MINIMO DE 3 APOIOS, ASSENT. C/ UTILIZ. DE FITAS ANTI-CORROSIVA
BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 8 CM
IOPES S200206  |E RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE M2 100,06 | R$ 226.733,95 3,38% 62,38%
PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM
FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAGAO 3 . .
(OIF=S S040238  |\EZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA) L 2B || IR ez gl CLel
A FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK = 30 MPA (COM BRITA 1 E 2) - (5% " .
IOPES smo224 | ibo o CUsTon M3 158764 | RS 160.797,76 2,39% 67,19%
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA " .
IOPES S040245 | o o a2 0 A (119 A 1 KG 61,44 | RS 159.163,38 2,37% 69,56%
FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO
IOPES S040331 BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. M3 1.246,32 | R$ 112.798,19 1,68% 71,24%
BOMBEAVEL)
SINAPI 101004 PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 M 207.73 | RS 108.154,62 161% 72.85%
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA " "
IoIA= $120303 |5 GROSSA LAVADA NO TRAGO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM L2 w22 || I} i ke s
POSTE DECORATIVO 2 PETALAS, EM AGO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO
comp ELE-02 TRANSPARENTE TEMPERADO, COM 6M, INCLUSIVE LUMINARIA DE LED 150W, INCLUSIVE UND 391455 | R$ 97.863,75 1,46% 75,84%
HASTE ATERRAMENTO.
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA DE 2,60 X 2,30M, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS , . .
Goi? e COM BARRA ANTIPANICO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. —— D | R i e A
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO " .
SINAPI 100727 DL CLTASO LM PABRIOA (PR DEMAD). AR 0112020 o M2 31,16 | RS 94.181,10 1,40% 78,66%
CompP CP22 FECHAMENTO DE FACHADA EM ACM Ve 203,53 | RS 64.496,65 0,06% 79.62%
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM
SINAPI 103322 (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. M2 57,92 | Rs 58.688,42 0,87% 80,50%
AF_12/2021
CompP CcP21 FECHAMENTO EM LAMBRI METALICO, COR BRANCO W 183,38 | RS 52.356,66 0,78% 81,28%
IOPES S141216___[TUBO DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXOES, DIAM. 65MM (21/2") M 306.27 | RS 49.309.47 0.73% 82.01%
FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDAGOES, LEVANDO-SE EM CONTA A
IOPES S040206  |UTILIZAGAO 5 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E M2 183,74 | RS 46.785,25 0,70% 82,71%
DESFORMA)
DERES 0423 CORPO ESTC DIAMETRO 0,40 W C.5. PB INCLUSIVE ESCAVAGRO, REATERRO E TRANSPORTE " e | 4567557 0.08% 53.39%
PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO, LINHA 25, COMPLETA, INCL. " "
(oA SO71704 __ |PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO s 18077 || (R ol et B
OPES staton9 | [UBO DE PVC RIGIDO SGLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIEWETRO 100WM (7). INCLUSIVE " Py = 1146381 0.62% 54.68%
PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, " "
(oA ST INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM PAREDES E FORROS, A DUAS DEMAOS s 205 || 1R ek et Gk
COBOGO DE CONCRETO 40 X 40 X 10 CM, TIPO RETO, ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE " "
(oA S050™12 " |C|MENTO E AREIA NO TRAGO 1:3, ESPESSURA DAS JUNTAS 15 MM s 8749 || R ST et Bk
PISO DE CIMENTADO CAMURGADO EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO " .
IOPES s10200  |Eo0 O M2 11151 | RS 31.769,19 0,47% 86,18%




ITENS DE RELEVANCIA: CURVA ABC
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAGUI

OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO CENTRO DE CONVENGOES DO CAPARAO

LOCAL: GUAGUI/ES
ORCAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO

CREA: ES-7.839/D

AVANTEC
Engenharia

CLASSIFICACAO ORGAO CcODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL (R$) PESO (%) PESO ACUM. (%)

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA DE 1,80 X 2,30M, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS , o o

Gl GrHeE COM BARRA ANTIPANICO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. Uil TEEEES || [} Sl e RoiCR
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MMz, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS o o

SN ik TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2015 1l S0 | R S ke e
GUARDA CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, DIAM. 3" E 2", H=0.8 M INCLUSIVE o o

IOPES $210301 EITURA A GILES) Ol ESHALTE M 548,21 | R$ 28.441,13 0,42% 87,53%
DIVISORIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM 3 CM DE ESPESSURA, FIXADA COM o o

IOPES S050206 AN O EIRA B HEFRG) CRGNADD) M2 535,70 | R$ 26.147,51 0,39% 87,92%

IOPES S090312 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA COM LARGURA DE 40 CM M 166,93 | R$ 21.649,15 0,32% 88,25%
REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W - FORNECIMENTO o o

SINAPI 101666 E INSTALACAQ. AF_08/2020 UN 647,05 | R$ 18.117,40 0,27% 88,52%
ATERRAMENTO COM HASTE DE TERRA 5/8"X2.40M, CABO DE COBRE NU 6MM2 EM CAIXA DE o o

IoIA=S SiEwis CONCRETO DE DIMENSOES INTERNAS DE 30X30X30CM Uil e i O i
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA

SINAPI 93393 PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC |, APLICADAS EM M2 66,97 | R$ 17.494,84 0,26% 89,05%
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
BACIA SANITARIA DE LOUGA BRANCA, COM CAIXA ACOPLADA DUPLO ACIONAMENTO, MARCA

IOPES $170136 DE REF. DECA LINHA RAVENA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO E UND 1.239,35 | R$ 17.350,90 0,26% 89,30%
ACESSORIOS DE FIXACAO

DER-ES 41241 CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS ub 1.718,96 | R$ 17.189,60 0,26% 89,56%
PORCELANATO POLIDO, ACABAMENTO ACETINADO, DIM. 60X60CM, REF. DE COR CIMENTO

IOPES $130233 CINZA BOLD POTOBELLO/EQUIV, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE M2 131,49 | R$ 17.169,96 0,26% 89,82%
PARA PORCELANATO TIPO ACIIl E REJUNTE 1MM PARA PORCELANATO

COMP CP-19 VALA DE INFILTRACAO CONFORME PROJETO M 263,06 | R$ 17.127,83 0,26% 90,07%

COMP CP-23 TANQUE DE POLIETILENO 20000 LITROS, FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 16.473,44 | R$ 16.473,44 0,25% 90,32%
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, o o

IOPES 5040246 DIAIETR) BIE A A 7 (0 KG 69,92 | R$ 15.349,17 0,23% 90,54%

IOPES $130112 LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 6 CM M2 53,15 | R$ 15.142,43 0,23% 90,77%
PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, TRIFASICO, ENTRADA AEREA, A 4 FIOS, CARGA o o

IOPES $151710 NETALADA EUES DIE S ATE TE0E0N - SERAETY UND 15.056,47 | R$ 15.056,47 0,22% 90,99%
CAIXA DE INSPEGAO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMAX=1M, C/

IOPES S141110 TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM, LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST. INTERNO C/ UND 828,10 | R$ 14.905,80 0,22% 91,22%
CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZ, INCL. ESCAVAGAO, REATERRO E ENCHIMENTO
PONTO PADRAO DE TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC

IOPES S151803 RIGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXOES (5.0M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (16.5M) E CAIXA UND 510,58 | R$ 14.806,82 0,22% 91,44%
PVC 4X2" (1 UND)

B DER-ES R Egg/?NE/)xEs VISITA EM BLOCO PRE-MOLDADO PARA D=0,30 E 0,40 M (0,80 X 0,8 OM), EM VIAS m 362572 | R$ 14.502,88 0.22% 91.65%

IOPES S CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA, NO TRAGO 1:3, w 747 | Rs 14.303.33 0.21% 91.87%
ESPESSURA 5 MM
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS o o

SRR ot TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 o g | R e it i
ESPELHO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO CHAPA COMPENSADA 10 MM, o o

(oA S MOLDURA DE ALUMINIO EM PERFIL L 3/4", FIXADO COM PARAFUSOS CROMADOS s GEnEE | R B it A
RODAPE DE GRANITO CINZA ESP. 2CM, H=7CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,

IOPES 5130321 CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAGO 1:0,5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM CIMENTO M 55,66 | R$ 11.822,18 0,18% 92,41%
BRANCO
RESERVATORIO DE POLIETILENO DE 5.000 L, INCLUSIVE PEGA DE MADEIRA 6 X 16 CM PARA o o

IOPES S170528 APOIO, EXCLUSIVE FLANGES E TORNEIRA DE BOIA UND 5.340,40 | R$ 10.680,80 0,16% 92,57%

IOPES S151138 ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/4", MARCA REF. KANAFLEX OU EQUIVALENTE M 23,49 [ RS 10.623,11 0,16% 92,72%
BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2 CM COM ABERTURA PARA CUBA o o

Gl YR DE EMBUTIR, E RODABANCADA H=7CM ESP.=2CM. L2 A | & o251t B B
EMBOGO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA o o

IOPES $120301 LAVADA NO TRAGO 1:0.5:6, ESPESSURA 20 MM M2 36,42 | R$ 9.513,99 0,14% 93,02%
HIDRANTE DE PAREDE, COM ABRIGO EM CHAPA, 60X90X17CM, COM SUPORTE E MANGUEIRA

IOPES S160602 20M 63MM, ADAPTADOR ROSCA FEMEA E ENGATE RAPIDO, ESGUICHO EM LATAO REGULAVEL, UND 2.248,44 | R$ 8.993,76 0,13% 93,15%
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°% 63MM




ITENS DE RELEVANCIA: CURVA ABC

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAGUI %
OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO CENTRO DE CONVENGOES DO CAPARAO Qf Jﬁ ol ol AVANTEC
LOCAL: GUAGUI/ES =7 SIS Engenharia
ORGAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO CREA: ES-7.839/D
CLASSIFICACAO ORGAO CcODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL (R$) PESO (%) PESO ACUM. (%)
IOPES $110201 FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO M2 54,14 | R$ 8.983,99 0,13% 93,29%
COMP CP-15 BANCO DE JARDIM OU PRAGA ESTILO TAMANDUA DE MADEIRA MACIGA - 1,5M 3 LUGARES M 640,87 | R$ 8.972,18 0,13% 93,42%
PONTO PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA COMPLETO, INCLUSIVE BLOCO AUTONOMO DE o o
IOPES S160613 ILUMINACAO 2X9W COM TOMADA UNIVERSAL UND 289,90 | R$ 8.697,00 0,13% 93,55%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS o o
SN i TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2015 o 8 | & e Bi% SR
POSTE DECORATIVO 1 PETALA, EM ACO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO o B
Gl EL= TRANSPARENTE TEMPERADO, COM 6M, INCLUSIVE LUMINARIA DE LED 150W. UMD 2R || Csaicd Bilz% i
FOSSA SEPTICA DE ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO, DIAMETRO 2.5 M, ALTURA UTIL DE
COMP CP-17 2.6M, COMPLETA, INCLUINDO TAMPA C/VISITA UND 8.215,34 | R$ 8.215,34 0,12% 93,92%
DE 60CM, CONCRETO P/FUNDO ESP.10 CM, E TUBO PARA LIGACAO AO FILTRO
DER-ES 40894 MEIO FIO (ASSENTAMENTO), INCLUSIVE CAIACAO M 75,62 | R$ 7.662,18 0,11% 94,04%
FILTRO ANAEROBIO DE ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO, DIAM. 2.5M, HUTIL 2.0M,
’ COMPL., INCL. TAMPA C/VISITA 60CM, CONCRETO P/ o o
ECM Chls FUNDO ESP. 10CM, ESCAVAGAO, BRITA 4 E TUBULAGAO DE SAIDA ESGOTO 100MM, CONF. Uz 7B || (R raRE I SR
PROJ.
COMP CP-16 CONJUNTO COLETA SELETIVA 5 PAPELEIRAS 50 L M 1.645,47 | R$ 6.581,88 0,10% 94,24%
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE B o
SINAPI 100576 ARGILOSO. AR 11/2019 M2 2,83 | R$ 6.412,72 0,10% 94,34%
VERGA/CONTRAVERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 14 X 20 CM, FCK = 15 MPA, INCLUSIVE o B
COMP CP-01 FORMA, ARMAGAO E DESFORMA M 64,36 | R$ 6.361,34 0,09% 94,43%
CUBA LOUCA DE EMBUTIR REDONDA, 30CM, L-41, COMPLETA, MARCAS DE REFERENCIA DECA, o o
IoIA=S Sl CELITE OU IDEAL STANDARD, INCL. VALVULA E SIFAQ, EXCLUSIVE TORNEIRA UMD wiz | CalSiSS s SR
IOPES S140701 PONTO DE AGUA FRIA (LAVATORIO, TANQUE, PIA DE COZINHA, ETC...) PT 117,66 | RS 6.118,32 0,09% 94,61%
PONTO PADRAO DE LUZ NO TETO - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4" o .
(OIF=S ikt INCLUSIVE CONEXOES (4.5M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (16.2M) E CAIXA PVC 4X4" (1 UND) D 2R || R By el ST
SISTEMA DE PRESSURIZAGAO, COM CONEXOES, PRESSOSTATO, MANOMETRO, TANQUE DE
COMP CP-14 PRESSAO, BOTONEIRA, EXCLUSIVE QUADRO DE COMANDO E CASA DE MAQUINAS (VIDE ITEM UND 5.411,54 | R$ 5.411,54 0,08% 94,78%
18.024.0050).FORNECIMENTO E INSTALACAO.
JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25,
IOPES S071701 COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, ALIZAR, CAIXILHO E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE M2 746,30 | R$ 5.373,36 0,08% 94,86%
VIDRO
DUCHA MANUAL ACQUA JET , LINHA AQUARIUS, COM REGISTRO REF.C 2195, MARCAS DE o o
IOPES $170519 REFERENGIA FABRIMAR. DEGA OU DOCOL UND 382,62 | R$ 5.356,68 0,08% 94,94%
IOPES S151404 FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEGAO DE 6.0 MM2 M 15,12 | R$ 5.120,84 0,08% 95,01%
CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - FORNECIMENTO E o N
SINAPI 102992 INSTALAGAO. AF 08/2021 M 83,70 | R$ 5.097,33 0,08% 95,09%
COMP CP-10 BOMBA INCENDIO 7,5CV TRIFASICA 220/380V 2.1/2 POL. UND 4.926,06 | R$ 4.926,06 0,07% 95,16%
IOPES 5030201 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDACAO, EM CAMADAS DE 20 CM M3 128,96 | RS 4.693,16 0,07% 95,23%
ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU, PEROBA MICA, ANGELIM PEDRA OU
IOPES 5090102 EQUIVALENTE PARA TELHADO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO ESP. 6MM, COM M2 145,85 | R$ 4.378,41 0,07% 95,30%
PONTALETES E CAIBROS, INCLUSIVE TRATAMENTO COM CUPINICIDA, EXCLUSIVE TELHAS
LUMINARIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. AGCO PINTADA BRANCA, REFLETOR, ALETAS
PARABOLICAS ALUM.ALTA PUREZA E REFLETANCIA INCLUSIVE 2 LAMPADAS LED T8 18W TEMP. o o
IOPES 5181004 DE COR 5000K C/ 1,20M - REF. CE232AL-N - AMES, 900 - LUMAVI -LDEF 2X32W - LUMILUZ OU UND 249,13 | RS 4.235.21 0.06% 95,36%
EQUIVALENTE
IOPES $151403 FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEGAO DE 4.0 MM2 M 11,62 | R$ 4.198,53 0,06% 95,42%
INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, o o
SINAPI 102166 FIXADO GOM BAGUETE. AF 01/2021 P M2 462,26 | R$ 4.160,34 0,06% 95,48%
IOPES 5030103 ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA M3 29,44 | R$ 4.053,10 0,06% 95,54%
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL DE PO QUIMICO ABC COM CAPACIDADE 2A-20B:C (6 KG),
IOPES 5160605 INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAGAO, EXCLUSIVE PLACA SINALIZADORA EM PVC UND 324,36 | R$ 3.892,32 0,06% 95,60%
FOTOLUMINESCENTE
MICTORIO DE LOUGA BRANCA, MARCAS DE REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, N N
IOPES $170107 INGLUSIVE ENGATES CROMADOS UND 770,65 | R$ 3.853,25 0,06% 95,66%
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IOPES S151132 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 3/4", MARCA DE REFERENCIA TIGRE M 10,32 | R$ 3.570,20 0,05% 95,71%
TORNEIRA PRESSAO CROMADA DIAM. 1/2" PARA LAVATORIO, MARCAS DE REFERENCIA . .
IOPES $170304 FABRIMAR, DEGA OU DOCOL UND 246,39 | R$ 3.449,46 0,05% 95,76%
REGULARIZACAO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERAMICO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E . .
IOPES $130103 AREIANO TRACO 1:5, ESPESSURA 3CM M2 26,17 | R$ 3.417,27 0,05% 95,81%
IOPES 5200307 FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL M3 263,10 | R 3.344,00 0,05% 95,86%
IOPES S030203 LASTRO DE BRITA 3 E 4, APILOADO MANUALMENTE M3 44552 | R 3.266,87 0,05% 95,91%
IOPES S151425 CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA 1000V, SECAO DE 50 MM2 M 92,89 | R 3.251,15 0,05% 95,96%
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSOES DE
IOPES $150614 30X30X50CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO UND 156,36 | R$ 2.814,48 0,04% 96,00%
ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM
_ DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/ll, 275V, 12,5/60KA, . .
comp ELE-03 REF. CLAMPER OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALACAO. UND 55342 | R% 2767.10 0.04% 96.04%
IOPES S141411 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 32MM (1), INCLUSIVE CONEXOES M 42,41 | R§ 2.751,13 0,04% 96,09%
§ LETREIRO DE IDENTIFICACAO EM RELEVO INOX COM 25 LETRAS COM 40 CM DE ALTURA, . .
COMP CP-20 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UND 2.709,30 | R$ 2.709,30 0,04% 96,13%
IOPES 5170220 BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM M2 47450 | R$ 259551 0,04% 96,16%
IOPES 5140706 PONTO PARA ESGOTO SECUNDARIO (PIA, LAVATORIO, MICTORIO, TANQUE, BIDE, ETC...) PT 108,14 | R$ 2.595,36 0,04% 96,20%
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DIAM. 25MM (1), MARCAS DE REFERENCIA . .
IOPES $170329 FABRIMAR, DEGA OU DOGOL UND 214,48 | R$ 2.573,76 0,04% 96,24%
IOPES 5151139 ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 2", MARCA REF. KANAFLEX OU EQUIVALENTE M 28,19 | R 2.554,01 0,04% 96,28%
IOPES 5151350 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 16A A 25A, 30MA, 2 MODULOS UND 337,74 | R 2.533,05 0,04% 96,32%
IOPES 5141410 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES M 29,52 | R 2.431,85 0,04% 96,35%
|OPES $140710 23'12% F;ﬁg/; CAIXA SIFONADA, INCLUSIVE CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA UND 256,92 | RS 2.312.28 0,03% 96,39%
COBERTURA NOVA DE TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO 6.0MM, INCLUSIVE CUMEEIRAS ) .
IOPES $090202 E ACESSORIOS DE FIXAGAO M2 72,97 | R$ 2.190,55 0,03% 96,42%
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) POCO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO
SINAPI 98420 PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATE 1,50 M, INCLUINDO TAMPAO UN 2.184,23 | R$ 2.184,23 0,03% 96,45%
DE FERRO FUNDIDO, DIAMETRO DE 60 CM. AF_04/2018
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, LISA, SEMI-OCA, 0.90 X 2.10 M, PARA SANITARIO DE
COMP CP-02 DEFICIENTE FiSICO (INCLUSIVE MARCO, BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE E UND 2.151,61 | R$ 2.151,61 0,03% 96,49%
CHAPA DE ALUMINIO E=1MM, EXCLUSIVE ALIZAR)
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ) .
SINAPI 101965 ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 M 12443 | RS 201576 0.03% 96.52%
IOPES 5140705 PONTO PARA ESGOTO PRIMARIO (VASO SANITARIO) PT 140,26 | R$ 1.963,64 0,03% 96,54%
|OPES 5141908 '(I':Lél?\‘?z )E)gEF’SVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO 75MM (3"), INCLUSIVE Ny 70.10 | RS 1.892,07 0,03% 6,57%
CUBA EM ACO INOX N° 02(DIM.560X340X150)MM, MARCAS DE REFERENCIA FRANKE, STRAKE,
IOPES $170530 TRAMONTINA, INCLUSIVE VALVULA DE METAL 31/2" E SIFAO CROMADO 1 X 1/2", EXCL. UND 629,37 | R$ 1.888,11 0,03% 96,60%
TORNEIRA
JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE . .
SINAPI 100674 ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 M2 1.886,31 | RS 1.810,85 0.03% 96,63%
PONTO PADRAO DE INTERRUPTOR DE 1 TECLA INTERMEDIARIO - CONSIDERANDO
IOPES $151820 ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXOES (3.3M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 UND 215,06 | R$ 1.720,48 0,03% 96,65%
(15.8M) E CAIXA PVC 4X2" (1 UND)
COMP CP-09 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UND 118,24 | R$ 1.655,36 0,02% 96,68%
SINAPI 98510 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. UN 84,68 | RS 1.608.02 0,02% 06,70%
AF_05/2018
QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, CAPAC. P/ 34 DISJ. DIN, C/BARRAM
IOPES $150315 TRIF. 150A BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AGCO 12 USG COM PORTA, ESPELHO, UND 1.581,18 | R$ 1.581,18 0,02% 96,73%
TRINCO COM FECHAD CH YALE, REF. QDETG I-34DIN-CEMAR OU EQUIV.
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
COMP CP-07 RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UND 65,67 | R$ 1.379,07 0,02% 96,75%
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
COMP CP-11 PAINEL ELETRICO P/ BOMBA 7,5CV, TRIFASICO UND 1.375,54 | R$ 1.375,54 0,02% 96,77%
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BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - N N
SINAPI 100868 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 412,03 | R$ 1.236,09 0,02% 96,79%
CAIXA DE ATERRAMENTO DE CONCRETO SIMPLES, NAS DIMENSOES DE 30X30X25CM, COM
IOPES S150610 REVEST. INT. EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA UND 400,16 | R$ 1.200,48 0,02% 96,80%
ESP. 5 CM, INCL. HASTE 5/8"X2400MM
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - o o
SINAPI 92008 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2015 UN 107,14 | R$ 1.178,54 0,02% 96,82%
HIDRANTE DE RECALQUE NO PASSEIO EM CAIXA METALICA DE 40X60X40CM, INCL. REGISTRO o o
IOPES 5160603 GLOBO ANGULAR 90° DE 63MM, ADAPTADOR P/ ENGATE RAPIDO E TAMPA C/ CORRENTE UND 1.148,56 | RS 1.148,56 0.02% 96.84%
IOPES $170322 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 32MM (11/4") UND 124,69 | R$ 1.122,21 0,02% 96,85%
JANELA TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, LINHA 25,
IOPES S071703 COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE M2 623,26 | R$ 1.121,86 0,02% 96,87%
VIDRO
TANQUE DE LOUGA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E o N
c SINAPI 86874 INSTALAGAO. AF 01/2020 UN 522,96 | R$ 1.045,92 0,02% 96,89%
|OPES 5150309 SXQSAR'\(;E?\‘ETSSTRBUQAO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 32 DIVISOES MODULARES, COM UND 104195 | RS 1.041.95 0.02% 96.90%
LUMINARIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. AGO PINTADA BRANCA, REFLETOR ALETAS
IOPES 5181003 PARABOLICAS ALUM.ALTA PUREZA E REFLETANCIA INCLUSIVE 2 LAMPADAS LED T8 9W TEMP. UND 191,59 | R$ 957,95 0,01% 96,92%
DE COR 5000K C/ 60CM - REF. CE216AL-N - AMES, 901 - LUMAVI OU EQUIVALENTE
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, o o
IOPES S151330 GE. SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 189,22 | R$ 946,10 0,01% 96,93%
CAIXA DE GORDURA SIMPLES DE ALV. BLOCO CONCR.9X19X39CM, DIM.80X60CM E HMAX=1M,
IOPES 5141107 COM TAMPA EM CONCR.ESP.5CM, LASTRO CONCR.ESP.10CM, REVESTIDA INTERN. C/ UND 881,43 | R$ 881,43 0,01% 96,94%
CHAPISCO E REBOCO IMPERMEAB, ESCAVAGAO, REATERRO E PAREDE INTERNA EM CONCR.
|OPES 5150308 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 24 DIVISOES MODULARES, COM UND 872.22 | RS 872.22 0.01% 96.96%
BARRAMENTO
PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU o o
IOPES $190417 METALATEX, A DUAS DEMAOS, INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO A UMA DEMAO, EM METAL M2 2549 | R$ 856,04 0.01% 96.97%
PADRAO ENTRADA D'AGUA COM CAIXA ENTERRADA PARA HIDROMETRO COM DIAMETRO DE 1"
PADRAO 2B DA CESAN. CAIXA EM ALVENARIA 60X80X40CM E COM TAMPA ARTICULADA DE o o
IOPES $140208 FERRO FUNDIDO, REGISTRO E CONEXOES PARA INSTALAGAO DE HIDROMETRO. CONFERIR UND 831,10 | R$ 831,10 0.01% 96.98%
DETALHE
|OPES 5141907 'I(;Lél?\”OE )E)OEEPSVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE M 54.60 | RS 828,82 0.01% 96.99%
IOPES S141217 TUBO DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXOES, DIAM. 80MM (3") M 326,81 | R$ 817,02 0,01% 97,01%
PONTO PADRAO DE INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES E 1 TOMADA DOIS POLOS MAIS TERRA
IOPES $151811 10A/250V - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXQOES (4.5M), UND 269,02 | R$ 807,06 0,01% 97,02%
FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (19.4M) E CAIXA PVC 4X2" (1 UND) _
|OPES $170315 TORNEIRA PRESSAO CROMADA DIAM. 1/2" PARA PIA, MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, UND 258.51 | RS 77553 0.01% 07.03%
DECA OU DOCOL
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - o B
SINAPI 92004 FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF 12/2015 UN 62,56 | R$ 750,72 0,01% 97,04%
|OPES 5180201 ;(BXA(?AI??XPZ{?\DRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 10A/250V, COM UND 4901 | R$ 735.15 0.01% 07.05%
comp CP-12 \F/éll_:\(/)ULA DE BLOQUEIO MANUAL TIPO BORBOLETA WAFER 3" DISCO EM INOX E CORPO EM UND 697.95 | RS 607.05 0.01% 07.06%
IOPES S170321 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 25MM (1") UND 97,37 | R$ 681,59 0,01% 97,07%
PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
COMP CP-06 RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UND 41,59 | R$ 665,44 0,01% 97,08%
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA, INCLUSIVE o N
IOPES 5200326 FORNEGIMENTO DE TERRA VEGETAL M2 33,55 | R$ 655,90 0,01% 97,09%
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 o N
SINAPI 95547 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF 01/2020 UN 101,07 | R$ 606,42 0,01% 97,10%
IOPES S142118 ENGATE FLEXIVEL DE PVC PARA LAVATORIO UND 19,02 | R$ 589,62 0,01% 97,11%
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IOPES S151413 CABO DE COBRE NU, SECAO DE 25.0 MM2 M 53,70 | R 574,59 0,01% 97,12%
IOPES S$151332 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A UND 558,75 | R 558,75 0,01% 97,13%
comp CP-13 \F/éll_:\(/)ULA DE BLOQUEIO MANUAL TIPO BORBOLETA WAFER 2 1/2" DISCO EM INOX E CORPO EM UND 53414 | RS 53414 0.01% 07.13%
IOPES S150633 CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA UND 128,24 | R 512,96 0,01% 97,14%
IOPES S$140703 PONTO DE TORNEIRA DE JARDIM (PARA PRACAS) PT 488,90 | R 488,90 0,01% 97,15%
COMP CP-05 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UND 118,24 | R 472,96 0,01% 97,16%
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, o o
IOPES S151324 GE. SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 232,32 | R$ 464,64 0,01% 97,16%
PADRAO DE ENTRADA D' AGUA COM CAVALETE DE PVC PARA HIDROMETRO COM DIAMETRO
DE 3/4" - PADRAO 1C DA CESAN. INSTALADO EM VAO DE MURO PROTEGIDO COM o o
IOPES $140201 GRADEAMENTO. INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO, TUBULAGAO, CONEXOES E UND 456,77 | RS 456,77 0.01% 97.17%
REGISTRO. CONFERIR DETALHE.
PONTO PADRAO DE INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC
IOPES 5151809 RIGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXOES (3.3M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (17.2M) E CAIXA UND 226,78 | R$ 453,56 0,01% 97,18%
PVC 4X2" (1 UND)
IOPES S$180204 INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2" UND 43,34 | RS 346,72 0,01% 97,18%
IOPES S170306 TORNEIRA PARA TANQUE, MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL. UND 169,51 | R$ 339,02 0,01% 97,19%
IOPES S060113 ALIZAR DE MADEIRA DE LEI DE 12 (PEROBA, IPE, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE) 7 X 1,5 CM M 29,03 | R$ 296,10 0,00% 97,19%
SINAPI 94797 ;(F)R;I\éllizl(?; DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 10047 | RS 218.04 0,00% 07.20%
IOPES S142124 ADAPTADOR DE PVC COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA DE 25MMX3/4" UND 24,18 | R$ 217,62 0,00% 97,20%
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 25 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. N N
IOPES S151303 SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 53,56 | R$ 214,24 0,00% 97,20%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MMz, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS N N
SINAPI 91932 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 2009 | R$ 200,90 0,00% 97.20%
SINAPI 94798 ;(gl&;)héllizl(?;DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 181,03 | RS 181,03 0,00% 07.21%
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO N o
SINAPI 92023 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 56,30 | RS 168,90 0,00% 97.21%
IOPES S151137 ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/2", MARCA REF. KANAFLEX OU EQUIVALENTE M 27,22 | R$ 163,32 0,00% 97,21%
IOPES 5180205 INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2" UND 73,98 | R$ 147,96 0,00% 97,21%
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - N o
SINAPI 92005 FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF 12/2015 UN 67,81 | R$ 135,62 0,00% 97,22%
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. N o
IOPES S151302 SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 26,78 | R$ 133,90 0,00% 97,22%
IOPES S141212 TUBO DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXOES, DIAM. 25MM (1") M 127,77 | R$ 127,77 0,00% 97,22%
|OPES $150312 gAJRARDESE[LE_gISTRIBUIQAO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 3 DIVISGES MODULARES, SEM UND 122.38 | R$ 122,38 0,00% 07.22%
|OPES S140711 E\IOOI\;(TO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO SIFONADO 100 X 40 MM C/ GRELHA EM ACO UND 11473 | RS 114.73 0,00% 07.22%
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 10 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. N o
IOPES S151338 SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 26,78 | R$ 107,12 0,00% 97,23%
IOPES S142125 ADAPTADOR DE PVC COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA DE 32MMX1" UND 32,13 | R$ 96,39 0,00% 97,23%
IOPES S142106 SIFAO EM PVC PARA TANQUE 2" UND 42,62 | RS 85,24 0,00% 97,23%
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. N o
IOPES S151301 SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 26,78 | R$ 53,56 0,00% 97,23%
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. N o
IOPES S151304 SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 26,78 | R$ 53,56 0,00% 97,23%
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - N o
SINAPI 91997 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2015 UN 40,59 | R$ 40,59 0,00% 97,23%
SINAPI 11831 TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA UN 39,90 | R$ 39,90 0,00% 97,23%
IOPES S$142123 ADAPTADOR DE PVC COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA DE 20MMX1/2" UND 22,09 [ R$ 22,09 0,00% 97,23%
TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM AGO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL.
IOPES 5020350 MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", C/ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. M 270,07 | R$ 75.619,60 1,13% 98,36%
ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM (REAPROVEITAMENTO 2X)




ITENS DE RELEVANCIA: CURVA ABC
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAGUI

OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO CENTRO DE CONVENGOES DO CAPARAO

%{%a@’@

™ AVANTEC

LOCAL: GUAGUI/ES Engenharia
ORGAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO CREA: ES-7.839/D
CLASSIFICACAO ORGAO CcODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL (R$) PESO (%) PESO ACUM. (%)

LOCAGAO DE ANDAIME METALICO PARA TRABALHO EM FACHADA DE EDIFICO (ALUGUEL DE 1 o o

IO AR M2 POR 1 MES) INCLUSIVE FRETE, MONTAGEM E DESMONTAGEM h2 90 | i S il
REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS., CABO DE LIGAGAO ATE

IOPES 5020713 BARRACOES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORGA (QUANDO NECESSARIO), CONS. M 845,55 | R$ 16.911,00 0,25% 98,87%
20M ENTRE PADRAO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)
ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITORIO, DIM. 6.00X2.40M, C/ BANHEIRO
(VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BASC), INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT o o

CRES 2020522 ILUMINAGAO, 2 TOM. ELET. E 1 TOM.TELEF. ISOLAM.TERMICO(TETO E PAREDES), PISO EM M i || (R e Q200 SoCTe
COMP. NAVAL, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINACAO.
ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITARIO, INCL PORTA, BASC, 2 PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM.,

IOPES 5020355 3VASOS, 3LAVATORIOS, CALHA MICTORIO, 6 CHUVEIROS (1 ELETRICO), TORN.,REGISTROS, MS 1.342,61 | R$ 13.426,10 0,20% 99,27%

SERVIGOS PRELIMINARES / PISO COMP. NAVAL PINTADO, CERT NR18 E LAUDO DESCONTAMINACAQO
CANTE'Ef:ngEZCZBRAS IOPES 5010402 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL) M2 461 | R$ 11.062,89 0,16% 99,43%

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA, 2 JANELAS, 1 PT

IOPES 5020356 ILUMINAGAO, ISOLAMENTO TERMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, MS 922,50 | R$ 9.225,00 0,14% 99,57%
INCL. LAUDO DESCONTAMINACAO.

IOPES 5200402 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRACAS E JARDINS) M2 1,29 | R$ 7.998,00 0,12% 99,69%

IOPES S020344 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTEINER LOCADO PARA BARRACAO DE OBRA UND 1.819,02 [ R$ 5.457,06 0,08% 99,77%
RESERVATORIO DE POLIESTILENO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM E N o

IOPES S020711 8X7CM, ELEVADO DE 4M. CONF. PROJETO (1 UTILIZAGAO) UND 412373 | R$ 4.123,73 0,06% 99,84%

GFES S 'éch)?\‘Cé)[()gEZVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO 150MM (6"), INCLUSIVE o 135,39 | R$ 3.384.75 0.05% 00.80%

IOPES 5020305 PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO DER M2 349,99 [ R$ 2.799,92 0,04% 99,93%

IOPES S010501 LOCACAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA M2 13,34 | R$ 2.753,37 0,04% 99,97%
REDE DE AGUA COM PADRAO DE ENTRADA D'AGUA DIAM. 3/4", CONF. ESPEC. CESAN, INCL.

IOPES 5020712 TUBOS E CONEXOES PARA ALIMENTAGAO, DISTRIBUIGAO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O M 61,83 | R$ 1.545,75 0,02% 99,99%
PADRAO A 25M, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)
EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS SIMPLES DE LOCAGAO E NIVELAMENTO (INCLUINDO - o N

[o1A=S SO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E PROFISSIONAIS NIVEL MEDIO) =S 22 || RE 20 Yok IR

TOTAL ORGCAMENTO R$ 6.715.985,11




5 ESPECIFICACOES DE SERVICOS

% AVANTEC

PREFEITURA DE - Engenharia
GUACUI d

As EspecificacBes de Servicos listadas abaixo, preconizadas pelo Instituto de Pesquisas

Rodoviarias (IPR/DNIT), Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais

elementos da literatura técnica, devem ser estritamente consideradas durante a execucao

das obras.

Especificacdes de Urbanismo

ABNT NBR 9050/2020 Acessibilidade a edificacbes, mobilidrio, espacos e

equipamentos urbanos;

ABNT NBR 9283/1986 Mobiliario Urbano — Classificacao;
ABNT NBR 9284/1986 Equipamento urbano — Classificacao;
ABNT NBR 11171/1990 Servigos de pavimentacao;

ABNT NBR 12260/1990 Execucdo de piso com argamassa de alta resisténcia

mecanica.

Especificacfes de Paisagismo

Companhia Energética de Minas Gerais. Manual de arboriza¢cdo. Belo Horizonte:
2001;

Prefeitura Municipal de Sao Paulo. Manual técnico de arborizagcdo urbana. S&o
Paulo: 2005;

MASCARO, Lucia. Vegetagéo urbana. Porto Alegre: Mais Quatro Editora, 2010;

STESCHENKO, Wolfgang S. Jardinagem e paisagismo. Sao Paulo: Editora
SENAC Séo Paulo, 1995.

EspecificacOes de Arquitetura

ABNT NBR 8214/1983 - Assentamento de azulejos;

ABNT NBR 13753/1996 - Revestimento de piso interno ou externo com placas

ceramicas e com utilizacdo de argamassa colante — Procedimento;

ABNT NBR 13754/1996 - Revestimento de paredes internas com placas ceramicas e

com utilizagdo de argamassa colante — Procedimento;

ABNT NBR 6136 Bloco vazado de concreto simples para alvenaria estrutural;
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e ABNT NBR 8215/1983 - Prismas de blocos vazados de concreto simples para

alvenaria estrutural - Preparo e ensaio a compressao;

e ABNT NBR 8798/1985 - Execucédo e controle de obras em alvenaria estrutural de

blocos vazados de concreto;

o ABNT NBR 89491/985 - Paredes de alvenaria estrutural - Ensaio a compressao

simples;

e ABNT NBR 10837 - Céalculo de alvenaria estrutural de blocos vazados de concreto —

procedimento;

e ABNT NBR 14321/1999 - Paredes de alvenaria estrutural - Determinacdo da

resisténcia ao cisalhamento;

e ABNT NBR 14322/1999 - Paredes de alvenaria estrutural - Verificacdo da resisténcia

a flex@o simples ou a flexo-compresséo;

e ABNT NBR 8490/1884 Argamassas endurecidas para alvenaria estrutural - Retracéo

por secagem;
e ABNT NBR 11801/1992 Argamassa de alta resisténcia meéanica para pisos;

e ABNT NBR 12041/1992 Argamassa de alta resisténcia mecénica para pisos -
Determinacdo da resisténcia a compressdo simples e tracdo por compressao

diametral;

e ABNT NBR 13276/2005 Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e

tetos - Preparo da mistura e determinagéo do indice de consisténcia;

e ABNT NBR 13277/2005 Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e
tetos — Determinacao da retencao de agua;

e ABNT NBR 13278/2005 Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e

tetos — Determinacédo da densidade de massa e do teor de ar incorporado;

e ABNT NBR 13279/2005 Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e

tetos — Determinacédo da resisténcia a tragdo na flexdo e a compressao;

e ABNT NBR 13280/2005 Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e

tetos — Determinacédo da densidade de massa aparente no estado endurecido;

o ABNT NBR 13281/2005 Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e

tetos — Requisitos;
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ABNT NBR 15259/2005 Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e
tetos — Determinacdo da absorcdo de agua por capilaridade e do coeficiente de
capilaridade;

ABNT NBR 15261/2005 Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e

tetos — Determinacao da variacao dimensional (retracdo ou expanséo linear);

ABNT NBR 9287/1986 Argamassa de assentamento para alvenaria de bloco de

concreto - Determinacéo da retencéo de agua;

ABNT NBR 14081/2004 Argamassa colante industrializada para assentamento de
placas ceramicas — Requisitos;

ABNT NBR 14083 Argamassa colante industrializada para assentamento de placas

ceramicas — determinagéo do tempo em aberto;

ABNT NBR 14084 Argamassa colante industrializada para assentamento de placas

ceramicas — determinacgéo da resisténcia de aderéncia;

ABNT NBR 14086/2004 Argamassa colante industrializada para assentamento de

placas cerdmicas - Determinacdo da densidade de massa aparente;

ABNT NBR 6485 Caixilho para edificacbes — janela, fachada — cortina e porta

externa — verificacdo de penetragéo de ar;

ABNT NBR 6486 Caixilho para edificacbes — janela, fachada — cortina e porta
externa — verificacdo de estanqueidade a agua;

ABNT NBR 6487 Caixilho para edificacbes — janela, fachada — cortina e porta
externa — verificagcdo de comportamento quando submetidos a cargas uniformemente

distribuidas;
ABNT NBR 10820 (TB 354) Caixilho para edificagdo — janela — terminologia;
ABNT NBR 10821 Caixilho para edificagdo — janelas;

ABNT NBR 10829 (NB 1220) Caixilho para edificacdo — janela — medicdo de

atenuacgdo acustica — método de ensaio;
ABNT NBR 14859-1 Laje pré-fabricada — requisitos — parte 1: lajes unidirecionais;
ABNT NBR 14859-2 Laje pré-fabricada — requisitos — parte 1: lajes bidirecionais;

ABNT NBR 14860-1 Laje pré-fabricada — pré-laje - requisitos — parte 1: lajes

unidirecionais;
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e ABNT NBR 14860-2 Laje pré-fabricada — pré-laje - requisitos — parte 1: lajes
bidirecionais;

e ABNT NBR 10831 (NB 1220) Projeto e utilizacdo de caixilhos para edificacbes de

uso residencial e comercial — janelas - Especificac6es de Terraplenagem;
¢ NBR 8039 Projeto e execuc¢ao de telhados com telhas ceramicas tipo francesa,;

e ABNT NBR 15310/2005 Componentes ceramicos - Telhas - Terminologia, requisitos

e métodos de ensaio;
e ABNT NBR 6122 Projeto e execucao de fundacgoes;
e ABNT NBR 9061/1985 Seguranca de escavacao a céu aberto;
e ABNT NBR 11682/1991 Estabilidade de taludes;
e ABNT NBR 9574 Execuc¢do de impermeabilizacéo;
e ABNT NBR 9575 Projeto de impermeabilizagéo;
e ABNT NBR 9690 Mantas e polimeros para impermeabilizagéo;
e ABNT NBR 5674/1999 Manutencéo de edificagbes Procedimento;

e ABNT NBR 14037/1998 Manual de operacéo, uso e manutencao das edificacbes -
Conteuido e recomendacdes para elaboracéo e apresentacéo;

e ABNT NBR 15079 Tintas para a construcdo civil - especificacdo dos requisitos
minimos de desempenho de tintas para edificagcbes ndo industriais — tinta latex

econdmica nas cores claras;

e ABNT NBR 15299/2005 Tintas para construgéo civii — Método para avaliacdo de

desempenho de tintas para edificagfes ndo industriais — Determinacao de brilho;

e ABNT NBR 15301/2005 Tintas para construcéo civii — Método para avaliagdo de
desempenho de tintas para edificacbes ndo industriais — Determinacdo da

resisténcia de tintas e complementos ao crescimento de fungos em camara tropical;

e ABNT NBR 15303/2005 Tintas para construgéo civii — Método para avaliagdo de
desempenho de tintas para edificagBes néo industriais — Determinacdo da absor¢céo

de agua de massa niveladora;

e ABNT NBR 15304/2005 Tintas para construcéo civii — Método para avaliacdo de
desempenho de tintas para edificacbes ndo industriais — Avaliacdo de

manchamento por agua;
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ABNT NBR 15311/2005 Tintas para construcdo civii — Método para avaliacdo de
desempenho de tintas para edificagbes ndo industriais — Determinacdo do tempo de

secagem de tintas e vernizes por medida instrumental;

ABNT NBR 15312/2005 Tintas para construcao civii — Método para avaliacdo de
desempenho de tintas para edificacbes nao industriais — Determinacdo da

resisténcia a abrasdo de massa niveladora;

ABNT NBR 15313/2005 Tintas para construcdo civil — Procedimento basico para

lavagem, preparo e esterilizagdo de materiais utilizados em analises microbiolégicas;

ABNT NBR 15314/2005 Tintas para construgéo civii — Método para avaliagcdo de
desempenho de tintas para edificacfes ndo industriais — Determinacdo do poder de
cobertura em pelicula de tinta seca obtida por extenséo;

ABNT NBR 15315/2005 Tintas para construgéo civii — Método de ensaio de tintas
para edificagbes ndo industriais — Determinagéo do teor de solidos;

ABNT NBR 7199 Projeto, execucéo e aplicacdo de vidros na construcao civil;

ABNT NBR 11706 Vidros para construcéo civil — especificagéo.

EspecificacOes de Terraplenagem

DNIT 104/2009-ES - Servicos Preliminares;
DNIT 106/2009-ES - Cortes;
DNIT 107/2009-ES - Empréstimos;

DNIT 108/2009-ES - Aterros.

EspecificacOes de Instalacbes Elétricas

NBR 5410 - Instalagfes Elétricas de Baixa Tensao;
NBR 5101 - lluminagéo Publica;

Normas da EDP ESCELSA;

INS-CON11 - lluminacao Publica ESCELSA,

Catalogos dos fabricantes diversos especificados.

EspecificacBes gerais

DNIT 117/2009-ES - Concretos e argamassas;

DNIT 118/2009-ES - Armaduras para concreto armado;
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e DNIT 120/2009-ES - Formas;

e DNIT 122/2009-ES - Estruturas de concreto armado.

VOLUME 03 - ORCAMENTO 11



| e

&
™ AVANTEC

PREFEITURA DE - Engenharia
. GUACUI d

6 ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A seguir estdo apresentadas as ART’s dos profissionais responsaveis técnicos pelo presente
projeto e orcamento.
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Anotagio de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servi(;o
Lei n® 6.496, dapT de dezembro de 1977 CREA'ES 0820220057006

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES ART de Equipe

1. Responséavel Técnico
KLEBER PEREIRA MACHADO

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0801860725
Registro: ES-007839/D
Empresa contratada: AVANTEC ENGENHARIA LTDA Registro: 9950

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE GUACUI CPF/CNPJ: 27174135000120
Rua: PRACA JOAO ACACINHO Ne:  S/N

Complemento: CEP: 29560000

Cidade: GUAGUI UF: ES Bairro: CENTRO

Telefone: 2835534952

Contrato: N° do Aditivo: 0

Valor do Contrato/Honorarios: R$1,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

— 3. Dados da Obra/Servigo

Rua: RUA PEDRO BUSATTO Ne: 91

Complemento:  2° PAVIMENTO Bairro: JARDIM CAMBURI Quadra Lote

Cidade: VITORIA UF: ES CEP: 29090470

Data de inicio:  16/12/2021 Prev. Término:  16/03/2022 Coord. Geogr.:

Proprietario: MUNICIPIO DE GUAGUI CPF/CNPJ:27174135000120
4. Atividade Técnica

Qtde de Pavimento(s): 0 N° Pavimento(s): O Dimens&o/Quantidade: 0 Unidade de medida: M2

ATIVIDADE(S) TECNICA(S): 35 - 5.1 - ELABORAGAO DE PROJETO
PARTICIPACAO:
NATUREZA: 103 - AUTORIA

NIVEL: 100 - COORDENAGAO TECNICA
NATUREZA DO(S) SERVIGO(S): 9111 - SERVIGOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22)

TIPO DA OBRA/SERVICO: 513 - PARQUES/PRACAS/JARDINS/PLAY-GROUND

PROJETO(S)/SERVICO(S): 1 - PROJETO ARQUITETONICO,2 - PROJETO ESTRUTURAL,18 - OUTROS PROJETOS/SERVICOS,3 - PROJETO HIDRO SANITARIO

Apés a concluséo das atividades técnicas, o profissional devera proceder a baixa desta ART.

5. Observagdes
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, AO PARQUE DE EXPOSI(;C)ES FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR, CONFORME
CONTRATO 304/2021.

—— 6. Declaragdes

Profissional

Contratante

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacio especifica e no Decreto
n°5.296, de 2 de dezembro de 2004, as atividades profissionais acima relacionadas.>

7. Entidade de classe 9. Informacdes
NENHUMA ENTIDADE . A ART é vélida somente quando quitada, podendo sua
conferéncia ser realizada no site do CREA.
8.Assinaturas . A autenticidade deste documento pode ser verificada no
Declaro serem verdadeiras as informacdes acima. site www.creaes.org.br ou www.confea.org.br
) de de . A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade
Local Data do profissional e do contratante com o objetivo de

documentar o vinculo contratual.

KLEBER PEREIRA MACHADO - CPF: 07179486760

MUNICIPIO DE GUAGUI - CPF/CNPJ: 27174135000120 www.creaes.org.br  creaes@creaes.org.br fﬁ .
¢ tel: (27)3134-0046 art@creaes.org.br CBEAM.

pronomia do Espirits Santo

Valor ART: R$ 88,78 Registrada em: 31/03/2022 Data de pagamento: 11/04/2022 Valor Pago: R$ 88,78 Nosso Numero: 140000000010542715
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Anotagio de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servi(;o
Lei n® 6.496, dapT de dezembro de 1977 CREA'ES 0820220057007

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES ART de Equipe

1. Responséavel Técnico
KLEBER PEREIRA MACHADO

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0801860725
Registro: ES-007839/D
Empresa contratada: AVANTEC ENGENHARIA LTDA Registro: 9950

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE GUACUI CPF/CNPJ: 27174135000120
Rua: PRACA JOAO ACACINHO Ne:  S/N

Complemento: CEP: 29560000

Cidade: GUAGUI UF: ES Bairro: CENTRO

Telefone: 2835534952

Contrato: N° do Aditivo: 0

Valor do Contrato/Honorarios: R$1,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

— 3. Dados da Obra/Servigo

Rua: RUA PEDRO BUSATTO Ne: 91

Complemento:  2° PAVIMENTO Bairro: JARDIM CAMBURI Quadra Lote

Cidade: VITORIA UF: ES CEP: 29090470

Data de inicio:  16/12/2021 Prev. Término:  16/03/2022 Coord. Geogr.:

Proprietario: MUNICIPIO DE GUAGUI CPF/CNPJ:27174135000120
4. Atividade Técnica

Qtde de Pavimento(s): 0 N° Pavimento(s): O Dimens&o/Quantidade: 0 Unidade de medida: M2

ATIVIDADE(S) TECNICA(S): 59 - 23.1 - ELABORAGAO DE ORGAMENTO
PARTICIPACAO:
NATUREZA: 100 - RESPONSABILIDADE TECNICA

NIVEL: 100 - COORDENAGAO TECNICA
NATUREZA DO(S) SERVIGO(S): 9111 - SERVIGOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22)

TIPO DA OBRA/SERVICO: 513 - PARQUES/PRACAS/JARDINS/PLAY-GROUND

PROJETO(S)/SERVICO(S): 100 - NENHUM

Apés a concluséo das atividades técnicas, o profissional devera proceder a baixa desta ART.

5. Observagdes
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, AO PARQUE DE EXPOSI(;C)ES FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR, CONFORME
CONTRATO 304/2021.

—— 6. Declaragdes

Profissional

Contratante

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacio especifica e no Decreto
n°5.296, de 2 de dezembro de 2004, as atividades profissionais acima relacionadas.>

7. Entidade de classe 9. Informacdes
NENHUMA ENTIDADE . A ART é vélida somente quando quitada, podendo sua
conferéncia ser realizada no site do CREA.
8.Assinaturas . A autenticidade deste documento pode ser verificada no
Declaro serem verdadeiras as informacdes acima. site www.creaes.org.br ou www.confea.org.br
) de de . A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade
Local Data do profissional e do contratante com o objetivo de

documentar o vinculo contratual.

KLEBER PEREIRA MACHADO - CPF: 07179486760

MUNICIPIO DE GUAGUI - CPF/CNPJ: 27174135000120 www.creaes.org.br  creaes@creaes.org.br fﬁ .
¢ tel: (27)3134-0046 art@creaes.org.br CBEAM.

pronomia do Espirits Santo

Valor ART: R$ 88,78 Registrada em: 31/03/2022 Data de pagamento: 11/04/2022 Valor Pago: R$ 88,78 Nosso Nimero: 140000000010542693
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES ART de Equipe

A Lein 6400, o 7 de dezmmiroaerory . CREA-ES

— 1. Responsével Técnico
MAURICIO DALVI PADUA

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0814577768
Registro: ES-039303/D
Empresa contratada: AVANTEC ENGENHARIA LTDA Registro: 9950

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE GUAGUI CPF/CNPJ: 27174135000120
Rua: PRACA GETULIO VARGAS Ne: 01
Complemento: CEP: 29500000
Cidade: ALEGRE UF: ES Bairro: CENTRO
Telefone:
Contrato:  304/2021 N° do Aditivo: 0
Valor do Contrato/Honorarios: R$1,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA
—— 3. Dados da Obra/Servigo
Rua: RUA PEDRO BUSATTO N°: 91
Complemento:  2° PAVIMENTO Bairro: JARDIM CAMBURI Quadra Lote
Cidade: VITORIA UF: ES CEP: 29090470
Data de inicio:  17/02/2022 Prev. Término:  16/08/2022 Coord. Geogr.:
Proprietario: MUNICIPIO DE GUAGCUI CPF/CNPJ:27174135000120
4. Atividade Técnica
Qtde de Pavimento(s): 0 N° Pavimento(s): 0 Dimenséao/Quantidade: 2473,37 Unidade de medida: M2

ATIVIDADE(S) TECNICA(S): 35 - 5.1 - ELABORAGAO DE PROJETO
PARTICIPAGAO:
NATUREZA: 103 - AUTORIA

NIVEL: 104 - EXECUGAO
NATUREZA DO(S) SERVIGO(S): 1101 - EDIFICAGOES

TIPO DA OBRA/SERVIGO: 106 - EDIFICAGAO FINS ENSINO

PROJETO(S)/SERVIGO(S): 5 - PROJETO DE PREV.COMBATE INCENDIO

Apos a concluséo das atividades técnicas, o profissional devera proceder a baixa desta ART.

5. Observagoes

ELABORAGAO DO PROJETO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO DO PARQUE DE EXPOSIGOES FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR, CONFORME CONTRATO
304/2021

— 6. Declaragdes T

y
/Proﬁssional

Contratante

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagao especifica e no Decreto
n°5.296, de 2 de dezembro de 2004, as atividades profissionais acima relacionadas.>

—— 7. Entidade de classe 9. Informagodes
NENHUMA ENTIDADE .

A ART é valida somente quando quitada, podendo sua
conferéncia ser realizada no site do CREA.

8.Assinaturas * A autenticidade deste documento pode ser verificada no
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima. site www.creaes.org.br ou www.confea.org.br
. e de de *  Aguarda da via assinada da ART sera de responsabilidade
oca D P a Data do profissional e do contratante com o objetivo de
//7//‘@%»1/ ] //2&/ ; /{ Ll documentar o vinculo contratual.
W(URlClo DALVI PADUA - CPF: 12911718780
MUNICIPIO DE GUAGUI - CPFICNPJ: 27174135000120 Winyicromes.org b creass(@renss.org b i
¢ tel: (27)3134-0046 art@creaes.org.br cg%mgs

Valor ART: RS 88,78 Registrada em: 08/04/2022  Data de pagamento: 11/04/2022 Valor Pago: R$ 88,78 Nosso Numero: 140000000010544238
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES ART de Equipe

1. Responséavel Técnico
VICTOR DE CASTRO TOFFOLI

Titulo profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA RNP: 0807789470
Registro: ES-019968/D
Empresa contratada: AVANTEC ENGENHARIA LTDA Registro: 9950

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE GUAGUI CPF/ICNPJ: 27174135000120
Rua: PRACA JOAO ACACINHO Ne:  S/N

Complemento: CEP: 29560000

Cidade: GUAGUI UF: ES Bairro: CENTRO

Telefone: 2835534952

Contrato:  304/2021 N° do Aditivo: 0

Valor do Contrato/Honorarios: R$1,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

— 3. Dados da Obra/Servigo

Rua: RUA PEDRO BUSATTO Ne: 91

Complemento:  2° PAVIMENTO Bairro: JARDIM CAMBURI Quadra Lote

Cidade: VITORIA UF: ES CEP: 29090470

Data de inicio:  16/12/2021 Prev. Término:  16/03/2022 Coord. Geogr.:

Proprietario: MUNICIPIO DE GUAGUI CPF/CNPJ:27174135000120
4. Atividade Técnica

Qtde de Pavimento(s): 0 N° Pavimento(s): O Dimensao/Quantidade: 2473,37 Unidade de medida: M2

ATIVIDADE(S) TECNICA(S): 35 - 5.1 - ELABORAGAO DE PROJETO
PARTICIPACAO:
NATUREZA: 103 - AUTORIA

NIVEL: 104 - EXECUGAO
NATUREZA DO(S) SERVIGO(S): 9111 - SERVIGOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22)

TIPO DA OBRA/SERVIGO: 115 - EDIFICAGOES OUTRAS FINALIDADES

PROJETO(S)/SERVIGO(S): 101 - PROJETO SIST.PROTEGCAO DESC.ATMOSFERICA,4 - PROJETO ELETRICO

Apés a concluséo das atividades técnicas, o profissional devera proceder a baixa desta ART.

5. Observagdes
ELABORACAO DE PROJETO AO PARQUE DE EXPOSIQC)ES.

—— 6. Declaragdes
/ Profissional

Contratante

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacio especifica e no Decreto
n°5.296, de 2 de dezembro de 2004, as atividades profissionais acima relacionadas.>

7. Entidade de classe 9. Informacgbes
NENHUMA ENTIDADE . A ART é vélida somente quando quitada, podendo sua
conferéncia ser realizada no site do CREA.
8.Assinaturas . A autenticidade deste documento pode ser verificada no
Declaro serem verdadeiras as informacdes acima. site www.creaes.org.br ou www.confea.org.br
o ) de de . A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade
Dat

do profissional e do contratante com o objetivo de
documentar o vinculo contratual.

ata
" Assinado de forma digital por VICTOR DE CASTRO
TOFFOLI:09920821705

——
VICfOR DE CASTRO TOFFOLI - CPF: 09920821705

MUNICIPIO DE GUAGUI - CPF/CNPJ: 27174135000120 www.creaes.org.br  creaes@creaes.org.br fﬁ A'
¢ tel: (27)3134-0046 art@creaes.org.br CRE

Conselno Regional se Engennaria &
‘Agronomis do Espirits Samto.

Valor ART: R$ 88,78 Registrada em: 08/04/2022 Data de pagamento: 11/04/2022 Valor Pago: R$ 88,78 Nosso Numero: 140000000010544360
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