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1 APRESENTAÇÃO 

A AVANTEC Engenharia Ltda., sediada na Pedro Busatto, nº 91, 2º pavimento, Jardim 

Camburi, Vitória-ES, inscrita sob o CNPJ n° 05.844.663/0001-06, em atendimento às 

atribuições que lhe são devidas, conforme contrato  firmado com a Prefeitura Municipal de 

Guaçui/ES, vem por meio deste encaminhar o Projeto Executivo de Engenharia e 

Arquitetura do Centro de Convenções, no Município de Guaçuí/ES, contendo os 

seguintes itens: 

• Estudos Hidrológicos;

• Projeto de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo;

• Projeto Estrutural;

• Projeto de Redes Elétricas;

• Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio;

• Projeto Hidrossanitário;

• Projeto de Drenagem;

O seguinte Projeto Executivo é constituído pelo(s) seguinte(s) volume(s): 

• VOLUME 01 – RELATÓRIO DE PROJETO, contendo as metodologias, critérios e

normas utilizados na elaboração dos estudos e projetos.

• VOLUME 02 – PROJETO DE EXECUÇÃO, contendo os desenhos relativos ao

projeto, detalhes e informações necessárias à execução da obra.

• VOLUME 03 – ORÇAMENTO, contendo orçamento da obra.

___________________________________________ 

AVANTEC ENGENHARIA LTDA 

Eng. Civil Kleber Pereira Machado 

CREA: 7839-D/ES 
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2 MAPA DE SITUAÇÃO / LOCALIZAÇÃO 

Apresenta-se a seguir o Mapa de Situação / Localização. 
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3 ORÇAMENTO 

O orçamento para a execução da obra projetada foi elaborado com base na tabela 

Referencial do IOPES (Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo) e do SINAPI 

(Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil). 

Os códigos e preços unitários adotados foram obtidos junto às tabelas referenciais em suas 

respectivas datas-base, reajustados para outubro de 2021. Portanto, a data base deste 

orçamento é Dezembro de 2021. 

Sobre os preços unitários da planilha orçamentária foi aplicado um BDI fixado em 29,93%. O 

mesmo valor foi considerado para os serviços de transportes dos materiais. 

As tabelas referenciais utilizadas estão listadas a seguir: 

• Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo (IOPES) com data base de

Novembro de 2021 reajustada para Dezembro de 2021;

• Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) com

data base de Dezembro de 2021.

• Preços de Serviços Rodoviários do DER/ES (Departamento de Edificações e de

Rodovias do Espírito Santo) com data base de novembro de 2020, reajustado para

Dezembro de 2021;

• Sistema de Custos Rodoviários (SICRO) com a data base de abril de 2021,

reajustado para Dezembro de 2021;

O Orçamento é composto pelos itens relacionados abaixo e apresentados na sequência. 

• Resumo de Orçamento;

• Planilha Orçamentária;

• Memorial de Cálculo;

• Composições Analíticas de Preços Unitários;

• Cotações de Mercado;

• Cronograma Físico-Financeiro.
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3.1 RESUMO DE ORÇAMENTO 



RESUMO DE ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

Leis Sociais : 157,27% Data-base: 01/2022

LOCAL: GUAÇUÍ/ES #REF! Tabela referencial: IOPES/SINAPI

ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO    CREA: ES-7.839/D BDI DIF: 15,57% Sem Desoneração

TOTAL GERAL 100% 6.715.985,11R$     

01 CANTEIRO DE OBRAS 2,43%  R$    163.414,41 

02 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,22%  R$    14.539,01 

CONSULTORIA:

OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO CENTRO DE 
CONVENÇÕES DO CAPARAÓ

ITEM DESCRIÇÃO VALORES (R$)%

03.03 INFRA - ESTRUTURA EDÍCULAS 0,69%  R$    46.116,97 

03 ESTRUTURA 19,21%  R$    1.289.937,12 

04 ESTRUTURA METÁLICA 42,48%  R$    2.852.716,10 

03.01 INFRA - ESTRUTURA GALPÃO 11,23%  R$    754.081,24 

03.02 SUPRA-ESTRUTURA GALPÃO 5,66%  R$    380.359,95 

03.04 SUPRA-ESTRUTURA EDÍCULAS 1,63%  R$    109.378,96 

05.02 REVESTIMENTOS 2,67%  R$    179.531,55 

05 PAREDES E PAINÉIS 4,14%  R$    277.965,80 

05.01 ALVENARIA 1,47%  R$    98.434,25 

07 TETOS E FORROS 0,13%  R$    8.983,99 

06 COBERTURA 4,46%  R$    299.511,40 

10.01 APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS 0,62%  R$    41.382,21 

08 PISOS 5,61%  R$    377.054,16 

10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 2,06%  R$    138.631,06 

08.01 INTERNOS 5,44%  R$    365.231,98 

08.02 RODAPÉS E SOLEIRAS 0,18%  R$    11.822,18 

09.01 PORTAS 2,61%  R$    175.058,20 

09 ESQUADRIAS 2,82%  R$    189.540,37 

11 ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E DIVISÓRIAS 0,82%  R$    55.134,35 

10.03 ESGOTO 1,03%  R$    69.142,67 

09.02 JANELAS 0,22%  R$    14.482,17 

10.02 ÁGUA FRIA 0,42%  R$    28.106,18 

12.02 EDÍCULAS 0,48%  R$    32.335,49 

12.03 GALPÃO 1,72%  R$    115.815,25 

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,43%  R$    163.207,21 

12.01 PADRÃO DE ENTRADA 0,22%  R$    15.056,47 

13 IMPLEMENTOS EXTERNOS 10,26%  R$    689.303,31 

13.01 ÁREA EXTERNA 3,47%  R$    233.146,67 

13.02 ILUMINAÇÃO EXTERNA 1,85%  R$    124.257,61 

15 DRENAGEM 1,23%  R$    82.465,38 

16 SERVIÇOS FINAIS 0,12%  R$    7.998,00 

13.03 URBANISMO / PAISAGISMO 0,34%  R$    22.995,90 

13.04 CALÇADAS E ACESSIBILIDADE 2,82%  R$    189.336,53 

14 INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 1,57%  R$    105.583,44 

13.05 FACHADAS E FECHAMENTOS 1,78%  R$    119.566,60 
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3.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ Data Base IOPES: 01/2022

 BDI: 29,93% Data Base SINAPI: 01/2022

LOCAL: GUAÇUÍ/ES Data Base DER-ES
06/2021 ATUALIZADO PARA 
01/2022

Data Base SICRO
10/2021 ATUALIZADO PARA 
01/2022

ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO  CREA: ES-7.839/D

ITEM ORGÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE
 CUSTO UNITÁRIO 

(R$) 
 CUSTO TOTAL (R$) 

01 CANTEIRO DE OBRAS 163.414,41R$    

01.01 IOPES S020305 PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER M2 8,00 349,99R$    2.799,92R$    

01.02 IOPES S020344 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO PARA BARRACÃO DE OBRA UND 3,00 1.819,02R$    5.457,06R$    

01.03 IOPES S020352
ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, DIM. 6.00X2.40M, C/ BANHEIRO
(VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BÁSC), INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT 

MS 10,00 1.364,27R$    13.642,70R$    

01.04 IOPES S020355
ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITÁRIO, INCL PORTA, BÁSC, 2 PTOS LUZ, 1 PTO
ATERRAM., 3VASOS, 3LAVATÓRIOS, CALHA MICTÓRIO, 6 CHUVEIROS (1 ELETRICO), 

MS 10,00 1.342,61R$    13.426,10R$    

01.05 IOPES S020356
ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA, 2 JANELAS, 1 PT
ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. 

MS 10,00 922,50R$    9.225,00R$    

01.06 IOPES S020711
RESERVATÓRIO DE POLIESTILENO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM
E 8X7CM, ELEVADO DE 4M, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)

UND 1,00 4.123,73R$    4.123,73R$    

01.07 IOPES S020350
TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M,
INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", C/ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. 

M 280,00 270,07R$    75.619,60R$    

01.08 IOPES S020712
REDE DE ÁGUA COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4", CONF. ESPEC. CESAN,
INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E 

M 25,00 61,83R$    1.545,75R$    

01.09 IOPES S141910
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 150MM (6"),
INCLUSIVE CONEXÕES

M 25,00 135,39R$    3.384,75R$    

01.010 IOPES S020713
REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS., CABO DE LIGAÇÃO ATÉ
BARRACÕES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORÇA (QUANDO NECESSÁRIO), 

M 20,00 845,55R$    16.911,00R$    

01.011 IOPES S020339
LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA TRABALHO EM FACHADA DE EDIFÍCO
(ALUGUEL DE 1 M² POR 1 MÊS) INCLUSIVE FRETE, MONTAGEM E DESMONTAGEM

M2 892,50 19,36R$    17.278,80R$    

02 SERVIÇOS PRELIMINARES 14.539,01R$    

02.01 IOPES S010402 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL) M2 2.399,76 4,61R$    11.062,89R$    

02.02 IOPES S010501 LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA M2 206,40 13,34R$    2.753,37R$    

02.03 IOPES S010512
EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA SERVIÇOS SIMPLES DE LOCAÇÃO E NIVELAMENTO
(INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E PROFISSIONAIS NIVEL MÉDIO)

MÊS 0,03 24.091,72R$    722,75R$    

03 ESTRUTURA 1.289.937,12R$    

03.01 INFRA - ESTRUTURA GALPÃO 754.081,24R$    

03.01.01 COMP EST-01
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA MOLDADA IN LOCO, DIÂMETRO DE 60 CM, INCLUSO
BOMBEAMENTO, CONCRETO FCK=40MPA E ARMADURA.

M 880,00 432,08R$    380.230,40R$    

03.01.02 IOPES S030103 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA M3 206,57 14,72R$    3.040,71R$    

03.01.03 IOPES S030203 LASTRO DE BRITA 3 E 4, APILOADO MANUALMENTE M3 11,60 222,76R$    2.584,01R$    

03.01.04 IOPES S040206
FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDAÇÕES, LEVANDO-SE EM
CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, 

M2 369,49 91,87R$    33.944,86R$    

03.01.05 IOPES S040243
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A
MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

KG 8.844,60 15,14R$    133.907,24R$    

CONSULTORIA:

OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO CENTRO DE CONVENÇÕES DO CAPARAÓ

Leis Sociais : 157,27%

Sem Desoneração



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ Data Base IOPES: 01/2022

 BDI: 29,93% Data Base SINAPI: 01/2022

LOCAL: GUAÇUÍ/ES Data Base DER-ES
06/2021 ATUALIZADO PARA 
01/2022

Data Base SICRO
10/2021 ATUALIZADO PARA 
01/2022

ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO  CREA: ES-7.839/D

ITEM ORGÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE
 CUSTO UNITÁRIO 

(R$) 
 CUSTO TOTAL (R$) 

CONSULTORIA:

OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO CENTRO DE CONVENÇÕES DO CAPARAÓ

Leis Sociais : 157,27%

Sem Desoneração

03.01.06 IOPES S040245
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A
GROSSA DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A 1")

KG 3.208,70 15,36R$    49.285,63R$    

03.01.07 IOPES S040246
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA,
DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM

KG 123,30 17,48R$    2.155,28R$    

03.01.08 IOPES S040224
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK = 30 MPA (COM BRITA 1 E
2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

M3 185,94 793,82R$    147.602,89R$    

03.01.09 IOPES S030201 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM M3 20,63 64,48R$    1.330,22R$    

03.02 SUPRA-ESTRUTURA GALPÃO 380.359,95R$    

03.02.01 IOPES S040238
FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A
UTILIZAÇÃO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E 

M2 1.086,72 111,86R$    121.560,02R$    

03.02.02 IOPES S040246
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA,
DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM

KG 173,20 17,48R$    3.027,53R$    

03.02.03 IOPES S040243
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A
MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

KG 3.696,90 15,14R$    55.971,06R$    

03.02.04 IOPES S040245
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A
GROSSA DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A 1")

KG 6.975,50 15,36R$    107.143,68R$    

03.02.05 IOPES S040331
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO
BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. 

M3 148,69 623,16R$    92.657,66R$    

03.03 INFRA - ESTRUTURA EDÍCULAS 46.116,97R$    

03.03.01 IOPES S030103 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA M3 68,78 14,72R$    1.012,39R$    

03.03.02 IOPES S030203 LASTRO DE BRITA 3 E 4, APILOADO MANUALMENTE M3 3,07 222,76R$    682,86R$    

03.03.03 IOPES S040206
FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDAÇÕES, LEVANDO-SE EM
CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, 

M2 139,77 91,87R$    12.840,39R$    

03.03.04 IOPES S040243
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A
MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

KG 742,80 15,14R$    11.245,99R$    

03.03.05 IOPES S040245
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A
GROSSA DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A 1")

KG 129,40 15,36R$    1.987,58R$    

03.03.06 IOPES S040246
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA,
DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM

KG 102,40 17,48R$    1.789,95R$    

03.03.07 IOPES S040224
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK = 30 MPA (COM BRITA 1 E
2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

M3 16,62 793,82R$    13.194,87R$    

03.03.08 IOPES S030201 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM M3 52,15 64,48R$    3.362,94R$    

03.04 SUPRA-ESTRUTURA EDÍCULAS 109.378,96R$    

03.04.01 IOPES S040238
FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A
UTILIZAÇÃO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E 

M2 366,88 111,86R$    41.039,19R$    

03.04.02 IOPES S040246
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA,
DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM

KG 479,20 17,48R$    8.376,41R$    

03.04.03 IOPES S040243
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A
MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

KG 2.581,00 15,14R$    39.076,34R$    
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03.04.04 IOPES S040245
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A
GROSSA DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A 1")

KG 48,60 15,36R$    746,49R$    

03.04.05 IOPES S040331
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO
BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. 

M3 32,32 623,16R$    20.140,53R$    

04 ESTRUTURA METÁLICA 2.852.716,10R$    

04.01 SINAPI 100776
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS,
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE 

KG 100.750,00 27,38R$    2.758.535,00R$    

04.02 SINAPI 100727
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 3.022,50 31,16R$    94.181,10R$    

05 PAREDES E PAINÉIS 277.965,80R$    

05.01 ALVENARIA 98.434,25R$    

05.01.01 SINAPI 103322
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

M2 1.013,27 57,92R$    58.688,42R$    

05.01.02 COMP CP-01
VERGA/CONTRAVERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 14 X 20 CM, FCK = 15 MPA,
INCLUSIVE FORMA, ARMAÇÃO E DESFORMA

M 98,84 64,36R$    6.361,34R$    

05.01.03 IOPES S050112
COBOGÓ DE CONCRETO 40 X 40 X 10 CM, TIPO RETO, ASSENTADOS COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA DAS JUNTAS 15 MM

M2 199,68 167,19R$    33.384,49R$    

05.02 REVESTIMENTOS 179.531,55R$    

05.02.01 IOPES S120101
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, NO
TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM

M2 1.914,77 7,47R$    14.303,33R$    

05.02.02 IOPES S120301
EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU
GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 20 MM

M2 261,23 36,42R$    9.513,99R$    

05.02.03 IOPES S120303
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA
MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

M2 1.653,54 62,22R$    102.883,25R$    

05.02.04 IOPES S190117
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E
METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A DUAS DEMÃOS

M2 1.653,54 21,37R$    35.336,14R$    

05.02.05 SINAPI 93393
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM 

M2 261,23 66,97R$    17.494,84R$    

06 COBERTURA 299.511,40R$    

06.01 IOPES S200720 FORN E ASSENT DE TELHAS DE LIGA DE ALUMÍNIO E ZINCO (GALVALUME), ONDULADA, 
ESP. MÍNIMA 0.43MM, ALT. MÍNIMA DE ONDA 17MM, SOBREP. LATERAL DE UMA ONDA E 

M2 2.641,41 90,42R$    238.836,29R$     

06.02 IOPES S090312 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA COM LARGURA DE 40 CM M 129,69 166,93R$     21.649,15R$     

06.03 IOPES S141909 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 100MM (4"), 
INCLUSIVE CONEXÕES

M 372,00 87,25R$    32.457,00R$     

06.04 IOPES S090102 ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU, PEROBA MICA, ANGELIM PEDRA OU 
EQUIVALENTE PARA TELHADO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO ESP. 6MM, 

M2 30,02 145,85R$     4.378,41R$     

06.05 IOPES S090202 COBERTURA NOVA DE TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO 6.0MM, INCLUSIVE 
CUMEEIRAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

M2 30,02 72,97R$    2.190,55R$     

07 TETOS E FORROS 8.983,99R$    
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07.01 IOPES S110201 FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO M2 165,94 54,14R$    8.983,99R$    

08 PISOS 377.054,16R$    

08.01 INTERNOS 365.231,98R$    

08.01.01 IOPES S200702 PISO QUADRA POLIESP. FCK=25MPA, ESP.=10 CM, ARMADO C/ TELA Q138, CONCRET
CAMADA ÚNICA BOMBEÁVEL C/ BRITA N. 1, ACAB. SUP. C/ ROTOALISADOR, JUNTAS C/ 

M2 2.259,08 152,56R$    344.644,75R$    

08.01.02 IOPES S130103
REGULARIZAÇÃO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERÂMICO, COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5, ESPESSURA 3CM

M2 130,58 26,17R$    3.417,27R$    

08.01.03 IOPES S130233
PORCELANATO POLIDO, ACABAMENTO ACETINADO, DIM. 60X60CM, REF. DE COR
CIMENTO CINZA BOLD POTOBELLO/EQUIV, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE 

M2 130,58 131,49R$    17.169,96R$    

08.02 RODAPÉS E SOLEIRAS 11.822,18R$    

08.02.01 IOPES S130321
RODAPÉ DE GRANITO CINZA ESP. 2CM, H=7CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM 

M 212,40 55,66R$    11.822,18R$    

09 ESQUADRIAS 189.540,37R$    

09.01 PORTAS 175.058,20R$    

09.01.01 IOPES S071704
PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, LINHA 25, COMPLETA,
INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO

M2 33,52 1.360,76R$    45.612,67R$    

09.01.02 COMP CP-02
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, PARA SANITÁRIO DE
DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE MARCO, BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA, 

UND 1,00 2.151,61R$    2.151,61R$    

09.01.03 COMP CP-03
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA DE 1,80 X 2,30M, EM VIDRO TEMPERADO, 2
FOLHAS , COM BARRA ANTIPÂNICO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 

UND 4,00 7.936,83R$    31.747,32R$    

09.01.04 COMP CP-04
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA DE 2,60 X 2,30M, EM VIDRO TEMPERADO, 2
FOLHAS , COM BARRA ANTIPÂNICO, ESPESSURA 10MM,  INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 

UND 10,00 9.525,05R$    95.250,50R$    

09.01.05 IOPES S060113
ALIZAR DE MADEIRA DE LEI DE 1ª (PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE) 7 X
1,5 CM

M 10,20 29,03R$    296,10R$    

09.02 JANELAS 14.482,17R$    

09.02.01 SINAPI 100674
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M2 0,96 1.886,31R$    1.810,85R$    

09.02.02 IOPES S071703
JANELA TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, LINHA 25,
COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO, 

M2 1,80 623,26R$    1.121,86R$    

09.02.03 IOPES S071701 JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25,
COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, ALIZAR, CAIXILHO E CONTRAMARCO, 

M2 7,20 746,30R$    5.373,36R$    

09.02.04 SINAPI 102166
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

M2 9,00 462,26R$    4.160,34R$    

09.02.05 SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M,
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 16,20 124,43R$    2.015,76R$    

10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 138.631,06R$    

10.01 APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS 41.382,21R$    



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ Data Base IOPES: 01/2022

 BDI: 29,93% Data Base SINAPI: 01/2022

LOCAL: GUAÇUÍ/ES Data Base DER-ES
06/2021 ATUALIZADO PARA 
01/2022

Data Base SICRO
10/2021 ATUALIZADO PARA 
01/2022

ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO  CREA: ES-7.839/D

ITEM ORGÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE
 CUSTO UNITÁRIO 

(R$) 
 CUSTO TOTAL (R$) 

CONSULTORIA:

OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO CENTRO DE CONVENÇÕES DO CAPARAÓ

Leis Sociais : 157,27%

Sem Desoneração

10.01.01 IOPES S170115
CUBA LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA, 30CM, L-41, COMPLETA, MARCAS DE REFERÊNCIA
DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, INCL. VÁLVULA E SIFÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA

UND 14,00 437,12R$    6.119,68R$    

10.01.02 IOPES S142118 ENGATE FLEXÍVEL DE PVC PARA LAVATÓRIO UND 31,00 19,02R$    589,62R$    

10.01.03 IOPES S170136
BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA BRANCA, COM CAIXA ACOPLADA DUPLO ACIONAMENTO,
MARCA DE REF. DECA LINHA RAVENA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ASSENTO 

UND 14,00 1.239,35R$    17.350,90R$    

10.01.04 IOPES S170107
MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA, MARCAS DE REFERÊNCIA DECA, CELITE OU IDEAL
STANDARD, INCLUSIVE ENGATES CROMADOS

UND 5,00 770,65R$    3.853,25R$    

10.01.05 IOPES S170315
TORNEIRA PRESSÃO CROMADA DIAM. 1/2" PARA PIA, MARCAS DE REFERÊNCIA
FABRIMAR, DECA OU DOCOL

UND 3,00 258,51R$    775,53R$    

10.01.06 IOPES S170304
TORNEIRA PRESSÃO CROMADA DIÂM. 1/2" PARA LAVATÓRIO, MARCAS DE REFERÊNCIA
FABRIMAR, DECA OU DOCOL

UND 14,00 246,39R$    3.449,46R$    

10.01.07 IOPES S170519
DUCHA MANUAL ACQUA JET , LINHA AQUARIUS, COM REGISTRO REF.C 2195, MARCAS
DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL

UND 14,00 382,62R$    5.356,68R$    

10.01.08 IOPES S170530
CUBA EM AÇO INOX Nº 02(DIM.560X340X150)MM, MARCAS DE REFERÊNCIA FRANKE,
STRAKE, TRAMONTINA, INCLUSIVE VÁLVULA DE METAL 31/2" E SIFÃO CROMADO 1 X 

UND 3,00 629,37R$    1.888,11R$    

10.01.09 SINAPI 86874
TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 522,96R$    1.045,92R$    

10.01.10 IOPES S142106 SIFÃO EM PVC PARA TANQUE 2" UND 2,00 42,62R$    85,24R$    

10.01.11 IOPES S170306 TORNEIRA PARA TANQUE, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL. UND 2,00 169,51R$    339,02R$    

10.01.12 IOPES S140703 PONTO DE TORNEIRA DE JARDIM (PARA PRAÇAS) PT 1,00 488,90R$    488,90R$    

10.01.13 SINAPI 11831 TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA UN 1,00 39,90R$    39,90R$    

10.02 ÁGUA FRIA 28.106,18R$    

10.02.01 IOPES S141410 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES M 82,38 29,52R$    2.431,85R$    

10.02.02 IOPES S141411 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 32MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES M 64,87 42,41R$    2.751,13R$    

10.02.03 IOPES S170528
RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 5.000 L, INCLUSIVE PEÇA DE MADEIRA 6 X 16 CM
PARA APOIO, EXCLUSIVE FLANGES E TORNEIRA DE BÓIA

UND 2,00 5.340,40R$    10.680,80R$    

10.02.04 SINAPI 94797
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 109,47R$    218,94R$    

10.02.05 IOPES S142124 ADAPTADOR DE PVC COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA DE 25MMX3/4" UND 9,00 24,18R$    217,62R$    

10.02.06 IOPES S142123 ADAPTADOR DE PVC COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA DE 20MMX1/2" UND 1,00 22,09R$    22,09R$    

10.02.06 IOPES S140208
PADRÃO ENTRADA D'ÁGUA COM CAIXA ENTERRADA PARA HIDRÔMETRO COM
DIÂMETRO DE 1" - PADRÃO 2B DA CESAN. CAIXA EM ALVENARIA 60X80X40CM E COM 

UND 1,00 831,10R$    831,10R$    

10.02.07 IOPES S170321 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 25MM (1") UND 7,00 97,37R$    681,59R$    

10.02.08 IOPES S170322 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 32MM (11/4") UND 9,00 124,69R$    1.122,21R$    
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10.02.09 IOPES S170329
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DIAM. 25MM (1"), MARCAS DE
REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL

UND 12,00 214,48R$                2.573,76R$                            

10.02.010 IOPES S140701 PONTO DE ÁGUA FRIA (LAVATÓRIO, TANQUE, PIA DE COZINHA, ETC...) PT 52,00 117,66R$                6.118,32R$                            

10.02.011 IOPES S140201
PADRÃO DE ENTRADA D' ÁGUA COM CAVALETE DE PVC PARA HIDRÔMETRO COM
DIÂMETRO DE 3/4" - PADRÃO 1C DA CESAN. INSTALADO EM VÃO DE MURO PROTEGIDO 

UND 1,00 456,77R$                456,77R$                               

10.03 ESGOTO 69.142,67R$                          

10.03.01 IOPES S141907
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 50MM (2"),
INCLUSIVE CONEXÕES

M 15,18 54,60R$                 828,82R$                               

10.03.02 IOPES S141908
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 75MM (3"),
INCLUSIVE CONEXÕES

M 23,92 79,10R$                 1.892,07R$                            

10.03.03 IOPES S141909
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 100MM (4"),
INCLUSIVE CONEXÕES

M 103,23 87,25R$                 9.006,81R$                            

10.03.04 IOPES S140705 PONTO PARA ESGOTO PRIMÁRIO (VASO SANITÁRIO) PT 14,00 140,26R$                1.963,64R$                            

10.03.05 IOPES S140706
PONTO PARA ESGOTO SECUNDÁRIO (PIA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, BIDÊ,
ETC...)

PT 24,00 108,14R$                2.595,36R$                            

10.03.06 IOPES S140710
PONTO PARA CAIXA SIFONADA, INCLUSIVE CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM
GRELHA EM AÇO INOX

UND 9,00 256,92R$                2.312,28R$                            

10.03.07 IOPES S140711
PONTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO SIFONADO 100 X 40 MM C/ GRELHA EM
AÇÕ INOX

UND 1,00 114,73R$                114,73R$                               

10.03.08 IOPES S141107
CAIXA DE GORDURA SIMPLES DE ALV. BLOCO CONCR.9X19X39CM, DIM.80X60CM E
HMÁX=1M, COM TAMPA EM CONCR.ESP.5CM, LASTRO CONCR.ESP.10CM, REVESTIDA 

UND 1,00 881,43R$                881,43R$                               

10.03.09 IOPES S141110
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E
HMÁX=1M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM, LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, 

UND 18,00 828,10R$                14.905,80R$                          

10.03.010 COMP CP-17
FOSSA SÉPTICA DE ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, DIÂMETRO 2.5 M, ALTURA
ÚTIL DE 2.6M, COMPLETA, INCLUINDO TAMPA C/VISITA

UND 1,00 8.215,34R$             8.215,34R$                            

10.03.011 COMP CP-18
FILTRO ANAERÓBIO DE ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, DIÂM. 2.5M, HÚTIL 2.0M,
COMPL., INCL. TAMPA C/VISITA 60CM, CONCRETO P/

UND 1,00 7.114,33R$             7.114,33R$                            

10.03.012 COMP CP-19 VALA DE INFILTRAÇÃO CONFORME PROJETO M 65,11 263,06R$                17.127,83R$                          

10.03.013 SINAPI 98420
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, 

UN 1,00 2.184,23R$             2.184,23R$                            

11 ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E DIVISÓRIAS 55.134,35R$                          

11.01 IOPES S050206
DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM 3 CM DE ESPESSURA, FIXADA COM
CANTONEIRA DE FERRO CROMADO

M2 48,81 535,70R$                26.147,51R$                          

11.02 COMP CP-08
BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2 CM COM ABERTURA PARA
CUBA DE EMBUTIR, E RODABANCADA H=7CM ESP.=2CM.

M2 12,15 842,07R$                10.231,15R$                          

11.03 IOPES S170220 BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM M2 5,47 474,50R$                2.595,51R$                            

11.04 COMP CP-09 PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO UND 14,00 118,24R$                1.655,36R$                            

11.05 SINAPI 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 412,03R$                1.236,09R$                            



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ Data Base IOPES: 01/2022

 BDI: 29,93% Data Base SINAPI: 01/2022

LOCAL: GUAÇUÍ/ES Data Base DER-ES
06/2021 ATUALIZADO PARA 
01/2022

Data Base SICRO
10/2021 ATUALIZADO PARA 
01/2022

ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO          CREA: ES-7.839/D

ITEM ORGÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE
 CUSTO UNITÁRIO 

(R$) 
 CUSTO TOTAL (R$) 

CONSULTORIA:

OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO CENTRO DE CONVENÇÕES DO CAPARAÓ

Leis Sociais : 157,27%

Sem Desoneração

11.06 IOPES S080201
ESPELHO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO CHAPA COMPENSADA 10
MM, MOLDURA DE ALUMÍNIO EM PERFIL L 3/4", FIXADO COM PARAFUSOS CROMADOS

M2 14,16 860,83R$                12.189,35R$                          

11.07 SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 101,07R$                606,42R$                               

11.08 COMP CP-05 TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UND 4,00 118,24R$                472,96R$                               

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 163.207,21R$                        

12.01 PADRÃO DE ENTRADA 15.056,47R$                          

12.01.01 IOPES S151710 PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, TRIFÁSICO, ENTRADA AÉREA, A 4 FIOS,
CARGA INSTALADA EM MURO DE 57001 ATÉ 75000W - 220/127V

UND 1,00 15.056,47R$           15.056,47R$                          

12.02 EDÍCULAS 32.335,49R$                          

12.02.01 PONTOS 18.705,24R$                          

12.02.01.01 IOPES S151801
PONTO PADRÃO DE LUZ NO TETO - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4"
INCLUSIVE CONEXÕES (4.5M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (16.2M) E CAIXA PVC 4X4" (1
UND)

UND 22,00 250,57R$                5.512,54R$                            

12.02.01.02 IOPES S151809
PONTO PADRÃO DE INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES - CONSIDERANDO
ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES (3.3M), FIO ISOLADO PVC DE
2.5MM2 (17.2M) E CAIXA PVC 4X2" (1 UND)

UND 2,00 226,78R$                453,56R$                               

12.02.01.03 IOPES S151811
PONTO PADRÃO DE INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES E 1 TOMADA DOIS PÓLOS MAIS 
TERRA 10A/250V - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4" INCLUSIVE 

UND 3,00 269,02R$                807,06R$                               

12.02.01.04 IOPES S151820
PONTO PADRÃO DE INTERRUPTOR DE 1 TECLA INTERMEDIÁRIO - CONSIDERANDO
ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES (3.3M), FIO ISOLADO PVC DE 

UND 8,00 215,06R$                1.720,48R$                            

12.02.01.05 IOPES S151803
PONTO PADRÃO DE TOMADA 2 PÓLOS MAIS TERRA - CONSIDERANDO ELETRODUTO
PVC RÍGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES (5.0M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (16.5M)
E CAIXA PVC 4X2" (1 UND)

UND 40,00 255,29R$                10.211,60R$                          

12.02.02 TOMADAS E INTERRUPTORES 2.539,94R$                            

12.02.02.01 IOPES S180201
TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 10A/250V,
COM PLACA 4X2"

UND 15,00 49,01R$                 735,15R$                               

12.02.02.02 SINAPI 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 12,00 62,56R$                 750,72R$                               

12.02.02.03 SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 53,57R$                 214,28R$                               

12.02.02.04 IOPES S180204 INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2" UND 8,00 43,34R$                 346,72R$                               

12.02.02.05 IOPES S180205 INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2" UND 2,00 73,98R$                 147,96R$                               

12.02.02.06 SINAPI 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00 56,30R$                 168,90R$                               

12.02.02.07 SINAPI 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 40,59R$                 40,59R$                                 
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12.02.02.08 SINAPI 92005
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 67,81R$                 135,62R$                               

12.02.03 LUMINÁRIAS 5.193,16R$                            

12.02.03.01 IOPES S181004

LUMINARIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA BRANCA, REFLETOR, ALETAS
PARABÓLICAS ALUM.ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA INCLUSIVE 2 LÂMPADAS LED T8
18W TEMP. DE COR 5000K C/ 1,20M - REF. CE232AL-N - AMES, 900 - LUMAVI -LDEF 2X32W
- LUMILUZ OU EQUIVALENTE

UND 17,00 249,13R$                4.235,21R$                            

12.02.03.02 IOPES S181003
LUMINARIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA BRANCA, REFLETOR ALETAS
PARABÓLICAS ALUM.ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA INCLUSIVE 2 LÂMPADAS LED T8 9W
TEMP. DE COR 5000K C/ 60CM - REF. CE216AL-N - AMES, 901 - LUMAVI OU EQUIVALENTE

UND 5,00 191,59R$                957,95R$                               

12.02.04 QUADROS E DISJUNTORES 5.897,15R$                            

12.02.04.01 IOPES S150308 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 24 DIVISÕES MODULARES,
COM BARRAMENTO

UND 1,00 872,22R$                872,22R$                               

12.02.04.02 IOPES S150309 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 32 DIVISÕES MODULARES,
COM BARRAMENTO

UND 1,00 1.041,95R$             1.041,95R$                            

12.02.04.03 IOPES S151324 MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF.
SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND 2,00 116,16R$                232,32R$                               

12.02.04.04 IOPES S151338 MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 10 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF.
SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND 4,00 26,78R$                 107,12R$                               

12.02.04.05 IOPES S151302 MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF.
SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND 5,00 26,78R$                 133,90R$                               

12.02.04.06 IOPES S151303 MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 25 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF.
SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND 4,00 26,78R$                 107,12R$                               

12.02.04.07 IOPES S151301 MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF.
SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND 2,00 26,78R$                 53,56R$                                 

12.02.04.08 COMP ELE-03 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/II, 275V,
12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND 6,00 276,71R$                1.660,26R$                            

12.02.04.09 IOPES S151350 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 16A A 25A, 30MA, 2 MÓDULOS UND 10,00 168,87R$                1.688,70R$                            
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12.03 GALPÃO 115.815,25R$                        

12.03.01 ELETRODUTOS E CONDUTORES 86.585,77R$                          

12.03.01.01 IOPES S151138 ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/4", MARCA REF. KANAFLEX OU
EQUIVALENTE

M 452,24 23,49R$                 10.623,11R$                          

12.03.01.02 IOPES S151137 ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/2", MARCA REF. KANAFLEX OU
EQUIVALENTE

M 6,00 27,22R$                 163,32R$                               

12.03.01.03 IOPES S151139 ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 2", MARCA REF. KANAFLEX OU EQUIVALENTE M 90,60 28,19R$                 2.554,01R$                            

12.03.01.04 IOPES S151132 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 3/4" , MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE M 345,95 10,32R$                 3.570,20R$                            

12.03.01.05 IOPES S151413 CABO DE COBRE NÚ, SEÇÃO DE 25.0 MM2 M 10,70 53,70R$                 574,59R$                               

12.03.01.06 SINAPI 91932 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 10,00 20,09R$                 200,90R$                               

12.03.01.07 SINAPI 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1.227,60 10,11R$                 12.411,03R$                          

12.03.01.08 SINAPI 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 627,28 13,63R$                 8.549,82R$                            

12.03.01.09 SINAPI 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 943,13 32,70R$                 30.840,35R$                          

12.03.01.010 IOPES S151403 FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE
4.0 MM2

M 361,32 11,62R$                 4.198,53R$                            

12.03.01.011 IOPES S151404 FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE
6.0 MM2

M 338,68 15,12R$                 5.120,84R$                            

12.03.01.012 IOPES S151425 CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 1000V, SEÇÃO DE 50 MM2 M 35,00 92,89R$                 3.251,15R$                            

12.03.01.013 IOPES S150614 CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM,
DIMENSÕES DE 30X30X50CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, 

UND 18,00 156,36R$                2.814,48R$                            

12.03.01.014 IOPES S150633 CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA UND 4,00 128,24R$                512,96R$                               

12.03.01.015 IOPES S150610 CAIXA DE ATERRAMENTO DE CONCRETO SIMPLES, NAS DIMENSÕES DE 30X30X25CM,
COM REVEST. INT. EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E 

UND 3,00 400,16R$                1.200,48R$                            

12.03.02 QUADROS E DISJUNTORES 5.552,60R$                            

12.03.02.01 IOPES S150315 QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, CAPAC. P/ 34 DISJ. DIN,
C/BARRAM TRIF. 150A BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG COM 

UND 1,00 1.581,18R$             1.581,18R$                            

12.03.02.02 IOPES S150312 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 3 DIVISÕES MODULARES,
SEM BARRAMENTO

UND 1,00 122,38R$                122,38R$                               

12.03.02.03 IOPES S151332 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A UND 1,00 558,75R$                558,75R$                               

12.03.02.04 COMP ELE-03 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/II, 275V,
12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND 4,00 276,71R$                1.106,84R$                            

12.03.02.05 IOPES S151324 MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF.
SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND 2,00 116,16R$                232,32R$                               
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12.03.02.06 IOPES S151303 MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 25 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF.
SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND 4,00 26,78R$                 107,12R$                               

12.03.02.07 IOPES S151304 MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF.
SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND 2,00 26,78R$                 53,56R$                                 

12.03.02.08 IOPES S151350 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 16A A 25A, 30MA, 2 MÓDULOS UND 5,00 168,87R$                844,35R$                               

12.03.02.09 IOPES S151330 MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF.
SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND 5,00 189,22R$                946,10R$                               

12.03.03 LUMINÁRIAS E TOMADAS E INTERRUPTORES INTERNOS 23.676,88R$                          

12.03.03.01 SINAPI 101666
REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 28,00 647,05R$                18.117,40R$                          

12.03.03.02 IOPES S151803 PONTO PADRÃO DE TOMADA 2 PÓLOS MAIS TERRA - CONSIDERANDO ELETRODUTO
PVC RÍGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES (5.0M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (16.5M) 

UND 18,00 255,29R$                4.595,22R$                            

12.03.03.03 SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 18,00 53,57R$                 964,26R$                               

13 IMPLEMENTOS EXTERNOS 689.303,31R$                        

13.01 ÁREA EXTERNA 233.146,67R$                        

13.01.01 SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO. AF_11/2019

M2 2.265,98 2,83R$                   6.412,72R$                            

13.01.02 IOPES S200206
BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU EQUIVALENTE, ESPESSURA
DE 8 CM E RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO MÍNIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE 

M2 2.265,98 100,06R$                226.733,95R$                        

13.02 ILUMINAÇÃO EXTERNA 124.257,61R$                        

13.02.01 IOPES S160106 ATERRAMENTO COM HASTE DE TERRA 5/8"X2.40M, CABO DE COBRE NÚ 6MM2 EM CAIXA
DE CONCRETO DE DIMENSÕES INTERNAS DE 30X30X30CM

UND 28,00 645,43R$                18.072,04R$                          

13.02.02 COMP ELE-01
POSTE DECORATIVO 1 PÉTALA, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO
TRANSPARENTE TEMPERADO, COM 6M, INCLUSIVE  LUMINÁRIA DE LED 150W.  

UND 3,00 2.773,94R$             8.321,82R$                            

13.02.03 COMP ELE-02
POSTE DECORATIVO 2 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO
TRANSPARENTE TEMPERADO, COM 6M, INCLUSIVE LUMINÁRIA DE LED 150W, INCLUSIVE 

UND 25,00 3.914,55R$             97.863,75R$                          

13.03 URBANISMO / PAISAGISMO 22.995,90R$                          

13.03.01 IOPES S200326
FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

M2 19,55 33,55R$                 655,90R$                               

13.03.02 IOPES S200307 FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL M3 12,71 263,10R$                3.344,00R$                            

13.03.03 SINAPI 98510
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M.
AF_05/2018

UN 19,00 84,68R$                 1.608,92R$                            

13.03.04 COMP CP-15
BANCO DE JARDIM OU PRAÇA ESTILO TAMANDUÁ DE MADEIRA MACIÇA - 1,5M 3
LUGARES

M 14,00 640,87R$                8.972,18R$                            

13.03.05 COMP CP-16 CONJUNTO COLETA SELETIVA 5 PAPELEIRAS 50 L M 4,00 1.645,47R$             6.581,88R$                            

13.03.06 DER-ES 40894 MEIO FIO (ASSENTAMENTO), INCLUSIVE CAIAÇÃO M 48,48 37,81R$                 1.833,02R$                            



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ Data Base IOPES: 01/2022
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LOCAL: GUAÇUÍ/ES Data Base DER-ES
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ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO          CREA: ES-7.839/D

ITEM ORGÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE
 CUSTO UNITÁRIO 

(R$) 
 CUSTO TOTAL (R$) 

CONSULTORIA:

OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO CENTRO DE CONVENÇÕES DO CAPARAÓ

Leis Sociais : 157,27%

Sem Desoneração

13.04 CALÇADAS E ACESSIBILIDADE 189.336,53R$                        

13.04.01 IOPES S130209 PISO DE CIMENTADO CAMURÇADO EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA NO TRAÇO 1:3, ESP. 3.0CM

M2 284,90 111,51R$                31.769,19R$                          

13.04.02 IOPES S130112 LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 6 CM M2 284,90 53,15R$                 15.142,43R$                          

13.04.03 SINAPI 101094 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.
AF_05/2020

M 520,65 207,73R$                108.154,62R$                        

13.04.04 IOPES S210301 GUARDA CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, DIÂM. 3" E 2", H=0.8 M INCLUSIVE
PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE

M 51,88 548,21R$                28.441,13R$                          

13.04.05 DER-ES 40894 MEIO FIO (ASSENTAMENTO), INCLUSIVE CAIAÇÃO M 154,17 37,81R$                 5.829,16R$                            

13.05 FACHADAS E FECHAMENTOS 119.566,60R$                        

13.05.01 COMP CP-20
LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO EM RELEVO INOX COM 25 LETRAS COM 40 CM DE
ALTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND 1,00 2.709,30R$             2.709,30R$                            

13.05.02 COMP CP-21 FECHAMENTO EM LAMBRI METÁLICO, COR BRANCO M² 285,52 183,38R$                52.358,65R$                          

13.05.03 COMP CP-22 FECHAMENTO DE FACHADA EM ACM M² 316,90 203,53R$                64.498,65R$                          

14 INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 105.583,44R$                        

14.01 IOPES S141212 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXÕES, DIÂM. 25MM (1") M 1,00 127,77R$                127,77R$                               

14.02 IOPES S141216 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXÕES, DIÂM. 65MM (21/2") M 161,00 306,27R$                49.309,47R$                          

14.03 IOPES S141217 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXÕES, DIÂM. 80MM (3") M 2,50 326,81R$                817,02R$                               

14.04 IOPES S160602
HIDRANTE DE PAREDE, COM ABRIGO EM CHAPA, 60X90X17CM, COM SUPORTE E
MANGUEIRA 20M 63MM, ADAPTADOR ROSCA FÊMEA E ENGATE RÁPIDO, ESGUICHO EM 

UND 4,00 2.248,44R$             8.993,76R$                            

14.05 IOPES S190417
PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL
OU METALATEX, A DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO A UMA DEMÃO, 

M2 33,58 25,49R$                 856,04R$                               

14.06 IOPES S160613
PONTO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COMPLETO, INCLUSIVE BLOCO AUTÔNOMO
DE ILUMINAÇÃO 2X9W COM TOMADA UNIVERSAL

UND 30,00 289,90R$                8.697,00R$                            

14.07 IOPES S160605
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO ABC COM CAPACIDADE 2A-20B:C (6
KG), INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA SINALIZADORA EM PVC 

UND 12,00 324,36R$                3.892,32R$                            

14.08 COMP CP-06
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE,
RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E 

UND 16,00 41,59R$                 665,44R$                               

14.09 COMP CP-07
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE,
RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E 

UND 21,00 65,67R$                 1.379,07R$                            

14.010 IOPES S160603
HIDRANTE DE RECALQUE NO PASSEIO EM CAIXA METÁLICA DE 40X60X40CM, INCL.
REGISTRO GLOBO ANGULAR 90º DE 63MM, ADAPTADOR P/ ENGATE RÁPIDO E TAMPA C/ 

UND 1,00 1.148,56R$             1.148,56R$                            

14.011 COMP CP-10 BOMBA INCÊNDIO 7,5CV TRIFÁSICA 220/380V 2.1/2 POL. UND 1,00 4.926,06R$             4.926,06R$                            

14.012 COMP CP-11 PAINEL ELÉTRICO P/ BOMBA 7,5CV, TRIFÁSICO UND 1,00 1.375,54R$             1.375,54R$                            
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14.013 COMP CP-12
VALVULA DE BLOQUEIO MANUAL TIPO BORBOLETA WAFER 3” DISCO EM INOX E CORPO
EM FOFO.

UND 1,00 697,95R$                697,95R$                               

14.014 COMP CP-13
VALVULA DE BLOQUEIO MANUAL TIPO BORBOLETA WAFER 2 1/2” DISCO EM INOX E
CORPO EM FOFO.

UND 1,00 534,14R$                534,14R$                               

14.015 COMP CP-14
SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO, COM CONEXÕES, PRESSOSTATO, MANOMETRO,
TANQUE DE PRESSAO, BOTONEIRA, EXCLUSIVE QUADRO DE COMANDO E CASA DE 

UND 1,00 5.411,54R$             5.411,54R$                            

14.016 COMP CP-23 TANQUE DE POLIETILENO 20000 LITROS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,00 16.473,44R$           16.473,44R$                          

14.017 SINAPI 94798
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 181,93R$                181,93R$                               

14.018 IOPES S142125 ADAPTADOR DE PVC COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA DE 32MMX1" UND 3,00 32,13R$                 96,39R$                                 

15 DRENAGEM 82.465,38R$                          

15.01 DER-ES 41241
CAIXA RALO EM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS
URBANAS

UD 10,00 1.718,96R$             17.189,60R$                          

15.02 DER-ES 43043
POÇO DE VISITA EM BLOCO PRÉ-MOLDADO PARA D=0,30 E 0,40 M (0,80 X 0,8 0M), EM
VIAS URBANAS

UD 4,00 3.625,72R$             14.502,88R$                          

15.03 DER-ES 40423
CORPO BSTC DIÂMETRO 0,40 M C.S. PB INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E
TRANSPORTE DO TUBO

M 221,35 206,35R$                45.675,57R$                          

15.04 SINAPI 102992
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

M 60,90 83,70R$                 5.097,33R$                            

16 SERVIÇOS FINAIS 7.998,00R$                            

16.01 IOPES S200402 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS) M2 6.200,00 1,29R$                   7.998,00R$                            

TOTAL GERAL 6.715.985,11R$                  

*Obs ¹: Item de bonificação sobre aquisição de materiais de 15,57% (BDI DIF), obedecendo às premissas do TCU.
*Obs ²: Reajustes para Janeiro de 2022 utilizando índice do INCC.
IOPES - Janeiro de 2022: 1,000.
SINAPI - Janeiro de 2022: 1,000.
DER-ES - Junho de 2021 para Janeiro de 2022: 1,045.
SICRO - Outubro de 2021 para Janeiro de 2022: 1,017.
CESAN - Dezembro de 2021 para Janeiro de 2022: 1,007.
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MEMÓRIA DE CÁLCULO CONSULTORIA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO CENTRO DE CONVENÇÕES DO CAPARAÓ
LOCAL: GUAÇUÍ/ES
ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO          CREA: ES-7.839/D

01 CANTEIRO DE OBRAS

01.01
PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, 
PADRÃO DER

8,00                

1,00 2,00 4,00 8,00 8,00                     

 QUANTIDADE 8,00                     M2

01.02
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER 
LOCADO PARA BARRACÃO DE OBRA

3,00                

3,00 3,00                     

 QUANTIDADE 3,00                     UND

01.03

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, 
DIM. 6.00X2.40M, C/ BANHEIRO 
(VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BÁSC), INCL. PORTA, 2 
JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAÇÃO, 2 
TOM. ELÉT. E 1 TOM.TELEF. ISOLAM.TÉRMICO(TETO E 
PAREDES), PISO EM COMP. NAVAL, CERT. NR18, INCL. 
LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

10,00              

10,00 10,00                   

 QUANTIDADE 10,00                   MS

01.04

ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITÁRIO, INCL 
PORTA, BÁSC, 2 PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM., 3VASOS, 
3LAVATÓRIOS, CALHA MICTÓRIO, 6 CHUVEIROS (1 
ELETRICO), TORN.,REGISTROS, PISO COMP. NAVAL 
PINTADO, CERT NR18 E LAUDO DESCONTAMINAÇÃO

10,00              

10,00 10,00                   

 QUANTIDADE 10,00                   MS

01.05

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA 
ALMOXARIFADO, INCL. PORTA, 2 JANELAS, 1 PT 
ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO (TETO), PISO EM 
COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO 
DESCONTAMINAÇÃO.

10,00              

10,00 10,00                   

 QUANTIDADE 10,00                   MS

01.06
RESERVATÓRIO DE POLIESTILENO DE 1000 L, INCL. 
SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM E 8X7CM, 
ELEVADO DE 4M, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)

1,00                

1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 1,00                     UND

01.07

TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO 
GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. 
MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", C/ADESIVO "DER-ES" 
60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE 
SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM 
(REAPROVEITAMENTO 2X)

280,00            

entorno 280,00 280,00                 

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO
ESTACA LARGURA

(m)
PROF.

(m)
EXTENSÃO

(m)
POSIÇÃO QUANT.

INICIAL FINAL

ÁREA
(m²)

VOLUME
(m³)

TOTAL UNIDADE



MEMÓRIA DE CÁLCULO CONSULTORIA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO CENTRO DE CONVENÇÕES DO CAPARAÓ
LOCAL: GUAÇUÍ/ES
ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO          CREA: ES-7.839/D

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO
ESTACA LARGURA

(m)
PROF.

(m)
EXTENSÃO

(m)
POSIÇÃO QUANT.

INICIAL FINAL

ÁREA
(m²)

VOLUME
(m³)

TOTAL UNIDADE

 QUANTIDADE 280,00                 M

01.08

REDE DE ÁGUA COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA 
DIÂM. 3/4", CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E 
CONEXÕES PARA ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, 
EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O PADRÃO A 25M, 
CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)

25,00              

25,00 25,00                   

 QUANTIDADE 25,00                   M

01.09
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA 
ESGOTO, DIÂMETRO 150MM (6"), INCLUSIVE 
CONEXÕES

25,00              

25,00 25,00                   

 QUANTIDADE 25,00                   M

01.010

REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA 
TRIFÁS., CABO DE LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, 
QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORÇA 
(QUANDO NECESSÁRIO), CONS. 20M ENTRE PADRÃO 
ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)

20,00              

20,00 20,00                   

 QUANTIDADE 20,00                   M

01.011

LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA TRABALHO 
EM FACHADA DE EDIFÍCO (ALUGUEL DE 1 M² POR 1 
MÊS) INCLUSIVE FRETE, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM

892,50            

Área (m2)
Maior Fachada 

(m)
Maior Altura 

(m)
Fator (%) Meses

357,00 60,00 5,95 25% 10,00 892,50                 

 QUANTIDADE 892,50                 M2

02 SERVIÇOS PRELIMINARES
02.01 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL) 2.399,76         

2.399,76 2.399,76              

 QUANTIDADE 2.399,76              M2
02.02 LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA 206,40            

206,40 206,40                 

 QUANTIDADE 206,40                 M2

02.03

EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA SERVIÇOS SIMPLES DE 
LOCAÇÃO E NIVELAMENTO (INCLUINDO 
EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E PROFISSIONAIS NIVEL 
MÉDIO)

0,03                

0,03 0,03                     

 QUANTIDADE 0,03                     MÊS
03 ESTRUTURA

03.01 INFRA - ESTRUTURA GALPÃO



MEMÓRIA DE CÁLCULO CONSULTORIA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO CENTRO DE CONVENÇÕES DO CAPARAÓ
LOCAL: GUAÇUÍ/ES
ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO          CREA: ES-7.839/D

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO
ESTACA LARGURA

(m)
PROF.

(m)
EXTENSÃO

(m)
POSIÇÃO QUANT.

INICIAL FINAL

ÁREA
(m²)

VOLUME
(m³)

TOTAL UNIDADE

03.01.01
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA MOLDADA IN LOCO, 
DIÂMETRO DE 60 CM, INCLUSO BOMBEAMENTO, 
CONCRETO FCK=40MPA E ARMADURA.

880,00            

Conforme Quantitativo Prancha Estrutural 01/12 880,00 880,00                 

 QUANTIDADE 880,00                 M

03.01.02
ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1A. 
CATEGORIA

206,57            

blocos:
22,00 2,70 2,70 1,00 7,29 160,38                 

sapatas P23 e P31 2,00 1,05 1,30 1,50 2,05 4,10                     
P24, P27, P29, P32 4,00 1,25 1,50 1,50 2,81 11,25                   

P25 E P28 2,00 0,95 1,20 1,50 1,71 3,42                     
P26 E P30 2,00 0,95 1,20 1,50 1,71 3,42                     

vigas C.3.1 20,00 4,20 0,40 0,40 0,67 13,44                   
C.3.1 1,00 4,10 0,40 0,40 0,66 0,66                     
C.3.1 1,00 4,55 0,40 0,40 0,73 0,73                     
C.2.1 1,00 3,25 0,40 0,40 0,52 0,52                     
C.3.1 1,00 4,50 0,40 0,40 0,72 0,72                     
C.2.1 1,00 3,25 0,40 0,40 0,52 0,52
C.3.1 1,00 4,55 0,40 0,40 0,73 0,73
C.3.1 1,00 4,10 0,40 0,40 0,66 0,66
C.3.1 1,00 4,00 0,40 0,40 0,64 0,64

V.C.S.2.1 1,00 8,01 0,40 0,60 1,92 1,92
C.7.1 1,00 5,68 0,40 0,40 0,91 0,91

V.C.S.2.1 1,00 8,01 0,40 0,60 1,92 1,92
C.3.1 1,00 4,00 0,40 0,40 0,64 0,64

 QUANTIDADE 206,57                 M3

03.01.03 LASTRO DE BRITA 3 E 4, APILOADO MANUALMENTE 11,60              

Lastro 5 cm 

blocos:
22,00 2,70 2,70 0,05 0,36 8,02                     

sapatas P23 e P31 2,00 1,05 1,30 0,05 0,07 0,14                     
P24, P27, P29, P32 4,00 1,25 1,50 0,05 0,09 0,38                     

P25 E P28 2,00 0,95 1,20 0,05 0,06 0,11                     
P26 E P30 2,00 0,95 1,20 0,05 0,06 0,11                     

vigas C.3.1 20,00 4,20 0,40 0,05 0,08 1,68                     
C.3.1 1,00 4,10 0,40 0,05 0,08 0,08                     
C.3.1 1,00 4,55 0,40 0,05 0,09 0,09                     
C.2.1 1,00 3,25 0,40 0,05 0,07 0,07                     
C.3.1 1,00 4,50 0,40 0,05 0,09 0,09                     
C.2.1 1,00 3,25 0,40 0,05 0,07 0,07
C.3.1 1,00 4,55 0,40 0,05 0,09 0,09
C.3.1 1,00 4,10 0,40 0,05 0,08 0,08



MEMÓRIA DE CÁLCULO CONSULTORIA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO CENTRO DE CONVENÇÕES DO CAPARAÓ
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO
ESTACA LARGURA

(m)
PROF.

(m)
EXTENSÃO

(m)
POSIÇÃO QUANT.

INICIAL FINAL

ÁREA
(m²)

VOLUME
(m³)

TOTAL UNIDADE

C.3.1 1,00 4,00 0,40 0,05 0,08 0,08
V.C.S.2.1 1,00 8,01 0,40 0,05 0,16 0,16

C.7.1 1,00 5,68 0,40 0,05 0,11 0,11
V.C.S.2.1 1,00 8,01 0,40 0,05 0,16 0,16

C.3.1 1,00 4,00 0,40 0,05 0,08 0,08

 QUANTIDADE 11,60                   M3

03.01.04

FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA 
FUNDAÇÕES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 
VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, 
ESCORAMENTO E DESFORMA)

369,49            

blocos:
22,00 2,70 2,70 1,00 10,80 237,60                 

vigas C.3.1 20,00 4,20 0,40 0,40 3,36 67,20                   
C.3.1 1,00 4,10 0,40 0,40 3,28 3,28                     
C.3.1 1,00 4,55 0,40 0,40 3,64 3,64                     
C.2.1 1,00 3,25 0,40 0,40 2,60 2,60                     
C.3.1 1,00 4,50 0,40 0,40 3,60 3,60                     
C.2.1 1,00 3,25 0,40 0,40 2,60 2,60                     
C.3.1 1,00 4,55 0,40 0,40 3,64 3,64                     
C.3.1 1,00 4,10 0,40 0,40 3,28 3,28                     
C.3.1 1,00 4,00 0,40 0,40 3,20 3,20                     

V.C.S.2.1 1,00 8,01 0,40 0,60 9,61 9,61                     
C.7.1 1,00 5,68 0,40 0,40 4,54 4,54                     

V.C.S.2.1 1,00 8,01 0,40 0,60 9,61 9,61                     
C.3.1 1,00 4,00 0,40 0,40 3,20 3,20                     

toco pilares sapatas
P23 e P31 2,00 0,40 0,15 1,20 1,32 2,64                     

P24, P27, P29, P32 4,00 0,40 0,15 0,90 0,99 3,96                     
P25 E P28 2,00 0,40 0,15 1,20 1,32 2,64                     
P26 E P30 2,00 0,40 0,15 1,20 1,32 2,64                     

 QUANTIDADE 369,49                 M2

03.01.05
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM 
FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 
6.3 A 10.0 MM

Peso (kg) 8.844,60         

Ø8.0 - ver projeto estrutural prancha ESTRUTURAL 04/16 42,70 42,70                   

Ø8.0 - ver projeto estrutural prancha ESTRUTURAL 09/16 123,70 123,70                 

Ø8.0 - ver projeto estrutural prancha ESTRUTURAL 07/16 195,00 195,00                 

Ø10.0 - ver projeto estrutural prancha ESTRUTURAL 04/16 8.483,20 8.483,20              



MEMÓRIA DE CÁLCULO CONSULTORIA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO
ESTACA LARGURA

(m)
PROF.

(m)
EXTENSÃO

(m)
POSIÇÃO QUANT.

INICIAL FINAL

ÁREA
(m²)
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(m³)

TOTAL UNIDADE

 QUANTIDADE 8.844,60              KG

03.01.06
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM 
FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA DIÂMETRO 
DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A 1")

Peso (kg) 3.208,70         

Ø12.5 - ver projeto estrutural prancha ESTRUTURAL 04/16 23,00 23,00                   

Ø12.5 - ver projeto estrutural prancha ESTRUTURAL 07/16 23,00 23,00                   

Ø16 - ver projeto estrutural prancha ESTRUTURAL 07/16 76,40 76,40                   

Ø20 - ver projeto estrutural prancha ESTRUTURAL 04/16 1.332,70 1.332,70              

Ø20 - ver projeto estrutural prancha ESTRUTURAL 07/16 334,60 334,60                 

Ø20 - ver projeto estrutural prancha ESTRUTURAL 08/16 1.108,40 1.108,40              

Ø25 - ver projeto estrutural prancha ESTRUTURAL 07/16 310,60 310,60                 

 QUANTIDADE 3.208,70              KG

03.01.07
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM 
FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 
4.0 A 7.0MM

Peso (kg) 123,30            

Ø5.0 - ver projeto estrutural prancha ESTRUTURAL 05/16 123,30 123,30                 

 QUANTIDADE 123,30                 KG

03.01.08
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE 
CONCRETO FCK = 30 MPA (COM BRITA 1 E 2) - (5% DE 
PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

185,94            

fundações - ver projeto estrutural prancha ESTRUTURAL 
04/16

165,75 165,75                 

Vigas de Travamento - ver projeto estrutural prancha 
ESTRUTURAL 04/16

1,93 1,93                     

Vigas de Travamento - ver projeto estrutural prancha 
ESTRUTURAL 05/16

6,50 6,50                     

Vigas de Travamento - ver projeto estrutural prancha 
ESTRUTURAL 06/16

4,02 4,02                     

Vigas de Travamento - ver projeto estrutural prancha 
ESTRUTURAL 07/16

3,39 3,39                     

Vigas de Travamento - ver projeto estrutural prancha 
ESTRUTURAL 08/16

3,18 3,18                     

Vigas de Travamento - ver projeto estrutural prancha 
ESTRUTURAL 09/16

1,17 1,17                     

-                      

 QUANTIDADE 185,94                 M3

03.01.09
REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM 
CAMADAS DE 20 CM

Vol.  Esc. Vol. Conc. 20,63              

Volume escavado - volume concretado 206,57 185,94 20,63                   

 QUANTIDADE 20,63                   M3
03.02 SUPRA-ESTRUTURA GALPÃO
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(m)
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(m)
EXTENSÃO

(m)
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INICIAL FINAL

ÁREA
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VOLUME
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03.02.01

FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, 
LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 3 VEZES 
(INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, 
ESCORAMENTO E DESFÔRMA)

1.086,72         

Pilar Trapezoidal 22,00 1,20 0,800 6,000 12,00 528,00                 
22,00 0,600 6,000 3,60 79,20                   
22,00 0,60 6,013 3,61 79,38                   

Pilar 20x40 10,00 0,40 6,00 4,80 48,00                   
10,00 0,20 6,00 2,40 24,00                   

Pilar 10x60 24,00 0,10 6,000 1,20 28,80                   
24,00 0,60 6,000 7,20 172,80                 

Viga 15x40 1,00 54,00 0,40 43,20 43,20                   
1,00 54,00 0,15 8,10 8,10                     

Viga 15x40 1,00 39,60 0,40 31,68 31,68                   
1,00 39,60 0,15 5,94 5,94                     

Viga 15x40 1,00 39,60 0,40 31,68 31,68                   
1,00 39,60 0,15 5,94 5,94                     

 QUANTIDADE 1.086,72              M2

03.02.02
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM 
FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 
4.0 A 7.0MM

173,20            

Ø5.0 - ver projeto estrutural prancha ESTRUTURAL 10/16 104,00 104,00                 

Ø5.0 - ver projeto estrutural prancha ESTRUTURAL 11/16 34,40 34,40                   

Ø5.0 - ver projeto estrutural prancha ESTRUTURAL 11/16 34,80 34,80                   

 QUANTIDADE 173,20                 KG

03.02.03
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM 
FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 
6.3 A 10.0 MM

3.696,90         

Ø6.3 - ver projeto estrutural prancha ESTRUTURAL 09/16 154,00 154,00                 

Ø8.0 - ver projeto estrutural prancha ESTRUTURAL 10/16 221,00 221,00                 

Ø8.0 - ver projeto estrutural prancha ESTRUTURAL 09/16 851,40 851,40                 

Ø8.0 - ver projeto estrutural prancha ESTRUTURAL 11/16 75,10 75,10                   

Ø8.0 - ver projeto estrutural prancha ESTRUTURAL 11/16 74,60 74,60                   

Ø8.0 - ver projeto estrutural prancha ESTRUTURAL 15/16 2.320,80 2.320,80              

 QUANTIDADE 3.696,90              KG

03.02.04
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM 
FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA DIÂMETRO 
DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A 1")

6.975,50         
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Ø12.5 - ver projeto estrutural prancha ESTRUTURAL 09/16 489,90 489,90                 

Ø20.0 - ver projeto estrutural prancha ESTRUTURAL 15/16 6.485,60 6.485,60              

 QUANTIDADE 6.975,50              KG

03.02.05

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO 
USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO 
BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO 
CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. BOMBEAVEL)

148,69            

Pilares - ver projeto estrutural prancha ESTRUTURAL 09/16 6,37 6,37                     

Pilares - ver projeto estrutural prancha ESTRUTURAL 15/16 79,20 79,20                   

Vigas - ver projeto estrutural prancha ESTRUTURAL 09/16 51,84 51,84                   

Vigas - ver projeto estrutural prancha ESTRUTURAL 10/16 8,88 8,88                     

Vigas - ver projeto estrutural prancha ESTRUTURAL 11/16 2,40 2,40                     

 QUANTIDADE 148,69                 M3
03.03 INFRA - ESTRUTURA EDÍCULAS

03.03.01
ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1A. 
CATEGORIA

68,78              

EDÍCULA 01
SP01 2,20 1,150 1,500 3,80 3,80                     
SP02 1,80 1,650 1,500 4,46 4,46                     
SP03 2,10 1,050 1,500 3,31 3,31                     
SP04 1,40 1,250 1,500 2,63 2,63                     
SP05 1,00 0,550 1,500 0,83 0,83                     
SP06 0,80 1,000 1,500 1,20 1,20                     

VC.T--1.1 (P01 - P02) 2,40 0,400 1,500 1,44 1,44                     
VC.T--1.1 (P03 - P04) 2,70 0,400 1,500 1,62 1,62                     
VE01 3,45 0,400 1,500 2,07 2,07                     

V-101: 15/40 4,20 0,150 0,400 0,25 0,25                     
V-102: 15/40 4,20 0,150 0,400 0,25 0,25                     
V-103: 15/40 1,80 0,150 0,400 0,11 0,11                     
V-104: 15/40 2,05 0,150 0,400 0,12 0,12                     
V-105: 15/40 1,80 0,150 0,400 0,11 0,11                     

EDÍCULA 02
SP01 1,30 1,050 1,500 2,05 2,05                     
SP02 1,40 1,150 1,500 2,42 2,42                     
SP03 1,20 0,950 1,500 1,71 1,71                     
SP04 1,10 0,850 1,500 1,40 1,40                     
SP05 0,95 1,200 1,500 1,71 1,71                     
SP06 1,30 1,050 1,500 2,05 2,05                     
SP07 1,30 1,050 1,500 2,05 2,05                     
SP08 1,10 0,850 1,500 1,40 1,40                     
SP09 1,30 1,050 1,500 2,05 2,05                     
SP10 1,00 0,750 1,500 1,13 1,13                     
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SP11 0,85 1,100 1,500 1,40 1,40                     

VIGAS BALDRAME 28,18 0,150 0,400 1,69 1,69                     

22,20 0,150 0,400 1,33 1,33                     

4,00 0,150 0,400 0,24 0,24                     

6,12 0,150 0,400 0,37 0,37                     

EDÍCULA 03

SP01 1,00 0,750 1,500 1,13 1,13                     
SP02 0,75 1,000 1,500 1,13 1,13                     
SP03 0,95 1,200 1,500 1,71 1,71                     
SP04 0,85 1,100 1,500 1,40 1,40                     
SP05 0,95 1,200 1,500 1,71 1,71                     
SP06 0,95 1,200 1,500 1,71 1,71                     
SP07 0,85 1,100 1,500 1,40 1,40                     
SP08 0,75 1,000 1,500 1,13 1,13                     
SP09 0,85 1,100 1,500 1,40 1,40                     
SP10 0,95 1,200 1,500 1,71 1,71                     
SP11 1,25 1,500 1,500 2,81 2,81                     
SP12 1,15 1,400 1,500 2,42 2,42                     

Vigas Baldrame 29,68 0,150 0,400 1,78 1,78                     
26,64 0,150 0,400 1,60 1,60                     
2,00 0,150 0,400 0,12 0,12                     
3,70 0,150 0,400 0,22 0,22                     
3,96 0,150 0,400 0,24 0,24                     

 QUANTIDADE 68,78                   M3

03.03.02 LASTRO DE BRITA 3 E 4, APILOADO MANUALMENTE 3,07                

EDÍCULA 01
SP01 2,20 1,150 0,050 0,13 0,13                     
SP02 1,80 1,650 0,050 0,15 0,15                     
SP03 2,10 1,050 0,050 0,11 0,11                     
SP04 1,40 1,250 0,050 0,09 0,09                     
SP05 1,00 0,550 0,050 0,03 0,03                     
SP06 0,80 1,000 0,050 0,04 0,04                     

VC.T--1.1 (P01 - P02) 2,40 0,400 0,050 0,05 0,05                     
VC.T--1.1 (P03 - P04) 2,70 0,400 0,050 0,05 0,05                     
VE01 3,45 0,400 0,050 0,07 0,07                     

V-101: 15/40 4,20 0,150 0,050 0,03 0,03                     
V-102: 15/40 4,20 0,150 0,050 0,03 0,03                     
V-103: 15/40 1,80 0,150 0,050 0,01 0,01                     
V-104: 15/40 2,05 0,150 0,050 0,02 0,02                     
V-105: 15/40 1,80 0,150 0,050 0,01 0,01                     

EDÍCULA 02
SP01 1,30 1,050 0,050 0,07 0,07                     
SP02 1,40 1,150 0,050 0,08 0,08                     
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SP03 1,20 0,950 0,050 0,06 0,06                     
SP04 1,10 0,850 0,050 0,05 0,05                     
SP05 0,95 1,200 0,050 0,06 0,06                     
SP06 1,30 1,050 0,050 0,07 0,07                     
SP07 1,30 1,050 0,050 0,07 0,07                     
SP08 1,10 0,850 0,050 0,05 0,05                     
SP09 1,30 1,050 0,050 0,07 0,07                     
SP10 1,00 0,750 0,050 0,04 0,04                     
SP11 0,85 1,100 0,050 0,05 0,05                     

VIGAS BALDRAME 28,18 0,150 0,050 0,21 0,21                     

22,20 0,150 0,050 0,17 0,17                     

4,00 0,150 0,050 0,03 0,03                     

6,12 0,150 0,050 0,05 0,05                     

EDÍCULA 03

SP01 1,00 0,750 0,050 0,04 0,04                     
SP02 0,75 1,000 0,050 0,04 0,04                     
SP03 0,95 1,200 0,050 0,06 0,06                     
SP04 0,85 1,100 0,050 0,05 0,05                     
SP05 0,95 1,200 0,050 0,06 0,06                     
SP06 0,95 1,200 0,050 0,06 0,06                     
SP07 0,85 1,100 0,050 0,05 0,05                     
SP08 0,75 1,000 0,050 0,04 0,04                     
SP09 0,85 1,100 0,050 0,05 0,05                     
SP10 0,95 1,200 0,050 0,06 0,06                     
SP11 1,25 1,500 0,050 0,09 0,09                     
SP12 1,15 1,400 0,050 0,08 0,08                     

Vigas Baldrame 29,68 0,150 0,050 0,22 0,22                     
26,64 0,150 0,050 0,20 0,20                     
2,00 0,150 0,050 0,02 0,02                     
3,70 0,150 0,050 0,03 0,03                     
3,96 0,150 0,050 0,03 0,03                     
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 QUANTIDADE 3,07                     M3

03.03.03

FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA 
FUNDAÇÕES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 
VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, 
ESCORAMENTO E DESFORMA)

139,77            

EDÍCULA 01

Vigas de Travamento / Equilíbrio

VC.T--1.1 1,00 2,40 0,400 0,500 2,40 2,40                     
VC.T--1.1 1,00 2,70 0,400 0,500 2,70 2,70                     

VE01 1,00 3,45 0,150 0,300 2,07 2,07                     

Vigas Baldrame
V101 1,00 4,20 0,15 0,40 3,36 3,36                     
V102 1,00 4,20 0,150 0,40 3,36 3,36                     
V103 1,00 1,80 0,150 0,40 1,44 1,44                     
V104 1,00 2,05 0,150 0,40 1,64 1,64                     
V105 1,00 1,80 0,150 0,40 1,44 1,44                     

Pilaretes P01 1,00 0,40 0,250 1,20 1,56 1,56                     
P02 1,00 0,40 0,250 1,10 1,43 1,43                     
P03 1,00 0,40 0,250 1,20 1,56 1,56                     
P04 1,00 0,40 0,250 0,95 1,24 1,24                     

P05/P06 2,00 0,40 0,200 0,90 1,08 2,16                     

EDÍCULA 02

Vigas Baldrame
V101 1,00 2,97 0,15 0,40 2,38 2,38                     
V102 1,00 3,00 0,15 0,40 2,40 2,40                     
V103 1,00 2,00 0,15 0,40 1,60 1,60                     
V104 1,00 6,12 0,15 0,40 4,90 4,90                     
V105 1,00 2,00 0,15 0,40 1,60 1,60                     
V106 1,00 1,36 0,15 0,40 1,09 1,09                     
V107 1,00 4,91 0,15 0,40 3,93 3,93                     
V108 1,00 2,00 0,15 0,40 1,60 1,60                     
V109 1,00 2,97 0,15 0,40 2,38 2,38                     
V110 1,00 3,00 0,15 0,40 2,40 2,40                     
V111 1,00 2,00 0,15 0,40 1,60 1,60                     
V112 1,00 1,21 0,15 0,40 0,97 0,97                     
V113 1,00 4,91 0,15 0,40 3,93 3,93                     
V114 1,00 1,90 0,15 0,40 1,52 1,52                     
V115 1,00 2,39 0,15 0,40 1,91 1,91                     
V116 1,00 4,44 0,15 0,40 3,55 3,55                     
V117 1,00 1,01 0,15 0,40 0,81 0,81                     
V118 1,00 1,16 0,15 0,40 0,93 0,93                     
V119 1,00 1,97 0,15 0,40 1,58 1,58                     
V120 1,00 4,44 0,15 0,40 3,55 3,55                     
V122 1,00 1,90 0,15 0,40 1,52 1,52                     
V123 1,00 2,39 0,15 0,40 1,91 1,91                     
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Pilaretes P01 = P09 = P10 3,00 0,40 0,150 0,60 0,66 1,98                     
P02 1,00 0,40 0,150 0,60 0,66 0,66                     

P03=P04=P05=P06=P07=P08 6,00 0,40 0,150 0,60 0,66 3,96                     
P11 1,00 0,40 0,150 0,60 0,66 0,66                     

EDÍCULA 03

Vigas Baldrame
V101 1,00 3,96 0,15 0,40 3,17 3,17                     
V102 1,00 2,87 0,15 0,40 2,30 2,30                     
V103 1,00 3,10 0,15 0,40 2,48 2,48                     
V104 1,00 3,96 0,15 0,40 3,17 3,17                     
V105 1,00 2,13 0,15 0,40 1,70 1,70                     
V106 1,00 2,86 0,15 0,40 2,29 2,29                     
V107 1,00 2,00 0,15 0,40 1,60 1,60                     
V108 1,00 2,87 0,15 0,40 2,30 2,30                     
V109 1,00 5,10 0,15 0,40 4,08 4,08                     
V110 1,00 5,97 0,15 0,40 4,78 4,78                     
V111 1,00 2,32 0,15 0,40 1,86 1,86                     
V112 1,00 1,97 0,15 0,40 1,58 1,58                     
V113 1,00 4,44 0,15 0,40 3,55 3,55                     
V114 1,00 1,85 0,15 0,40 1,48 1,48                     
V115 1,00 2,32 0,15 0,40 1,86 1,86                     
V116 1,00 4,29 0,15 0,40 3,43 3,43                     
V117 1,00 1,85 0,15 0,40 1,48 1,48                     
V118 1,00 4,44 0,15 0,40 3,55 3,55                     
V119 1,00 4,44 0,15 0,40 3,55 3,55                     

Pilaretes P01=P02=P04=P07=P10 5,00 0,40 0,150 0,60 0,66 3,30                     
P03=P05=P06=P08=P9 5,00 0,40 0,150 0,60 0,66 3,30                     

1,00 0,40 0,150 0,60 0,66 0,66                     
P11 1,00 0,40 0,150 0,60 0,66 0,66                     

 QUANTIDADE 139,77                 M2

03.03.04
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM 
FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 
6.3 A 10.0 MM

742,80            

EDÍCULA 01

Ø8.0 - ver projeto estrutural Edícula 01 prancha 01/04 19,70 19,70                   
Ø10.0 - ver projeto estrutural Edícula 01 prancha 01/04 139,30 139,30                 
Ø8.0 - ver projeto estrutural Edícula 01 prancha 03/04 27,80 27,80                   
Ø10.0 - ver projeto estrutural Edícula 01 prancha 03/04 16,60 16,60                   

EDÍCULA 02

Ø10.0 - ver projeto estrutural Edícula 02 prancha 01/05 142,70 142,70                 
Ø8.0 - ver projeto estrutural Edícula 02 prancha 04/05 50,00 50,00                   
Ø10.0 - ver projeto estrutural Edícula 02 prancha 01/05 16,20 16,20                   

EDÍCULA 03

Ø10.0 - ver projeto estrutural Edícula 03 prancha 01/05 133,70 133,70                 
Ø8.0 - ver projeto estrutural Edícula 03 prancha 03/05 81,90 81,90                   
Ø10.0 - ver projeto estrutural Edícula 03 prancha 03/05 34,30 34,30                   

P12
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ESTACA LARGURA

(m)
PROF.
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(m)
POSIÇÃO QUANT.

INICIAL FINAL

ÁREA
(m²)

VOLUME
(m³)

TOTAL UNIDADE

Ø8.0 - ver projeto estrutural Edícula 03 prancha 04/05 53,30 53,30                   
Ø10.0 - ver projeto estrutural Edícula 03 prancha 04/05 27,30 27,30                   

 QUANTIDADE 742,80                 KG

03.03.05
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM 
FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA DIÂMETRO 
DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A 1")

129,40            

EDÍCULA 01

Ø12.5 - ver projeto estrutural Edícula 01 prancha 01/04 50,10 50,10                   
Ø16 - ver projeto estrutural Edícula 01 prancha 01/04 69,00 69,00                   

EDÍCULA 02

Ø12.5 - ver projeto estrutural Edícula 02 prancha 04/05 10,30 10,30                   

 QUANTIDADE 129,40                 KG

03.03.06
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM 
FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 
4.0 A 7.0MM

102,40            

EDÍCULA 01

Ø5.0 - ver projeto estrutural Edícula 01 prancha 01/04 6,80 6,80                     
Ø5.0 - ver projeto estrutural Edícula 01 prancha 03/04 11,80 11,80                   

EDÍCULA 02

Ø5.0 - ver projeto estrutural Edícula 02 prancha 01/05 6,60 6,60                     
Ø5.0 - ver projeto estrutural Edícula 02 prancha 04/05 18,30 18,30                   

EDÍCULA 03

Ø5.0 - ver projeto estrutural Edícula 03 prancha 01/05 6,60 6,60                     
Ø5.0 - ver projeto estrutural Edícula 03 prancha 03/05 31,60 31,60                   
Ø5.0 - ver projeto estrutural Edícula 03 prancha 04/05 20,70 20,70                   

 QUANTIDADE 102,40                 KG

03.03.07
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE 
CONCRETO FCK = 30 MPA (COM BRITA 1 E 2) - (5% DE 
PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

16,62              

EDÍCULA 01

SP01 1,192 1,192                   
SP02 0,955 0,955                   
SP03 1,068 1,068                   
SP04 0,463 0,463                   
SP05 0,139 0,139                   
SP06 0,198 0,198                   
VC.T-1.1 0,540 0,540                   
VC.T-1.1 0,580 0,580                   
VE01 0,160 0,160                   
V01 (BALDRAME) 0,270 0,270                   
V02 (BALDRAME) 0,270 0,270                   
V03 (BALDRAME) 0,160 0,160                   
V04 (BALDRAME) 0,140 0,140                   
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INICIAL FINAL

ÁREA
(m²)

VOLUME
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TOTAL UNIDADE

V05 (BALDRAME) 0,160 0,160                   

EDÍCULA 02

SP01  = SP06 = SP9 0,990 0,990                   
SP02 0,388 0,388                   
SP03 = P05 0,554 0,554                   
SP04 = P011 0,456 0,456                   
SP07 0,330 0,330                   
SP08 0,228 0,228                   

EDÍCULA 03
SP01  = SP02 = SP08 0,552 0,552                   
SP03  = SP06 = SP10 0,831 0,831                   
SP04 = SP09 0,456 0,456                   
SP05 0,277 0,277                   
SP07 0,228 0,228                   
SP11 0,526 0,526                   
SP12 0,526 0,526                   

V01 (BALDRAME) 0,255 0,255                   
V02 (BALDRAME) 0,355 0,355                   
V03 (BALDRAME) 0,138 0,138                   
V04 (BALDRAME) 0,891 0,891                   
V05 (BALDRAME) 0,285 0,285                   
V06 (BALDRAME) 0,285 0,285                   
V07 (BALDRAME) 0,258 0,258                   
V08 (BALDRAME) 0,285 0,285                   
V09 (BALDRAME) 0,285 0,285                   
V10 (BALDRAME) 0,258 0,258                   
V11 (BALDRAME) 0,335 0,335                   
V12 (BALDRAME) 0,355 0,355                   

 QUANTIDADE 16,62                   M3

03.03.08
REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM 
CAMADAS DE 20 CM

52,15              

Volume escavado - volume concretado 68,78 16,62 52,15                   

 QUANTIDADE 52,15                   M3
03.04 SUPRA-ESTRUTURA EDÍCULAS

03.04.01

FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, 
LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 3 VEZES 
(INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, 
ESCORAMENTO E DESFÔRMA)

366,88            

EDÍCULA 01

PRANCHA 01/04 72,09 72,09                   

EDÍCULA 02

PRANCHA 01/05 139,26 139,26                 

EDÍCULA 03
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PRANCHA 01/05 155,53 155,53                 

 QUANTIDADE 366,88                 M2

03.04.02
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM 
FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 
4.0 A 7.0MM

479,20            

EDÍCULA 01
Ø5.0 - ver projeto estrutural Edícula 01 prancha 02/04 20,20 20,20                   
Ø5.0 - ver projeto estrutural Edícula 01 prancha 03/04 47,40 47,40                   
Ø5.0 - ver projeto estrutural Edícula 01 prancha 04/04 34,50 34,50                   

EDÍCULA 02
Ø5.0 - ver projeto estrutural Edícula 02 prancha 02/05 82,50 82,50                   
Ø5.0 - ver projeto estrutural Edícula 02 prancha 04/05 51,40 51,40                   
Ø5.0 - ver projeto estrutural Edícula 02 prancha 05/05 46,70 46,70                   

EDÍCULA 03
Ø5.0 - ver projeto estrutural Edícula 03 prancha 02/05 90,00 90,00                   
Ø5.0 - ver projeto estrutural Edícula 03 prancha 03/05 31,60 31,60                   
Ø5.0 - ver projeto estrutural Edícula 03 prancha 04/05 51,20 51,20                   
Ø5.0 - ver projeto estrutural Edícula 03 prancha 05/05 23,70 23,70                   

 QUANTIDADE 479,20                 KG

03.04.03
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM 
FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 
6.3 A 10.0 MM

2.581,00         

EDÍCULA 01
Ø8.0 - ver projeto estrutural Edícula 01 prancha 01/04 7,70 7,70                     
Ø10.0 - ver projeto estrutural Edícula 01 prancha 01/04 8,00 8,00                     
Ø10.0 - ver projeto estrutural Edícula 01 prancha 02/04 93,00 93,00                   
Ø6.3 - ver projeto estrutural Edícula 01 prancha 03/04 4,00 4,00                     
Ø8.0 - ver projeto estrutural Edícula 01 prancha 03/04 149,90 149,90                 
Ø10.0 - ver projeto estrutural Edícula 01 prancha 03/04 236,70 236,70                 
Ø8.0 - ver projeto estrutural Edícula 01 prancha 04/04 67,40 67,40                   
Ø10 - ver projeto estrutural Edícula 01 prancha 04/04 34,10 34,10                   

EDÍCULA 02
Ø10.0 - ver projeto estrutural Edícula 02 prancha 02/05 230,00 230,00                 
Ø6.3 - ver projeto estrutural Edícula 02 prancha 03/05 300,00 300,00                 
Ø8.0 - ver projeto estrutural Edícula 02 prancha 03/05 82,60 82,60                   
Ø8.0 - ver projeto estrutural Edícula 02 prancha 04/05 121,50 121,50                 
Ø10.0 - ver projeto estrutural Edícula 02 prancha 04/05 56,70 56,70                   
Ø8.0 - ver projeto estrutural Edícula 02 prancha 05/05 68,50 68,50                   
Ø10.0 - ver projeto estrutural Edícula 02 prancha 05/05 101,20 101,20                 

EDÍCULA 03
Ø10.0 - ver projeto estrutural Edícula 03 prancha 02/05 251,20 251,20                 
Ø6.3 - ver projeto estrutural Edícula 03 prancha 03/05 349,00 349,00                 
Ø8.0 - ver projeto estrutural Edícula 03 prancha 03/05 81,90 81,90                   
Ø10.0 - ver projeto estrutural Edícula 03 prancha 03/05 34,30 34,30                   
Ø8.0 - ver projeto estrutural Edícula 03 prancha 04/05 118,30 118,30                 
Ø10.0 - ver projeto estrutural Edícula 03 prancha 04/05 79,20 79,20                   
Ø8.0 - ver projeto estrutural Edícula 03 prancha 05/05 36,80 36,80                   
Ø10.0 - ver projeto estrutural Edícula 03 prancha 05/05 69,00 69,00                   
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 QUANTIDADE 2.581,00              KG

03.04.04
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM 
FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA DIÂMETRO 
DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A 1")

48,60              

EDÍCULA 01
Ø12,5 - ver projeto estrutural Edícula 01 prancha 04/04 20,90 20,90                   

EDÍCULA 02
Ø12.5 - ver projeto estrutural Edícula 02 prancha 04/05 10,30 10,30                   
Ø12.5 - ver projeto estrutural Edícula 02 prancha 05/05 17,40 17,40                   

 QUANTIDADE 48,60                   KG

03.04.05

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO 
USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO 
BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO 
CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. BOMBEAVEL)

32,32              

EDÍCULA 01
Prancha 01/04 6,66 6,66                     

EDÍCULA 02
Prancha 01/05 12,10 12,10                   

EDÍCULA 03
Prancha 01/05 13,56 13,56                   

 QUANTIDADE 32,32                   M3

04 ESTRUTURA METÁLICA

04.01

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, 
COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS 
METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E 
TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

100.750,00     

Conforme Quantitativo Demonstrado em Projeto 100750,00 100.750,00          

 QUANTIDADE 100.750,00          KG

04.02
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO 
EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

taxa m²/kg kg 3.022,50         

0,03 100.750,00 3.022,50              

 QUANTIDADE 3.022,50              0,00

05 PAREDES E PAINÉIS
05.01 ALVENARIA

05.01.01

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 
9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

1.013,27         
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GALPÃO 

Paredes Laterais Galpão 16,00 5,40 6,00 32,4 518,40                 
Paredes Frente do Galpão 2,00 5,69 6,00 34,14 68,28                   

1,00 15,01 6,00 90,06 90,06                   
Paredes Fundos do Galpão 2,00 5,69 6,00 34,14 68,28                   

1,00 15,01 6,00 90,06 90,06                   

DESCONTOS (GALPÃO)
Cobogós 16,00 5,20 2,40 12,48 (199,68)               
Porta P05 10,00 2,60 2,30 5,98 (59,80)                 
Porta P04 4,00 1,80 2,30 4,14 (16,56)                 

EDICULA 01 3,00 4,32 3,65 15,768 47,30                   
2,00 6,67 3,65 24,3455 48,69                   

DESCONTOS (EDICULA 01)
PORTA P02 1,00 0,90 2,10 1,89 (1,89)                   
VÃO V02 1,00 0,70 2,10 1,47 (1,47)                   
JANELA J2 1,00 2,00 0,60 1,2 (1,20)                   

EDICULA 02
Parede Fundos 1,00 14,84 2,90 43,036 43,04                   
Parede Frente 1,00 14,84 2,90 43,036 43,04                   
Almoxarifado 2,00 4,56 2,90 13,224 26,45                   
Depósito 1,00 4,56 2,90 13,224 13,22                   
DML 1,00 2,06 2,90 5,974 5,97                     

1,00 1,34 2,90 3,886 3,89                     
WC SERVIÇO 1,00 2,15 2,90 6,235 6,24                     

1,00 2,06 2,90 5,974 5,97                     
COZINHA 1,00 6,21 2,90 18,009 18,01                   

1,00 0,36 2,90 1,044 1,04                     
1,00 4,56 2,90 13,224 13,22                   

PLATIBANDA 2,00 14,84 0,50 7,42 14,84                   
2,00 4,56 0,50 2,28 4,56                     

DESCONTOS (EDICULA 02)
J02 3,00 2,00 0,60 1,2 (3,60)                   
J03 1,00 1,50 0,60 0,9 (0,90)                   
P02 5,00 0,90 2,10 1,89 (9,45)                   
P06 1,00 1,60 2,10 3,36 (3,36)                   

EDICULA 03
Parede Frente 1,00 14,84 2,90 43,036 43,04                   
Parede Fundos 1,00 14,84 2,90 43,036 43,04                   
WC Masculino 2,00 4,56 2,90 13,224 26,45                   

1,00 0,67 2,90 1,943 1,94                     

WC Feminino 2,00 4,56 2,90 13,224 26,45                   
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1,00 0,67 2,90 1,943 1,94                     

PNE 1,00 2,06 2,90 5,974 5,97                     

LAVABO 2,00 1,91 2,90 5,539 11,08                   
1,00 4,24 2,90 12,296 12,30                   

PLATIBANDA 1,00 43,16 0,50 21,58 21,58                   

DESCONTOS (EDICULA 02)
J02 2,00 2,00 0,60 1,2 (2,40)                   
J03 1,00 1,50 0,60 0,9 (0,90)                   
P02 2,00 0,90 2,10 1,89 (3,78)                   
V01 2,00 1,00 2,10 2,1 (4,20)                   
P03 1,00 0,90 2,10 1,89 (1,89)                   

 QUANTIDADE 1.013,27              M2

05.01.02
VERGA/CONTRAVERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 
14 X 20 CM, FCK = 15 MPA, INCLUSIVE FORMA, 
ARMAÇÃO E DESFORMA

98,84              

P01 1,40 12,00 0,60 0,84 10,08                   
P02 1,40 8,00 0,90 1,26 10,08                   
P3 1,40 1,00 0,90 1,26 1,26                     
P04 1,40 4,00 1,80 2,52 10,08                   
P05 1,40 10,00 2,60 3,64 36,40                   
P06 1,40 2,00 1,60 2,24 4,48                     
V01 1,40 2,00 1,00 1,40 2,80                     
V02 1,40 1,00 0,70 0,98 0,98                     

J1 1,40 1,00 1,20 1,68 1,68                     
J2 1,40 6,00 2,00 2,80 16,80                   
J3 1,40 2,00 1,50 2,10 4,20                     

 QUANTIDADE 98,84                   M

05.01.03
COBOGÓ DE CONCRETO 40 X 40 X 10 CM, TIPO RETO, 
ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA DAS JUNTAS 15 MM

199,68            

.

16,00 5,20 2,40 12,48 199,68                 

 QUANTIDADE 199,68                 M2

05.02 REVESTIMENTOS

05.02.01
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
MÉDIA OU GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, 
ESPESSURA 5 MM

1.914,77         
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Área de Pintura Acrílica 1.653,54 1.653,54              
Área de Revestimento Cerâmico 261,23 261,23                 

 QUANTIDADE 1.914,77              M2

05.02.02
EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 
HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA 
NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 20 MM

261,23            

Área Revestimento Cerâmico 261,23 261,23                 

 QUANTIDADE 261,23                 M2

05.02.03

REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE 
CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU 
GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 
MM

1.653,54         

Área de Pintura Acrílica 1.653,54 1.653,54              

 QUANTIDADE 1.653,54              M2

05.02.04

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE 
REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, 
INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES E 
FORROS, A DUAS DEMÃOS

1.653,54         

2.026,53 2.026,53              
ÁREA DE ALVENARIA X 2

DESCONTO (REVESTIMENTO CERÂMICO) 261,23 (261,23)               

DESCONTO (EDÍCULA 01) PERÍMETRO PAREDES INTERNAS
30,62 3,65 111,76 (111,76)               

 QUANTIDADE 1.653,54              M2

05.02.05

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS 
COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE 
DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, 
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

261,23            

EDÍCULA 02 PERIMETRO
WC SERVIÇO 8,24 2,90 23,90 23,90                   
COZINHA INDUSTRIAL 17,44 2,90 50,58 50,58                   
DML 6,62 2,90 19,20 19,20                   

DESCONTOS (EDÍCULA 02)
J03 1,00 1,50 0,60 0,90 (0,90)                   
J02 1,00 2,00 0,60 1,20 (1,20)                   
P02 2,00 0,90 2,10 1,89 (3,78)                   
P06 1,00 1,60 2,10 3,36 (3,36)                   
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EDÍCULA 03
WC MASCULINO 21,54 2,90 62,47 62,47                   
WC FEMININO 21,54 2,90 62,47 62,47                   
WC PNE 8,94 2,90 25,93 25,93                   
ACESSO PNE 6,36 2,90 18,44 18,44                   
LAVABO 5,68 2,90 16,47 16,47                   

DESCONTOS (EDÍCULA 03)
J02 2,00 2,00 0,60 1,20 (2,40)                   
J03 1,00 1,50 0,60 0,90 (0,90)                   
P02 2,00 0,90 2,10 1,89 (3,78)                   
P03 1,00 0,90 2,10 1,89 (1,89)                   

 QUANTIDADE 261,23                 M2

06 COBERTURA

06.01

FORN E ASSENT DE TELHAS DE LIGA DE ALUMÍNIO E 
ZINCO (GALVALUME), ONDULADA, ESP. MÍNIMA 
0.43MM, ALT. MÍNIMA DE ONDA 17MM, SOBREP. 
LATERAL DE UMA ONDA E LONGIT. 200MM C/ MÍNIMO 
DE 3 APOIOS, ASSENT. C/ UTILIZ. DE FITAS ANTI-
CORROSIVA

2.641,41         

Conforme Projeto 42,88 61,60 2.641,41              

 QUANTIDADE 2.641,41              M2

06.02
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA COM LARGURA DE 
40 CM

129,69            

Conforme Projeto (Galpão) 2,00 61,60 123,20                 
Edúcula 01 1,00 6,49 6,49                     

 QUANTIDADE 129,69                 M

06.03
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA 
ESGOTO, DIÂMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE 
CONEXÕES

372,00            

TUBOS DE DESCIDA DA DRENAGEM  CALHA) 20,00 18,60 372,00                 

 QUANTIDADE 372,00                 M

06.04

ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU, 
PEROBA MICA, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE 
PARA TELHADO DE TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO ESP. 6MM, COM PONTALETES E 
CAIBROS, INCLUSIVE TRATAMENTO COM CUPINICIDA, 
EXCLUSIVE TELHAS

30,02              

COBERTURA EDÍCULA 01 6,67 4,50 30,02 30,02                   

 QUANTIDADE 30,02                   M2
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06.05
COBERTURA NOVA DE TELHAS ONDULADAS DE 
FIBROCIMENTO 6.0MM, INCLUSIVE CUMEEIRAS E 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

30,02              

COBERTURA EDÍCULA 01 6,67 4,50 30,02 30,02                   

 QUANTIDADE 30,02                   M2

07 TETOS E FORROS
07.01 FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO 165,94            

Conforme Projeto 165,94 165,94                 

 QUANTIDADE 165,94                 M2
08 PISOS

08.01 INTERNOS

08.01.01

PISO QUADRA POLIESP. FCK=25MPA, ESP.=10 CM, 
ARMADO C/ TELA Q138, CONCRET CAMADA ÚNICA 
BOMBEÁVEL C/ BRITA N. 1, ACAB. SUP. C/ 
ROTOALISADOR, JUNTAS C/ CORTE SERRA DIAMANT. 
PREENCH. C/ MASTIQUE, BASE 5CM SOLO BRITA 30% 
E RESINA ENDUR

2.259,08         

PISO DO GALPÃO 60,60 39,60 2.399,76 2.399,76              

DESCONTO EDÍCULA 02 4,74 14,84 70,34 (70,34)                 
DESCONTO EDÍCULA 03 4,74 14,84 70,34 (70,34)                 

 QUANTIDADE 2.259,08              M2

08.01.02
REGULARIZAÇÃO DE BASE P/ REVESTIMENTO 
CERÂMICO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
NO TRAÇO 1:5, ESPESSURA 3CM

130,58            

EDÍCULA 02
Almoxarifado 13,95 13,95                   
Depósito 13,95 13,95                   
Wc Serviço 4,24 4,24                     
DML 2,57 2,57                     
Cozinha Industrial 14,98 14,98                   
Cantina/Atendimetno 15,04 15,04                   

EDÍCULA 03
Wc Masculino 28,16 28,16                   
Wc Feminino 28,30 28,30                   
WC PNE 4,96 4,96                     
Acesso WC 4,43 4,43                     

 QUANTIDADE 130,58                 M2
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08.01.03

PORCELANATO POLIDO, ACABAMENTO ACETINADO, 
DIM. 60X60CM, REF. DE COR CIMENTO CINZA BOLD 
POTOBELLO/EQUIV, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE 
ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO TIPO 
ACIII E REJUNTE 1MM PARA PORCELANATO

130,58            

Igual Área de Regularização (Contrapiso) 130,58 130,58                 

 QUANTIDADE 130,58                 M2

08.02 RODAPÉS E SOLEIRAS

08.02.01

RODAPÉ DE GRANITO CINZA ESP. 2CM, H=7CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 
HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, INCL. 
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

212,40            

Conforme Projeto 212,40 212,40                 

 QUANTIDADE 212,40                 M

09 ESQUADRIAS
09.01 PORTAS

09.01.01
PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO 
ANODIZADO, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR 
COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO

33,52              

P01 12,00 0,60 1,60 0,96 11,52                   
P02 8,00 0,90 2,10 1,89 15,12                   
P06 2,00 1,60 2,15 3,44 6,88                     

 QUANTIDADE 33,52                   M2

09.01.02

PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, LISA, SEMI-ÔCA, 
0.90 X 2.10 M, PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO 
(INCLUSIVE MARCO, BATENTE, FERRAGENS, 
FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO 
E=1MM, EXCLUSIVE ALIZAR)

1,00                

P03 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 1,00                     UND

09.01.03

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA DE 1,80 X 
2,30M, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS , COM 
BARRA ANTIPÂNICO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS. 

4,00                

P04 4,00 4,00                     

 QUANTIDADE 4,00                     UND

09.01.04

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA DE 2,60 X 
2,30M, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS , COM 
BARRA ANTIPÂNICO, ESPESSURA 10MM,  INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS. 

10,00              

P04 10,00 10,00                   



MEMÓRIA DE CÁLCULO CONSULTORIA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO CENTRO DE CONVENÇÕES DO CAPARAÓ
LOCAL: GUAÇUÍ/ES
ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO          CREA: ES-7.839/D

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO
ESTACA LARGURA

(m)
PROF.

(m)
EXTENSÃO

(m)
POSIÇÃO QUANT.

INICIAL FINAL

ÁREA
(m²)

VOLUME
(m³)

TOTAL UNIDADE

 QUANTIDADE 10,00                   UND

09.01.05
ALIZAR DE MADEIRA DE LEI DE 1ª (PEROBA, IPÊ, 
ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE) 7 X 1,5 CM

10,20              

P03 2,00 5,10 10,20                   

 QUANTIDADE 10,20                   M

09.02 JANELAS

09.02.01

JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, 
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, 
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

0,96                

J01 1,00 1,20 0,80 0,96 0,96                     

 QUANTIDADE 0,96                     M2

09.02.02

JANELA TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM ALUMÍNIO 
ANODIZADO NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. 
PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E 
CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

1,80                

J03 2,00 1,50 0,60 0,90 1,80                     

 QUANTIDADE 1,80                     M2

09.02.03

JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMÍNIO 
ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, 
INCL. PUXADOR COM TRANCA, ALIZAR, CAIXILHO E 
CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

7,20                

J02 6,00 2,00 0,60 1,20 7,20                     

 QUANTIDADE 7,20                     M2

09.02.04
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM 
ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM 
BAGUETE. AF_01/2021_P

9,00                

J02 6,00 2,00 0,60 1,20 7,20                     
J03 2,00 1,50 0,60 0,90 1,80                     

 QUANTIDADE 9,00                     M2

09.02.05
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 
15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

16,20              

J01 1,00 1,20 1,20                     
J02 6,00 2,00 12,00                   
J03 2,00 1,50 3,00                     
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 QUANTIDADE 16,20                   M

10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
10.01 APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS

10.01.01

CUBA LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA, 30CM, L-41, 
COMPLETA, MARCAS DE REFERÊNCIA DECA, CELITE 
OU IDEAL STANDARD, INCL. VÁLVULA E SIFÃO, 
EXCLUSIVE TORNEIRA

14,00              

14,00 14,00                   

 QUANTIDADE 14,00                   UND

10.01.02 ENGATE FLEXÍVEL DE PVC PARA LAVATÓRIO 31,00              
Cuba 14,00 14,00                   
Vaso Sanitário 14,00 14,00                   
PIAS 3,00 3,00                     

 QUANTIDADE 31,00                   UND

10.01.03

BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA BRANCA, COM CAIXA 
ACOPLADA DUPLO ACIONAMENTO, MARCA DE REF. 
DECA LINHA RAVENA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE 
ASSENTO PLÁSTICO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

14,00              

14,00 14,00                   

 QUANTIDADE 14,00                   UND

10.01.04
MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA, MARCAS DE 
REFERÊNCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, 
INCLUSIVE ENGATES CROMADOS

5,00                

5,00 5,00                     

 QUANTIDADE 5,00                     UND

10.01.05
TORNEIRA PRESSÃO CROMADA DIAM. 1/2" PARA PIA, 
MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU 
DOCOL

3,00                

3,00 3,00                     

 QUANTIDADE 3,00                     UND

10.01.06
TORNEIRA PRESSÃO CROMADA DIÂM. 1/2" PARA 
LAVATÓRIO, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, 
DECA OU DOCOL

14,00              

14,00 14,00                   

 QUANTIDADE 14,00                   UND

10.01.07
DUCHA MANUAL ACQUA JET , LINHA AQUARIUS, COM 
REGISTRO REF.C 2195, MARCAS DE REFERÊNCIA 
FABRIMAR, DECA OU DOCOL

14,00              

14,00 14,00                   

 QUANTIDADE 14,00                   UND
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10.01.08

CUBA EM AÇO INOX Nº 02(DIM.560X340X150)MM, 
MARCAS DE REFERÊNCIA FRANKE, STRAKE, 
TRAMONTINA, INCLUSIVE VÁLVULA DE METAL 31/2" E 
SIFÃO CROMADO 1 X 1/2", EXCL. TORNEIRA

3,00                

3,00 3,00                     

 QUANTIDADE 3,00                     UND

10.01.09
TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

2,00                

2,00 2,00                     

 QUANTIDADE 2,00                     UN

10.01.10 SIFÃO EM PVC PARA TANQUE 2" 2,00                
2,00 2,00                     

 QUANTIDADE 2,00                     UND

10.01.11
TORNEIRA PARA TANQUE, MARCAS DE REFERÊNCIA 
FABRIMAR, DECA OU DOCOL.

2,00                

2,00 2,00                     

 QUANTIDADE 2,00                     UND

10.01.12 PONTO DE TORNEIRA DE JARDIM (PARA PRAÇAS) 1,00                
1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 1,00                     PT

10.01.13
TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " 
COM BICO PARA MANGUEIRA

1,00                

1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 1,00                     UN    

10.02 ÁGUA FRIA

10.02.01
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 
25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES

82,38              

82,38 82,38                   

 QUANTIDADE 82,38                   M

10.02.02
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 
32MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES

64,87              

64,87 64,87                   

 QUANTIDADE 64,87                   M

10.02.03
RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 5.000 L, 
INCLUSIVE PEÇA DE MADEIRA 6 X 16 CM PARA APOIO, 
EXCLUSIVE FLANGES E TORNEIRA DE BÓIA

2,00                

2,00 2,00                     

 QUANTIDADE 2,00                     UND
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10.02.04
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 
1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

2,00                

2,00 2,00                     

 QUANTIDADE 2,00                     UN

10.02.05
ADAPTADOR DE PVC COM FLANGES LIVRES PARA 
CAIXA D'ÁGUA DE 25MMX3/4"

9,00                

9,00 9,00                     

 QUANTIDADE 9,00                     UND

10.02.06
ADAPTADOR DE PVC COM FLANGES LIVRES PARA 
CAIXA D'ÁGUA DE 20MMX1/2"

1,00                

1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 1,00                     UND

10.02.06
ADAPTADOR DE PVC COM FLANGES LIVRES PARA 
CAIXA D'ÁGUA DE 20MMX1/2"

1,00                

1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 1,00                     UND

10.02.07 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 25MM (1") 7,00                
7,00 7,00                     

 QUANTIDADE 7,00                     UND

10.02.08 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 32MM (11/4") 9,00                
9,00 9,00                     

 QUANTIDADE 9,00                     UND

10.02.09
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 
DIAM. 25MM (1"), MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, 
DECA OU DOCOL

12,00              

12,00 12,00                   

 QUANTIDADE 12,00                   UND

10.02.010
PONTO DE ÁGUA FRIA (LAVATÓRIO, TANQUE, PIA DE 
COZINHA, ETC...)

52,00              

52,00 52,00                   

 QUANTIDADE 52,00                   PT
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10.02.011

PADRÃO DE ENTRADA D' ÁGUA COM CAVALETE DE 
PVC PARA HIDRÔMETRO COM DIÂMETRO DE 3/4" - 
PADRÃO 1C DA CESAN. INSTALADO EM VÃO DE MURO 
PROTEGIDO COM GRADEAMENTO. INCLUSIVE BASE 
DE CONCRETO MAGRO, TUBULAÇÃO, CONEXÕES E 
REGISTRO. CONFERIR DETALHE.

1,00                

1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 1,00                     UND

10.03 ESGOTO

10.03.01
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA 
ESGOTO, DIÂMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES

15,18              

15,18 15,18                   

 QUANTIDADE 15,18                   M

10.03.02
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA 
ESGOTO, DIÂMETRO 75MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES

23,92              

23,92 23,92                   

 QUANTIDADE 23,92                   M

10.03.03
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA 
ESGOTO, DIÂMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE 
CONEXÕES

103,23            

103,23 103,23                 

 QUANTIDADE 103,23                 M

10.03.04 PONTO PARA ESGOTO PRIMÁRIO (VASO SANITÁRIO) 14,00              

14,00 14,00                   

 QUANTIDADE 14,00                   PT

10.03.05
PONTO PARA ESGOTO SECUNDÁRIO (PIA, LAVATÓRIO, 
MICTÓRIO, TANQUE, BIDÊ, ETC...)

24,00              

24,00 24,00                   

 QUANTIDADE 24,00                   PT

10.03.06
PONTO PARA CAIXA SIFONADA, INCLUSIVE CAIXA 
SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA EM AÇO 
INOX

9,00                

9,00 9,00                     

 QUANTIDADE 9,00                     UND

10.03.07
PONTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO 
SIFONADO 100 X 40 MM C/ GRELHA EM AÇÕ INOX

1,00                

1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 1,00                     UND
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10.03.08

CAIXA DE GORDURA SIMPLES DE ALV. BLOCO 
CONCR.9X19X39CM, DIM.80X60CM E HMÁX=1M, COM 
TAMPA EM CONCR.ESP.5CM, LASTRO 
CONCR.ESP.10CM, REVESTIDA INTERN. C/ CHAPISCO 
E REBOCO IMPERMEAB, ESCAVAÇÃO, REATERRO E 
PAREDE INTERNA EM CONCR.

1,00                

1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 1,00                     UND

10.03.09

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALV. BLOCO CONCRETO 
9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA DE 
FERRO FUNDIDO 40X40CM, LASTRO DE CONCRETO 
ESP.10CM, REVEST. INTERNO C/ CHAPISCO E REBOCO 
IMPERMEABILIZ, INCL. ESCAVAÇÃO, REATERRO E 
ENCHIMENTO

18,00              

18,00 18,00                   

 QUANTIDADE 18,00                   UND

10.03.010

FOSSA SÉPTICA DE ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE 
CONCRETO, DIÂMETRO 2.5 M, ALTURA ÚTIL DE 2.6M, 
COMPLETA, INCLUINDO TAMPA C/VISITA
DE 60CM, CONCRETO P/FUNDO ESP.10 CM, E TUBO 
PARA LIGAÇÃO AO FILTRO

1,00                

1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 1,00                     UND

10.03.011

FILTRO ANAERÓBIO DE ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE 
CONCRETO, DIÂM. 2.5M, HÚTIL 2.0M, COMPL., INCL. 
TAMPA C/VISITA 60CM, CONCRETO P/
FUNDO ESP. 10CM, ESCAVAÇÃO, BRITA 4 E 
TUBULAÇÃO DE SAÍDA ESGOTO 100MM, CONF. PROJ.

1,00                

1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 1,00                     UND

10.03.012 VALA DE INFILTRAÇÃO CONFORME PROJETO 65,11              
65,11 65,11                   

 QUANTIDADE 65,11                   M

10.03.013

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA 
CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE 
FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018

1,00                

1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 1,00                     UN

11 ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E DIVISÓRIAS
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11.01
DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM 3 CM 
DE ESPESSURA, FIXADA COM CANTONEIRA DE FERRO 
CROMADO

48,81              

WC MASCULINO
4,00 1,70 1,80 3,06 12,24                   
2,00 0,28 1,80 0,50 1,01                     
2,00 0,13 1,80 0,23 0,47                     
1,00 0,53 1,80 0,95 0,95                     
5,00 0,60 1,60 0,96 4,80                     

WC FEMININO

8,00 1,70 1,80 3,06 24,48                   
4,00 0,28 1,80 0,50 2,02                     
4,00 0,13 1,80 0,23 0,94                     
2,00 0,53 1,80 0,95 1,91                     

 QUANTIDADE 48,81                   M2

11.02
BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, 
ESPESSURA DE 2 CM COM ABERTURA PARA CUBA DE 
EMBUTIR, E RODABANCADA H=7CM ESP.=2CM.

12,15              

WC Serviço 0,395 0,395                   
Cozinha Industrial 2,338 2,338                   
Cantina/Atendimento 3,762 3,762                   
Lavabo 2,025 2,025                   
WC Masculino 1,616 1,616                   
WC Feminino 1,616 1,616                   
WC PNE 0,395 0,395                   

 QUANTIDADE 12,15                   M2

11.03 BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM 5,47                
Cozinha Industrial 1,665 1,665                   
Cantina/Atendimento 2,982 2,982                   
WC MASCULINO 0,826 0,826                   

 QUANTIDADE 5,47                     M2

11.04
PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL 
HIGIÊNICO ROLÃO

14,00              

14,00 14,00                   

 QUANTIDADE 14,00                   UND

11.05
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

3,00                

3,00 3,00                     

 QUANTIDADE 3,00                     UN

11.06

ESPELHO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4 MM, 
INCLUINDO CHAPA COMPENSADA 10 MM, MOLDURA 
DE ALUMÍNIO EM PERFIL L 3/4", FIXADO COM 
PARAFUSOS CROMADOS

14,16              
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WC MASC 2,86 1,25 3,58 3,58                     
WC PNE 0,80 1,25 1,00 1,00                     
WC FEM 2,86 1,25 3,58 3,58                     
WC SERVIÇO 0,80 1,25 1,00 1,00                     
LAVABO 4,01 1,25 5,01 5,01                     

 QUANTIDADE 14,16                   M2

11.07
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA 
SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 
ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

6,00                

6,00 6,00                     

 QUANTIDADE 6,00                     UN

11.08
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL 
TOALHA INTERFOLHADO

4,00                

4,00 4,00                     

 QUANTIDADE 4,00                     UND

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
12.01 PADRÃO DE ENTRADA

12.01.01
PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, 
TRIFÁSICO, ENTRADA AÉREA, A 4 FIOS, CARGA 
INSTALADA EM MURO DE 57001 ATÉ 75000W - 220/127V

1,00                

1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 1,00                     UND

12.02 EDÍCULAS
12.02.01 PONTOS

12.02.01.01

PONTO PADRÃO DE LUZ NO TETO - CONSIDERANDO 
ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4" INCLUSIVE 
CONEXÕES (4.5M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 
(16.2M) E CAIXA PVC 4X4" (1 UND)

22,00              

EDÍCULA 01 1,00 1,00                     
EDÍCULA 02 9,00 9,00                     
EDÍCULA 03 12,00 12,00                   

 QUANTIDADE 22,00                   UND

12.02.01.02

PONTO PADRÃO DE INTERRUPTOR DE 2 TECLAS 
SIMPLES - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RÍGIDO 
DE 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES (3.3M), FIO ISOLADO 
PVC DE 2.5MM2 (17.2M) E CAIXA PVC 4X2" (1 UND)

2,00                

EDÍCULA 03 2,00 2,00                     

 QUANTIDADE 2,00                     UND
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12.02.01.03

PONTO PADRÃO DE INTERRUPTOR DE 1 TECLA 
SIMPLES E 1 TOMADA DOIS PÓLOS MAIS TERRA 
10A/250V - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RÍGIDO 
DE 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES (4.5M), FIO ISOLADO 
PVC DE 2.5MM2 (19.4M) E CAIXA PVC 4X2" (1 UND)

3,00                

EDÍCULA 02 1,00 1,00                     
EDÍCULA 03 2,00 2,00                     

 QUANTIDADE 3,00                     UND

12.02.01.04

PONTO PADRÃO DE INTERRUPTOR DE 1 TECLA 
INTERMEDIÁRIO - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC 
RÍGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES (3.3M), FIO 
ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (15.8M) E CAIXA PVC 4X2" (1 
UND)

8,00                

EDÍCULA 01 1,00 1,00                     
EDÍCULA 02 6,00 6,00                     
EDÍCULA 03 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 8,00                     UND

12.02.01.05

PONTO PADRÃO DE TOMADA 2 PÓLOS MAIS TERRA - 
CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4" 
INCLUSIVE CONEXÕES (5.0M), FIO ISOLADO PVC DE 
2.5MM2 (16.5M) E CAIXA PVC 4X2" (1 UND)

40,00              

EDÍCULA 02 28,00 28,00                   
EDÍCULA 03 12,00 12,00                   

 QUANTIDADE 40,00                   UND

12.02.02 TOMADAS E INTERRUPTORES

12.02.02.01
TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 
14136 2 POLOS + TERRA 10A/250V, COM PLACA 4X2"

15,00              

EDÍCULA 02 15,00 15,00                   

 QUANTIDADE 15,00                   UND

12.02.02.02
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

12,00              

EDÍCULA 02 6,00 6,00                     
EDÍCULA 03 6,00 6,00                     

 QUANTIDADE 12,00                   UN



MEMÓRIA DE CÁLCULO CONSULTORIA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO CENTRO DE CONVENÇÕES DO CAPARAÓ
LOCAL: GUAÇUÍ/ES
ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO          CREA: ES-7.839/D

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO
ESTACA LARGURA

(m)
PROF.

(m)
EXTENSÃO

(m)
POSIÇÃO QUANT.

INICIAL FINAL

ÁREA
(m²)

VOLUME
(m³)

TOTAL UNIDADE

12.02.02.03
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

4,00                

EDÍCULA 02 4,00 4,00                     
EDÍCULA 03 6,00

 QUANTIDADE 4,00                     UN

12.02.02.04
INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, 
COM PLACA 4X2"

8,00                

EDÍCULA 01 1,00 1,00                     
EDÍCULA 02 6,00 6,00                     
EDÍCULA 03 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 8,00                     UND

12.02.02.05
INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A/250V, 
COM PLACA 4X2"

2,00                

EDÍCULA 03 2,00 2,00                     

 QUANTIDADE 2,00                     UND

12.02.02.06
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA 
DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

3,00                

EDÍCULA 02 1,00 1,00                     
EDÍCULA 03 2,00 2,00                     

 QUANTIDADE 3,00                     UN

12.02.02.07
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1,00                

EDÍCULA 02 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 1,00                     UN

12.02.02.08
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

2,00                

EDÍCULA 02 2,00 2,00                     

 QUANTIDADE 2,00                     UN
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12.02.03 LUMINÁRIAS 

12.02.03.01

LUMINARIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. AÇO 
PINTADA BRANCA, REFLETOR, ALETAS PARABÓLICAS 
ALUM.ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA INCLUSIVE 2 
LÂMPADAS LED T8 18W TEMP. DE COR 5000K C/ 1,20M - 
REF. CE232AL-N - AMES, 900 - LUMAVI -LDEF 2X32W - 
LUMILUZ OU EQUIVALENTE

17,00              

EDÍCULA 02 7,00 7,00                     
EDÍCULA 03 10,00 10,00                   

 QUANTIDADE 17,00                   UND

12.02.03.02

LUMINARIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. AÇO 
PINTADA BRANCA, REFLETOR ALETAS PARABÓLICAS 
ALUM.ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA INCLUSIVE 2 
LÂMPADAS LED T8 9W TEMP. DE COR 5000K C/ 60CM - 
REF. CE216AL-N - AMES, 901 - LUMAVI OU 
EQUIVALENTE

5,00                

EDÍCULA 01 1,00 1,00                     
EDÍCULA 02 2,00 2,00                     
EDÍCULA 03 2,00 2,00                     

 QUANTIDADE 5,00                     UND

12.02.04 QUADROS E DISJUNTORES

12.02.04.01
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, 
COM 24 DIVISÕES MODULARES, COM BARRAMENTO

1,00                

EDÍCULA 03 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 1,00                     UND

12.02.04.02
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, 
COM 32 DIVISÕES MODULARES, COM BARRAMENTO

1,00                

EDÍCULA 02 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 1,00                     UND

12.02.04.03
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 
220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, 
SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

2,00                

EDÍCULA 02 1,00 1,00                     
EDÍCULA 03 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 2,00                     UND
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12.02.04.04
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 10 A, CURVA C - 5KA 
220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, 
SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

4,00                

EDÍCULA 02 3,00 3,00                     
EDÍCULA 03 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 4,00                     UND

12.02.04.05
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A, CURVA C - 5KA 
220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, 
SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

5,00                

EDÍCULA 02 3,00 3,00                     
EDÍCULA 03 2,00 2,00                     

 QUANTIDADE 5,00                     UND

12.02.04.06
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 25 A, CURVA C - 5KA 
220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, 
SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

4,00                

1,00 1,00                     
EDÍCULA 02 3,00 3,00                     
EDÍCULA 03 -                      

 QUANTIDADE 4,00                     UND

12.02.04.07
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 
220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, 
SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

2,00                

EDÍCULA 02 2,00 2,00                     

 QUANTIDADE 2,00                     UND

12.02.04.08

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) 
MONOPOLAR, CLASSE I/II, 275V, 12,5/60KA, REF. 
CLAMPER OU SIMILAR. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

6,00                

EDÍCULA 02 3,00 3,00                     
EDÍCULA 03 3,00 3,00                     

 QUANTIDADE 6,00                     UND

12.02.04.09
INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 16A A 25A, 30MA, 2 
MÓDULOS

10,00              

EDÍCULA 02 6,00 6,00                     
EDÍCULA 03 4,00 4,00                     

 QUANTIDADE 10,00                   UND

12.03 GALPÃO
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12.03.01 ELETRODUTOS E CONDUTORES

12.03.01.01
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/4", MARCA 
REF. KANAFLEX OU EQUIVALENTE

452,24            

452,24 452,24                 

 QUANTIDADE 452,24                 M

12.03.01.02
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/2", MARCA 
REF. KANAFLEX OU EQUIVALENTE

6,00                

6,00 6,00                     

 QUANTIDADE 6,00                     M

12.03.01.03
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 2", MARCA 
REF. KANAFLEX OU EQUIVALENTE

90,60              

90,60 90,60                   

 QUANTIDADE 90,60                   M

12.03.01.04
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 3/4" , MARCA 
DE REFERÊNCIA TIGRE

345,95            

345,95 345,95                 

 QUANTIDADE 345,95                 M

12.03.01.05 CABO DE COBRE NÚ, SEÇÃO DE 25.0 MM2 10,70              

10,70 10,70                   

 QUANTIDADE 10,70                   M

12.03.01.06
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

10,00              

10,00 10,00                   

 QUANTIDADE 10,00                   M

12.03.01.07
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1.227,60         

CIRCUITO 4 228,87 228,87                 
CIRCUITO 5 257,31 257,31                 
CIRCUITO 6 134,67 134,67                 
CIRCUITO 7 178,47 178,47                 
CIRCUITO 22 104,49 104,49                 
CIRCUITO 24 323,79 323,79                 

 QUANTIDADE 1.227,60              M

12.03.01.08
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

627,28            

ICB + CIRCUITO 1 556,90 556,90                 
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CIRCUITO 2 70,38 70,38                   

 QUANTIDADE 627,28                 M

12.03.01.09
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

943,13            

QD2 269,40 269,40                 
TOMADA DE FORÇA TRIFÁSICA 393,65 393,65                 
QD3 280,08 280,08                 

 QUANTIDADE 943,13                 M

12.03.01.010
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM 
ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 4.0 MM2

361,32            

CIRCUITO 4 84,00 84,00                   
CIRCUITO 5 84,00 84,00                   
CIRCUITO 6 20,46 20,46                   
CIRCUITO 7 16,86 16,86                   
CIRCUITO 22 48,00 48,00                   
CIRCUITO 24 108,00 108,00                 

 QUANTIDADE 361,32                 M

12.03.01.011
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM 
ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 6.0 MM2

338,68            

CIRCUITO 1 214,18 214,18                 
CIRCUITO 2 124,50 124,50                 

 QUANTIDADE 338,68                 M

12.03.01.012
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM 
ISOLAMENTO PARA 1000V, SEÇÃO DE 50 MM2

35,00              

35,00 35,00                   

 QUANTIDADE 35,00                   M

12.03.01.013

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE 
CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSÕES DE 30X30X50CM, 
COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E 
REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO 
DE BRITA 5 CM

18,00              

18,00 18,00                   

 QUANTIDADE 18,00                   UND

12.03.01.014
CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, 
COM TAMPA PARAFUSADA

4,00                

4,00 4,00                     

 QUANTIDADE 4,00                     UND
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12.03.01.015

CAIXA DE ATERRAMENTO DE CONCRETO SIMPLES, 
NAS DIMENSÕES DE 30X30X25CM, COM REVEST. INT. 
EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO 
ESP.5CM E LASTRO DE BRITA ESP. 5 CM, INCL. HASTE 
5/8"X2400MM

3,00                

3,00 3,00                     

 QUANTIDADE 3,00                     UND

12.03.02 QUADROS E DISJUNTORES

12.03.02.01

QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI 
EMBUTIDO, CAPAC. P/ 34 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 
150A BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE 
AÇO 12 USG COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM 
FECHAD CH YALE, REF. QDETG II-34DIN-CEMAR OU 
EQUIV.

1,00                

1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 1,00                     UND

12.03.02.02
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, 
COM 3 DIVISÕES MODULARES, SEM BARRAMENTO

1,00                

1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 1,00                     UND

12.03.02.03
DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNÉTICO 
TRIPOLAR 125 A

1,00                

1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 1,00                     UND

12.03.02.04

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) 
MONOPOLAR, CLASSE I/II, 275V, 12,5/60KA, REF. 
CLAMPER OU SIMILAR. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

4,00                

4,00 4,00                     

 QUANTIDADE 4,00                     UND

12.03.02.05
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 
220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, 
SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

2,00                

2,00 2,00                     

 QUANTIDADE 2,00                     UND

12.03.02.06
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 25 A, CURVA C - 5KA 
220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, 
SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

4,00                

4,00 4,00                     
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 QUANTIDADE 4,00                     UND

12.03.02.07
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA 
220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, 
SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

2,00                

2,00 2,00                     

 QUANTIDADE 2,00                     UND

12.03.02.08
INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 16A A 25A, 30MA, 2 
MÓDULOS

5,00                

5,00 5,00                     

 QUANTIDADE 5,00                     UND

12.03.02.09
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 
220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, 
SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

5,00                

5,00 5,00                     

 QUANTIDADE 5,00                     UND

12.03.03
LUMINÁRIAS E TOMADAS E INTERRUPTORES 
INTERNOS

12.03.03.01
REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA 
VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2020

28,00              

28,00 28,00                   

 QUANTIDADE 28,00                   UN

12.03.03.02

PONTO PADRÃO DE TOMADA 2 PÓLOS MAIS TERRA - 
CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4" 
INCLUSIVE CONEXÕES (5.0M), FIO ISOLADO PVC DE 
2.5MM2 (16.5M) E CAIXA PVC 4X2" (1 UND)

18,00              

18,00 18,00                   

 QUANTIDADE 18,00                   UND

12.03.03.03
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

18,00              

18,00 18,00                   

 QUANTIDADE 18,00                   UN

13 IMPLEMENTOS EXTERNOS
13.01 ÁREA EXTERNA
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13.01.01
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE 
SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

2.265,98         

2.265,98 2.265,98              
 QUANTIDADE 2.265,98              M2

13.01.02

BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S 
OU EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 8 CM E 
RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO MÍNIMA DE 35MPA, 
ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA NA 
ESPESSURA DE 10 CM

2.265,98         

2.265,98 2.265,98              
 QUANTIDADE 2.265,98              M2

13.02 ILUMINAÇÃO EXTERNA

13.02.01
ATERRAMENTO COM HASTE DE TERRA 5/8"X2.40M, 
CABO DE COBRE NÚ 6MM2 EM CAIXA DE CONCRETO 
DE DIMENSÕES INTERNAS DE 30X30X30CM

28,00              

28,00 28,00                   

 QUANTIDADE 28,00                   UND

13.02.02

POSTE DECORATIVO 1 PÉTALA, EM AÇO 
GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO 
TRANSPARENTE TEMPERADO, COM 6M, INCLUSIVE  
LUMINÁRIA DE LED 150W.  

3,00                

3,00 3,00                     

 QUANTIDADE 3,00                     UND

13.02.03

POSTE DECORATIVO 2 PÉTALAS, EM AÇO 
GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO 
TRANSPARENTE TEMPERADO, COM 6M, INCLUSIVE 
LUMINÁRIA DE LED 150W, INCLUSIVE HASTE 
ATERRAMENTO.

25,00              

25,00 25,00                   

 QUANTIDADE 25,00                   UND

13.03 URBANISMO / PAISAGISMO

13.03.01
FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS 
TIPO ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE 
TERRA VEGETAL

19,55              

CONFORME PROJETO 19,55 19,55                   
 QUANTIDADE 19,55                   M2

13.03.02
FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA 
VEGETAL

12,71              
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CANTEIRO 0,50 25,41 12,71                   
 QUANTIDADE 12,71                   M3

13.03.03
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 
MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

19,00              

19,00 19,00                   
 QUANTIDADE 19,00                   UN

13.03.04
BANCO DE JARDIM OU PRAÇA ESTILO TAMANDUÁ DE 
MADEIRA MACIÇA - 1,5M 3 LUGARES

14,00              

14,00 14,00                   
 QUANTIDADE 14,00                   M

13.03.05 CONJUNTO COLETA SELETIVA 5 PAPELEIRAS 50 L 4,00                

4,00 4,00                     
 QUANTIDADE 4,00                     M

13.03.06 MEIO FIO (ASSENTAMENTO), INCLUSIVE CAIAÇÃO 48,48              
Perímetro

Canteiros Internos 12,00 4,04 48,48                   

 QUANTIDADE 48,48                   M

13.04 CALÇADAS E ACESSIBILIDADE

13.04.01
PISO DE CIMENTADO CAMURÇADO EXECUTADO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, 
ESP. 3.0CM

284,90            

CONFORME PROJETO 284,90 284,90                 
 QUANTIDADE 284,90                 M2

13.04.02
LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, 
ESPESSURA DE 6 CM

284,90            

CONFORME PROJETO 284,90 284,90                 
 QUANTIDADE 284,90                 M2

13.04.03
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

ÁREA PISO 
PODOTÁTIL 
PROJETO

LARGURA (20CM)
COMPRIMENTO = 
AREA/LARGURA

520,65            

104,13 0,20 520,65 520,65                 

 QUANTIDADE 520,65                 M

13.04.04
GUARDA CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, 
DIÂM. 3" E 2", H=0.8 M INCLUSIVE PINTURA A ÓLEO OU 
ESMALTE

51,88              

51,88 51,88                   
 QUANTIDADE 51,88                   M
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13.04.05 MEIO FIO (ASSENTAMENTO), INCLUSIVE CAIAÇÃO 154,17            
MEIO FIO (CALÇADA) 0,56 0,56                     

14,55 14,55                   
27,86 27,86                   
15,46 15,46                   
10,84 10,84                   
25,05 25,05                   
6,49 6,49                     

17,76 17,76                   
0,59 0,59                     
6,73 6,73                     

CANTEIROS (CALÇADA) 7,00 4,04 28,28                   

 QUANTIDADE 154,17                 M

13.05 FACHADAS E FECHAMENTOS

13.05.01
LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO EM RELEVO INOX COM 
25 LETRAS COM 40 CM DE ALTURA, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

1,00                

1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 1,00                     UND

13.05.02 FECHAMENTO EM LAMBRI METÁLICO, COR BRANCO 285,52            

Arco Abatido Fachada Frontal 142,76 142,76                 
Arco Abatido Fachada Posterior 142,76 142,76                 

 QUANTIDADE 285,52                 M²

13.05.03 FECHAMENTO DE FACHADA EM ACM 316,90            
Lateral Direita 2,00 1,02 2,50 2,55 5,10                     

1,00 61,34 2,50 153,35 153,35                 

Lateral Esquerda 2,00 1,02 2,50 2,55 5,10                     
1,00 61,34 2,50 153,35 153,35                 

 QUANTIDADE 316,90                 M²

14
INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A 
INCÊNDIO

14.01
TUBO DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXÕES, 
DIÂM. 25MM (1")

1,00                

1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 1,00                     M

14.02
TUBO DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXÕES, 
DIÂM. 65MM (21/2")

161,00            

161,00 161,00                 
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 QUANTIDADE 161,00                 M

14.03
TUBO DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXÕES, 
DIÂM. 80MM (3")

2,50                

2,50 2,50                     

 QUANTIDADE 2,50                     M

14.04

HIDRANTE DE PAREDE, COM ABRIGO EM CHAPA, 
60X90X17CM, COM SUPORTE E MANGUEIRA 20M 
63MM, ADAPTADOR ROSCA FÊMEA E ENGATE RÁPIDO, 
ESGUICHO EM LATÃO REGULAVEL, REGISTRO GLOBO 
ANGULAR 45º/ 63MM

4,00                

4,00 4,00                     

 QUANTIDADE 4,00                     UND

14.05

PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, MARCAS 
DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, A 
DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO A 
UMA DEMÃO, EM METAL

33,58              

1,00 0,08 0,08 0,08                     
Tubo de 25 mm 161,00 0,20 32,88 32,88                   
Tubo de 65 mm 2,50 0,25 0,63 0,63                     
Tubo de 80 mm

 QUANTIDADE 33,58                   M2

14.06
PONTO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 
COMPLETO, INCLUSIVE BLOCO AUTÔNOMO DE 
ILUMINAÇÃO 2X9W COM TOMADA UNIVERSAL

30,00              

30,00 30,00                   

 QUANTIDADE 30,00                   UND

14.07

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO 
ABC COM CAPACIDADE 2A-20B:C (6 KG), INCLUSIVE 
SUPORTE PARA FIXAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA 
SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE

12,00              

12,00 12,00                   

 QUANTIDADE 12,00                   UND

14.08

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA 
INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 
26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, 
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

16,00              

16,00 16,00                   

 QUANTIDADE 16,00                   UND
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14.09

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA 
INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 
40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, 
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

21,00              

21,00 21,00                   

 QUANTIDADE 21,00                   UND

14.010

HIDRANTE DE RECALQUE NO PASSEIO EM CAIXA 
METÁLICA DE 40X60X40CM, INCL. REGISTRO GLOBO 
ANGULAR 90º DE 63MM, ADAPTADOR P/ ENGATE 
RÁPIDO E TAMPA C/ CORRENTE

1,00                

1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 1,00                     UND

14.011
BOMBA INCÊNDIO 7,5CV TRIFÁSICA 220/380V 2.1/2 
POL.

1,00                

1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 1,00                     UND

14.012 PAINEL ELÉTRICO P/ BOMBA 7,5CV, TRIFÁSICO 1,00                
1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 1,00                     UND

14.013
VALVULA DE BLOQUEIO MANUAL TIPO BORBOLETA 
WAFER 3” DISCO EM INOX E CORPO EM FOFO.

1,00                

1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 1,00                     UND

14.014
VALVULA DE BLOQUEIO MANUAL TIPO BORBOLETA 
WAFER 2 1/2” DISCO EM INOX E CORPO EM FOFO.

1,00                

1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 1,00                     UND

14.015

SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO, COM CONEXÕES, 
PRESSOSTATO, MANOMETRO, TANQUE DE PRESSAO, 
BOTONEIRA, EXCLUSIVE QUADRO DE COMANDO E 
CASA DE MAQUINAS (VIDE ITEM 
18.024.0050).FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

1,00                

1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 1,00                     UND

14.016
TANQUE DE POLIETILENO 20000 LITROS, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00                

1,00 1,00                     
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 QUANTIDADE 1,00                     UND

14.017
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 
1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

1,00                

1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 1,00                     UN

14.018
ADAPTADOR DE PVC COM FLANGES LIVRES PARA 
CAIXA D'ÁGUA DE 32MMX1"

3,00                

3,00 3,00                     

 QUANTIDADE 3,00                     UND

15 DRENAGEM

15.01
CAIXA RALO EM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS E GRELHA 
ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS

10,00              

10,00 10,00                   
 QUANTIDADE 10,00                   M

15.02
POÇO DE VISITA EM BLOCO PRÉ-MOLDADO PARA 
D=0,30 E 0,40 M (0,80 X 0,8 0M), EM VIAS URBANAS

4,00                

4,00 4,00                     
 QUANTIDADE 4,00                     M

15.03
CORPO BSTC DIÂMETRO 0,40 M C.S. PB INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO

221,35            

CONFORME PROJETO 221,35 221,35                 

 QUANTIDADE 221,35                 M

15.04
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO 
(D = 50 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

60,90              

Conforme Cota em Projeto 60,90 60,90                   

 QUANTIDADE 60,90                   M

16 SERVIÇOS FINAIS

16.01
LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E 
JARDINS)

6.200,00         

Área Total Terreno 6.200,00 6.200,00              

 QUANTIDADE 6.200,00              M2
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3.4 COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS 



Data Base: jan/22

BDI = 29,93% Leis Sociais = 157,27%

Código Serviço Unidade Preço Unitário

CP-01 Verga/contraverga reta de concreto armado 14 x 20 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma m  R$                                  64,36 

CP-02
Porta em madeira compensada, lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive 
marco, batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm, exclusive alizar)

und  R$                             2.151,61 

CP-03
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA DE 1,80 x 2,30m, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS , COM 
BARRA ANTIPÂNICO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 

UND  R$                             7.936,83 

CP-04
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA DE 2,60 x 2,30m, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS , COM 
BARRA ANTIPÂNICO, ESPESSURA 10MM,  INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 

UND  R$                             9.525,05 

CP-05 Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado und  R$                                118,24 

CP-06
Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, *13 x 26* cm, em PVC *2* mm 
anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 16820)

und  R$                                  41,59 

CP-07
Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em PVC *2* mm 
anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 16820)

und  R$                                  65,67 

CP-08
Bancada de granito cinza andorinha, espessura de 2 cm com abertura para cuba de embutir, e rodabancada 
h=7cm esp.=2cm.

m2  R$                                842,07 

CP-09 Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolão und  R$                                118,24 

CP-10 Bomba Incêndio 7,5CV Trifásica 220/380V 2.1/2 POL. UND  R$                             4.926,06 
CP-11 Painel elétrico p/ bomba 7,5CV, trifásico und  R$                             1.375,54 

CP-12 VALVULA DE BLOQUEIO MANUAL TIPO BORBOLETA WAFER 3” DISCO EM INOX E CORPO EM FOFO. und  R$                                697,95 

CP-13 VALVULA DE BLOQUEIO MANUAL TIPO BORBOLETA WAFER 2 1/2” DISCO EM INOX E CORPO EM FOFO. UND  R$                                534,14 

CP-14
SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO, COM CONEXÕES, PRESSOSTATO, MANOMETRO, TANQUE DE 
PRESSAO, BOTONEIRA, EXCLUSIVE QUADRO DE COMANDO E CASA DE MAQUINAS (VIDE ITEM 
18.024.0050).FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und  R$                             5.411,54 

CP-15 Banco de Jardim ou Praça Estilo Tamanduá de Madeira Maciça - 1,5M 3 Lugares m  R$                                640,87 
CP-16 Conjunto Coleta Seletiva 5 Papeleiras 50 L m  R$                             1.645,47 

CP-17
Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 2.5 m, altura útil de 2.6m, completa, incluindo tampa 
c/visita

UND  R$                             8.215,34 

CP-18
Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâm. 2.5m, Hútil 2.0m, compl., incl. tampa c/visita 60cm, 
concreto p/

UND  R$                             7.114,33 

CP-19 Vala de Infiltração Conforme Projeto m  R$                                263,06 

CP-20 Letreiro de Identificação em Relevo Inox com 25 letras com 40 cm de altura, Fornecimento e Instalação. und  R$                             2.709,30 

CP-21 Fechamento em Lambri Metálico, cor branco m²  R$                                183,38 

CP-22 Fechamento de Fachada em ACM m²  R$                                203,53 

CP-23 Tanque de polietileno 20000 litros, Fornecimento e Instalação UND  R$                           16.473,44 

EST-01
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA MOLDADA IN LOCO, DIÂMETRO DE 60 CM, INCLUSO BOMBEAMENTO, 
CONCRETO FCK=40MPA E ARMADURA.

m  R$                                432,08 

ELE-01
Poste decorativo 1 pétala, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 6m, inclusive  
luminária de led 150W.  

und  R$                             2.773,94 

ELE-02
Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 6m, 
inclusive luminária de led 150W, Inclusive Haste Aterramento.

und  R$                             3.914,55 

ELE-03
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/II, 275V, 12,5/60KA, REF. 
CLAMPER OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND  R$                                276,71 

TABELA REFERENCIAL - COMPOSIÇÕES AVANTEC



CÓDIGO: ELE-01

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und
DATA BASE: jan/22
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10139 IOPES H 157,27 19,12 1,50000 28,68
10146 IOPES H 157,27 14,18 1,50000 21,27

TOTAL (B) : 49,95

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 49,95
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 49,95

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

COT-13 MERCADO und 1.220,07 1,00000 1.220,06
42247 SINAPI UN    696,28 1,00000 696,28

S030101 IOPES m3 46,09 0,28000 12,90

S040233 IOPES m3 556,29 0,28000 155,76

TOTAL (F) : 2.085,00

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 2.134,95
BDI: 29,93% 638,99

2.773,94

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

Poste decorativo 1 pétala, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 6m, inclusive  luminária de led 150W.  

(A) EQUIPAMENTO

(G) SERVIÇOS

(F) MATERIAIS

(B) MÃO DE OBRA

PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

POSTE CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES H=6 m

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(H) ITENS DE TRANSPORTE

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, 

Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% 



CÓDIGO: ELE-02

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und
DATA BASE: jan/22
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10139 IOPES H 157,27 19,12 1,50000 28,68
10146 IOPES H 157,27 14,18 1,50000 21,27

TOTAL (B) : 49,95

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 49,95
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 49,95

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

COT-14 MERCADO und 1.401,65 1,00000 1.401,65

42247 SINAPI UN    696,28 2,00000 1.392,56

S030101 IOPES m3 46,09 0,28000 12,90

S040233 IOPES m3 556,29 0,28000 155,76

TOTAL (F) : 2.962,87

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 3.012,82
BDI: 29,93% 901,73

3.914,55

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 6m, inclusive luminária de led 150W, Inclusive Haste 
Aterramento.

(A) EQUIPAMENTO

(G) SERVIÇOS

(F) MATERIAIS

(B) MÃO DE OBRA

PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

POSTE CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPL H=6 m

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(H) ITENS DE TRANSPORTE

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, 
INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% 



CÓDIGO: ELE-03

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: UND
DATA BASE: jan/22
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10101 IOPES H 157,27 14,18 2,00 28,36
10115 IOPES H 157,27 19,12 2,00 38,24

TOTAL (B) : 66,60

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 66,60
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 66,60

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

COT-17 MERCADO und 146,38 1,000 146,37

TOTAL (F) : 146,37

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

REFERÊNCIAS: TOTAL (H) : 0,00
EMOP 09.003.0156-0

SINAPI 98509 CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 212,97
BDI: 29,93% 63,74

276,71

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/II, 275V, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

(A) EQUIPAMENTO

(G) SERVIÇOS

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/II, 
275V, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(H) ITENS DE TRANSPORTE



CÓDIGO: EST-01
DESCRIÇÃO:
UNIDADE: m
DATA BASE: jan/22
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

90674 SINAPI 1,00 0,02 0,98 671,59 0,00 16,25

90675 SINAPI 1,00 0,06 0,94 284,33 0,00 16,88

TOTAL (A) : 33,13

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10146 IOPES H 157,27 14,18 0,35090 4,97
90776 SINAPI H 157,27 36,63 0,18360 6,72
90778 SINAPI H 157,27 107,10 0,02570 2,75

TOTAL (B) : 14,44

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 47,57
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 47,57

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

34496 SINAPI M3    429,03 0,28000 120,12

TOTAL (F) : 120,12

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

95577 SINAPI KG 15,30 4,94 75,52

95584 SINAPI KG 17,65 4,45 78,55

44535 SINAPI M3    38,55 0,28000 10,79

TOTAL (G) : 164,86

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 332,55
BDI: 29,93% 99,53

432,08PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40  
M3

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

(G) SERVIÇOS

MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, 
DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021

(H) ITENS DE TRANSPORTE

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 
1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA MOLDADA IN LOCO, DIÂMETRO DE 60 CM, INCLUSO BOMBEAMENTO, CONCRETO FCK=40MPA E ARMADURA.

(A) EQUIPAMENTO

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA 
EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, 
PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO 
MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 
268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE 
MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. 
AF_06/2015

(B) MÃO DE OBRA

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA 
EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, 
PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO 
MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 
268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE 
MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. 
AF_06/2015



CÓDIGO: CP-01
DESCRIÇÃO:
UNIDADE: m
DATA BASE: jan/22
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

80125 IOPES 0,0202 1,00 0,00 36,41 14,05 0,73

TOTAL (A) : 0,73

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10101 IOPES H 157,27 14,18 0,34440 4,88
10121 IOPES H 157,27 19,12 0,13440 2,56
10111 IOPES H 157,27 19,12 0,21000 4,01
10139 IOPES H 157,27 19,12 0,05600 1,07
10146 IOPES H 157,27 14,18 0,33600 4,76

TOTAL (B) : 17,28

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 18,01
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 18,01

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

21517 IOPES KG 7,81 1,68000 13,12
27010 IOPES KG 19,93 0,03360 0,66
20503 IOPES M3 96,67 0,01736 1,67
20517 IOPES M3 113,33 0,00728 0,82
20518 IOPES M3 113,33 0,02016 2,28
20508 IOPES KG 0,46 9,52560 4,38
21009 IOPES M 14,75 0,01680 0,24
26569 IOPES KG 18,83 0,05600 1,05
20987 IOPES M2 52,27 0,14000 7,31

TOTAL (F) : 31,53

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 49,54
BDI: 29,93% 14,82

64,36

CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

Verga/contraverga reta de concreto armado 14 x 20 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma

(A) EQUIPAMENTO

BETONEIRA 320 L (E301)

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON)

PREGO 18X27
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

ACO CA-50 DE 8.0MM
ARAME RECOZIDO N.18 BWG

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

BRITA 1
BRITA 2
CIMENTO PORTLAND CP III - 40
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM

AREIA LAVADA MEDIA

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE



CÓDIGO: CP-02

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und
DATA BASE: jan/22
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10146 IOPES H 157,27 14,18 3,79000 53,74
10111 IOPES H 157,27 19,12 3,75000 71,70

TOTAL (B) : 125,44

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 125,44
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 125,44

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

183 SINAPI JG    210,00 1,00000 210,00

30106 IOPES M 12,73 5,10000 64,92
100709 SINAPI UN 37,62 3,00000 112,86
31813 IOPES UN 50,17 1,00000 50,17

10556 SINAPI UN    267,15 1,00000 267,15

36204 SINAPI UN    157,82 2,00000 315,64

68020 IOPES M2 234,42 2,00000 468,84

370 SINAPI M3    60,84 0,10800 6,57

1339 SINAPI KG    31,89 1,00000 31,89

1379 SINAPI KG    0,53 4,52000 2,39

5075 SINAPI KG    27,61 0,00400 0,11

TOTAL (F) : 1.530,54

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 1.655,98
BDI: 29,93% 495,63

2.151,61PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(H) ITENS DE TRANSPORTE

(G) SERVIÇOS

DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO 
FECH COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA E CHAVE TIPO COMUM

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM 
A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM 
HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 
DIAMETRO MINIMO 3 CM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO Nº 16 (ESP. 1,55MM)
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)
COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)

ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5.0 X 1.5 CM

(B) MÃO DE OBRA

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E 
= *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE  GIRO DE *60 CM A 120* CM  X *210* 
CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / 
CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

Porta em madeira compensada, lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive marco, batente, ferragens, fechadura, suporte e 
chapa de alumínio e=1mm, exclusive alizar)

(A) EQUIPAMENTO



CÓDIGO: CP-03

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: UND
DATA BASE: jan/22
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

88316 SINAPI H 157,27 18,22 6,57000 119,70
88325 SINAPI H 157,27 21,94 6,76000 148,31

TOTAL (B) : 268,01

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 268,01
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 268,01

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

5031 SINAPI M2    531,46 4,14000 2.200,24
3104 SINAPI CJ    123,79 2,00000 247,58

11499 SINAPI UN    667,13 2,00000 1.334,26
39624 SINAPI PAR   1.029,23 2,00000 2.058,46

TOTAL (F) : 5.840,54

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 6.108,55
BDI: 29,93% 1.828,28

7.936,83PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE

BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA

CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC 

(B) MÃO DE OBRA

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM 

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA DE 1,80 x 2,30m, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS , COM BARRA ANTIPÂNICO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS. 

(A) EQUIPAMENTO



CÓDIGO: CP-04

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: UND
DATA BASE: jan/22
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

88316 SINAPI H 157,27 18,22 6,57000 119,70
88325 SINAPI H 157,27 21,94 6,76000 148,31

TOTAL (B) : 268,01

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 268,01
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 268,01

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

5031 SINAPI M2    531,46 6,44000 3.422,60
3104 SINAPI CJ    123,79 2,00000 247,58

11499 SINAPI UN    667,13 2,00000 1.334,26
39624 SINAPI PAR   1.029,23 2,00000 2.058,46

TOTAL (F) : 7.062,90

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 7.330,91
BDI: 29,93% 2.194,14

9.525,05

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA DE 2,60 x 2,30m, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS , COM BARRA ANTIPÂNICO, ESPESSURA 10MM,  INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS. 

(A) EQUIPAMENTO

CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC 

(B) MÃO DE OBRA

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE

BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA



CÓDIGO: CP-05
DESCRIÇÃO:
UNIDADE: und
DATA BASE: jan/22
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10139 IOPES H 157,27 19,12 1,00000 19,12

TOTAL (B) : 19,12

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 19,12
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 19,12

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

37401 SINAPI UN    71,89 1,00000 71,89

TOTAL (F) : 71,89

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 91,01
BDI: 29,93% 27,23

118,24PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE

(B) MÃO DE OBRA

PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado

(A) EQUIPAMENTO



CÓDIGO: CP-06

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und
DATA BASE: jan/22
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10101 IOPES H 157,27 14,18 0,30000 4,25
10139 IOPES H 157,27 19,12 0,30000 5,73

TOTAL (B) : 9,98

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 9,98
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 9,98

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

37539 SINAPI UN    21,45 1,00000 21,45
26664 IOPES UN 0,29 2,00000 0,58

TOTAL (F) : 22,03

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 32,01
BDI: 29,93% 9,58

41,59

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, *13 x 26* cm, em PVC *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e 
pictogramas conforme NBR 16820)

(A) EQUIPAMENTO

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)

(G) SERVIÇOS

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(H) ITENS DE TRANSPORTE



CÓDIGO: CP-07

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und
DATA BASE: jan/22
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10101 IOPES H 157,27 14,18 0,30000 4,25
10139 IOPES H 157,27 19,12 0,30000 5,73

TOTAL (B) : 9,98

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 9,98
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 9,98

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

37558 SINAPI UN    39,99 1,00000 39,99
26664 IOPES UN 0,29 2,00000 0,58

TOTAL (F) : 40,57

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 50,55
BDI: 29,93% 15,12

65,67

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em PVC *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e 
pictogramas conforme NBR 16820)

(A) EQUIPAMENTO

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)

(G) SERVIÇOS

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(H) ITENS DE TRANSPORTE



CÓDIGO: CP-08
DESCRIÇÃO:
UNIDADE: m2
DATA BASE: jan/22
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10139 IOPES H 157,27 19,12 3,33000 63,66
10146 IOPES H 157,27 14,18 3,48000 49,34
10124 IOPES H 157,27 19,12 0,29000 5,54

TOTAL (B) : 54,88

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 54,88
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 54,88

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

20503 IOPES M3 96,67 0,00870 0,84
20508 IOPES KG 0,46 3,78000 1,73
32505 IOPES M2 251,63 1,17500 295,66
38605 SINAPI UN    97,73 3,00000 293,19
34357 SINAPI KG    3,17 0,12000 0,38
37595 SINAPI KG    1,66 0,86140 1,42

TOTAL (F) : 593,22

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 648,10
BDI: 29,93% 193,97

842,07

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

Bancada de granito cinza andorinha, espessura de 2 cm com abertura para cuba de embutir, e rodabancada h=7cm esp.=2cm.

(A) EQUIPAMENTO

(F) MATERIAIS

AREIA LAVADA MEDIA
CIMENTO PORTLAND CP III - 40

(B) MÃO DE OBRA

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)
GRANITEIRO/MARMORISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)

(H) ITENS DE TRANSPORTE

GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO ESP. 2CM P/ BANCAD
ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE 
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III

(G) SERVIÇOS

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA



CÓDIGO: CP-09
DESCRIÇÃO:
UNIDADE: und
DATA BASE: jan/22
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10139 IOPES H 157,27 19,12 1,00000 19,12

TOTAL (B) : 19,12

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 19,12
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 19,12

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

37400 SINAPI UN    71,89 1,00000 71,89

TOTAL (F) : 71,89

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 91,01
BDI: 29,93% 27,23

118,24PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE

(B) MÃO DE OBRA

PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolão

(A) EQUIPAMENTO



CÓDIGO: CP-10
DESCRIÇÃO:
UNIDADE: UND
DATA BASE: jan/22
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10118 IOPES H 157,27 19,12 2,00000 38,24
10115 IOPES H 157,27 19,12 2,00000 38,24
10146 IOPES H 157,27 14,18 4,00000 56,72

TOTAL (B) : 133,20

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 133,20
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 133,20

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

COT-01 MERCADO und 3.658,13 1,00000 3.658,12

TOTAL (F) : 3.658,12

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 3.791,32
BDI: 29,93% 1.134,74

4.926,06

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

Bomba Incêndio 7,5CV Trifásica 220/380V 2.1/2 POL.

(A) EQUIPAMENTO

(B) MÃO DE OBRA

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

Bomba de Incêndio 7,5 CV Trifásica

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE



CÓDIGO: CP-11

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und
DATA BASE: jan/22
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10146 IOPES H 157,27 14,18 3,00000 42,54
10115 IOPES H 157,27 19,12 2,00000 38,24

TOTAL (B) : 80,78

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 80,78
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 80,78

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

COT-02 MERCADO und 977,90 1,00000 977,90

TOTAL (F) : 977,90

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 1.058,68
BDI: 29,93% 316,86

1.375,54

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

Painel elétrico p/ bomba 7,5CV, trifásico

(A) EQUIPAMENTO

(B) MÃO DE OBRA

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

Painel de Comando para bomba de incêndio 7,5 CV 220V Trifásico

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE



CÓDIGO: CP-12
DESCRIÇÃO:
UNIDADE: und
DATA BASE: jan/22
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10130 IOPES H 157,27 29,15 0,65000 18,94
10146 IOPES H 157,27 14,18 0,65000 9,21

TOTAL (B) : 28,15

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 28,15
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 28,15

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

COT-10 MERCADO und 509,03 1,00000 509,03

TOTAL (F) : 509,03

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 537,18
BDI: 29,93% 160,77

697,95

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

VALVULA DE BLOQUEIO MANUAL TIPO BORBOLETA WAFER 3” DISCO EM INOX E CORPO EM FOFO.

(A) EQUIPAMENTO

(B) MÃO DE OBRA

MONTADOR (SINTRACONST)
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

VÁLVULA BORBOLETA MANUAL - 3"

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE



CÓDIGO: CP-13
DESCRIÇÃO:
UNIDADE: UND
DATA BASE: jan/22
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10130 IOPES H 157,27 29,15 0,65000 18,94
10146 IOPES H 157,27 14,18 0,65000 9,21

TOTAL (B) : 28,15

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 28,15
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 28,15

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

COT-03 MERCADO und 382,95 1,00000 382,95

TOTAL (F) : 382,95

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 411,10
BDI: 29,93% 123,04

534,14

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

VALVULA DE BLOQUEIO MANUAL TIPO BORBOLETA WAFER 2 1/2” DISCO EM INOX E CORPO EM FOFO.

(A) EQUIPAMENTO

(B) MÃO DE OBRA

MONTADOR (SINTRACONST)
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

VÁLVULA BORBOLETA MANUAL - 2 1/2"

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE



CÓDIGO: CP-14

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und
DATA BASE: jan/22
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10139 IOPES H 157,27 19,12 12,36000 236,32
10115 IOPES H 157,27 19,12 7,10000 135,75
10118 IOPES H 157,27 19,12 16,58000 317,00
10146 IOPES H 157,27 14,18 20,60000 292,10

TOTAL (B) : 981,17

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 981,17
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 981,17

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

7691 SINAPI und 31,28 1,00000 31,28

7694 SINAPI und 207,10 5,50000 1.139,05

7700 SINAPI und 39,56 4,00000 158,24
43007 IOPES M 7,17 20,00000 143,40
63508 IOPES UN 455,48 2,00000 910,96
12082 SINAPI UN    168,16 1,00000 168,16
12899 SINAPI und 92,37 1,00000 92,37

COT-11 MERCADO und 103,20 1,00000 103,20
COT-12 MERCADO und 437,14 1,00000 437,14

TOTAL (F) : 3.183,80

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 4.164,97
BDI: 29,93% 1.246,57

5.411,54

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO, COM CONEXÕES, PRESSOSTATO, MANOMETRO, TANQUE DE PRESSAO, BOTONEIRA, EXCLUSIVE QUADRO DE COMANDO E 
CASA DE MAQUINAS (VIDE ITEM 18.024.0050).FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

(A) EQUIPAMENTO

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1/2", E = *2,65* 
MM, PESO *1,22* KG/M (NBR 5580)

(B) MÃO DE OBRA

PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

(G) SERVIÇOS

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* 
MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580)
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = *2,65* 
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 6,00 MM2 - 70º
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 80MM - 3"
CHAVE BLINDADA TRIPOLAR PARA MOTORES, DO TIPO FACA, COM PORTA 
MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* 
SENSOR PRESSOSTATO 20/40 PSI
VASO DE EXPANSÃO 12 LITROS

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(H) ITENS DE TRANSPORTE



CÓDIGO: CP-15
DESCRIÇÃO:
UNIDADE: m
DATA BASE: jan/22
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10146 IOPES H 157,27 14,18 0,20000 2,83
10139 IOPES H 157,27 19,12 0,20000 3,82

TOTAL (B) : 6,65

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 6,65
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 6,65

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

COT-04 MERCADO und 486,60 1,00000 486,60

TOTAL (F) : 486,60

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 493,25
BDI: 29,93% 147,62

640,87

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

Banco de Jardim ou Praça Estilo Tamanduá de Madeira Maciça - 1,5M 3 Lugares

(A) EQUIPAMENTO

(B) MÃO DE OBRA

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

Banco de Madeira para Praça

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE



CÓDIGO: CP-16
DESCRIÇÃO:
UNIDADE: m
DATA BASE: jan/22
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10146 IOPES H 157,27 14,18 0,30000 4,25
10139 IOPES H 157,27 19,12 0,30000 5,73

TOTAL (B) : 9,98

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 9,98
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 9,98

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

COT-05 MERCADO und 1.256,45 1,00000 1.256,45

TOTAL (F) : 1.256,45

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 1.266,43
BDI: 29,93% 379,04

1.645,47

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

Conjunto Coleta Seletiva 5 Papeleiras 50 L

(A) EQUIPAMENTO

(B) MÃO DE OBRA

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA DE 60 LITROS COM 5 CESTOS QUADRADOS 
TAMPA VAI E VEM

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE



CÓDIGO: CP-17

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: UND
DATA BASE: jan/22
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10101 IOPES H 157,27 14,18 9,79000 138,82
10118 IOPES H 157,27 19,12 9,79000 187,18
10139 IOPES H 157,27 19,12 11,25000 215,10
10146 IOPES H 157,27 14,18 60,50000 857,89

TOTAL (B) : 1.398,99

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 1.398,99
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 1.398,99

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

69513 IOPES KG 80,68 0,06400 5,16
24015 IOPES KG 8,29 2,14000 17,74
20503 IOPES M3 96,67 0,47000 45,43
20517 IOPES M3 113,33 0,12450 14,10
20518 IOPES M3 113,33 0,29740 33,70
20508 IOPES KG 0,46 145,0 66,70
12567 SINAPI UN    609,24 6,00000 3.655,44
41612 SINAPI UN    990,63 1,00000 990,63
62533 IOPES M 18,63 5,10000 95,01

TOTAL (F) : 4.923,91

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 6.322,90
BDI: 29,93% 1.892,44

8.215,34PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO

ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 2,50 X *0,50* 

BRITA 2
CIMENTO PORTLAND CP III - 40
ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, 

BRITA 1

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE

TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (4") - 100MM - 

AREIA LAVADA MEDIA

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

ADITIVO SIKA 1

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 2.5 m, altura útil de 2.6m, completa, incluindo tampa c/visita
de 60cm, concreto p/fundo esp.10 cm, e tubo para ligação ao filtro

(A) EQUIPAMENTO



CÓDIGO: CP-18

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: UND
DATA BASE: jan/22
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10101 IOPES H 157,27 14,18 9,79000 138,82
10118 IOPES H 157,27 19,12 9,79000 187,18
10139 IOPES H 157,27 19,12 11,25000 215,10
10146 IOPES H 157,27 14,18 60,50000 857,89

TOTAL (B) : 1.398,99

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 1.398,99
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 1.398,99

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

69513 IOPES KG 80,68 0,06400 5,16
24015 IOPES KG 8,29 2,14000 17,74
20503 IOPES M3 96,67 0,25000 24,16
20517 IOPES M3 113,33 0,08000 9,06
20518 IOPES M3 113,33 0,19000 21,53
20520 IOPES M3 113,33 4,18000 473,71
20508 IOPES KG 0,46 89,0 40,94
12567 SINAPI UN    609,24 4,00000 2.436,96
41612 SINAPI UN    990,63 1,00000 990,63
62533 IOPES M 18,63 3,04000 56,63

TOTAL (F) : 4.076,52

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 5.475,51
BDI: 29,93% 1.638,82

7.114,33PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

BRITA 4

ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, 
ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 2,50 X *0,50* 
TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (4") - 100MM - 

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE

CIMENTO PORTLAND CP III - 40

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO
ADITIVO SIKA 1
AREIA LAVADA MEDIA
BRITA 1
BRITA 2

(F) MATERIAIS

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâm. 2.5m, Hútil 2.0m, compl., incl. tampa c/visita 60cm, concreto p/
fundo esp. 10cm, escavação, brita 4 e tubulação de saída esgoto 100mm, conf. proj.

(A) EQUIPAMENTO



CÓDIGO: CP-19
DESCRIÇÃO:
UNIDADE: m
DATA BASE: jan/22
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10146 IOPES H 157,27 14,18 0,90000 12,76
10139 IOPES H 157,27 19,12 0,80000 15,29

TOTAL (B) : 28,05

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 28,05
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 28,05

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

62419 IOPES M 71,41 1,00000 71,41
24029 IOPES M2 7,28 0,90000 6,55
20519 IOPES M3 113,33 0,44000 49,86
20554 IOPES M3 64,73 0,72000 46,60

TOTAL (F) : 174,42

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 202,47
BDI: 29,93% 60,59

263,06PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

MANTA GEOTEXTIL DE POLIESTER BIDIM RT-16
BRITA 3
BARRO PARA ATERRO

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100MM RIGIDO

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

Vala de Infiltração Conforme Projeto

(A) EQUIPAMENTO

(B) MÃO DE OBRA

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)



CÓDIGO: CP-20
DESCRIÇÃO:
UNIDADE: und
DATA BASE: jan/22
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10146 IOPES H 157,27 14,18 8,00000 113,44
10139 IOPES H 157,27 19,12 8,00000 152,96

TOTAL (B) : 266,40

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 266,40
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 266,40

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

COT-06 MERCADO und 70,00 25,00000 1.750,00
COT-07 MERCADO und 22,93 3,00000 68,80

TOTAL (F) : 1.818,80

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 2.085,20
BDI: 29,93% 624,10

2.709,30PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE

Silicone Acético Transparente 280g 

(B) MÃO DE OBRA

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

Letras Caixa em Aço Inox 430 de 40 cm de Altura

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

Letreiro de Identificação em Relevo Inox com 25 letras com 40 cm de altura, Fornecimento e Instalação.

(A) EQUIPAMENTO



CÓDIGO: CP-21
DESCRIÇÃO:
UNIDADE: m²
DATA BASE: jan/22
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10146 IOPES H 157,27 14,18 0,80000 11,34
10139 IOPES H 157,27 19,12 0,80000 15,29
10140 IOPES H 157,27 19,12 0,70000 13,38

TOTAL (B) : 40,01

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 40,01
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 40,01

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

COT-08 MERCADO und 313,63 0,31740 99,54
26678 IOPES UN 0,53 3,00000 1,59

TOTAL (F) : 101,13

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 141,14
BDI: 29,93% 42,24

183,38PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE

CONJUNTO P/ FIXAÇÃO TELHA ALUMINIO ONDULADA

(B) MÃO DE OBRA

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)
PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

Chapa Lambril nas dimensões 0,80x1050x3000

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

Fechamento em Lambri Metálico, cor branco

(A) EQUIPAMENTO



CÓDIGO: CP-22

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: m²
DATA BASE: jan/22
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10130 IOPES H 157,27 29,15 1,00000 29,15
10260 IOPES H 157,27 14,90 1,20000 17,88

TOTAL (B) : 47,03

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 47,03
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 47,03

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

COT-09 MERCADO und 701,33 0,13300 93,27
COT-15 MERCADO und 81,77 0,20000 16,35

TOTAL (F) : 109,62

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 156,65
BDI: 29,93% 46,88

203,53

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

Fechamento de Fachada em ACM

(A) EQUIPAMENTO

FITA DUPLA FACE 3M, 19 mm, 20 m

(B) MÃO DE OBRA

MONTADOR (SINTRACONST)
AJUDANTE MONTADOR ELETROMECÂNICO - (AJUDANTE DE 

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

Chapa de ACM 3mm 1,50x5,0m

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :



CÓDIGO: CP-23

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: UND
DATA BASE: jan/22
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10101 IOPES H 157,27 14,18 1,68000 23,82
10118 IOPES H 157,27 19,12 1,68000 32,12

TOTAL (B) : 55,94

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 55,94
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 55,94

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

COT-16 MERCADO und 12.622,77 1,00000 12.622,77

TOTAL (F) : 12.622,77

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 12.678,71
BDI: 29,93% 3.794,73

16.473,44

(H) ITENS DE TRANSPORTE

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

TANQUE POLIETILENO 20.000 LITROS

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

Tanque de polietileno 20000 litros, Fornecimento e Instalação

(A) EQUIPAMENTO
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3.5 MAPA DE COTAÇÕES E COTAÇÕES DE MERCADO 



COMP Código Insumo/Material/Serviço Empresa CNPJ E-mail Telefone Valor/Cotação UND Data Cotação
Data Base 
Planilha

Índice de 
Reajuste

 Valor/Cotação COM 
Reajuste 

Média Preços

Palácio das Ferramentas 68.422.419/0001-75 CEDCONTABIL@CEDCONTABIL.COM.BR (16) 2104-9666 3.889,00R$            Jan/2022 Jan/2022 1,000 3.889,00R$                    

Bomba Shopping  14.778.311/0001-90 vendas@bombashopping.com.br (11) 5589-2020 3.492,90R$            Jan/2022 Jan/2022 1,000 3.492,90R$                    

Mérito Comercial 01.582.892/0001-49 merito@meritocomercial.com.br 11 98394 0500 3.592,48R$            Jan/2022 Jan/2022 1,000 3.592,48R$                    

Ricardo Bombas  18.820.545/0001-00 vendas@ricardobombas.com.br (11) 4303-9054 1.147,50R$            Jan/2022 Jan/2022 1,000 1.147,50R$                    

Mercado Livre  03.007.331/0001-41 CONSULTASMLB@MERCADOLIVRE.COM (11) 2543-4155 780,00R$               Jan/2022 Jan/2022 1,000 780,00R$                       

Bomba Shopping  14.778.311/0001-90 vendas@bombashopping.com.br (11) 5589-2020 1.006,20R$            Jan/2022 Jan/2022 1,000 1.006,20R$                    

Aguas Claras 25.119.742/0001-61 sac@aguasclarasengenharia.com.br 0800 773 3838 335,00R$               Jan/2022 Jan/2022 1,000 335,00R$                       

Mercado Livre  03.007.331/0001-41 CONSULTASMLB@MERCADOLIVRE.COM (11) 2543-4155 305,00R$               Jan/2022 Jan/2022 1,000 305,00R$                       

ALLFLOW EQUIPAMENTOS 43.591.064/0003-89 vendas@allflow.com.br (11) 2113-8400 508,85R$               Jan/2022 Jan/2022 1,000 508,85R$                       

Lojas Americanas 33.014.556/0001-96 SEDE@LASA.COM.BR (21) 2206-6708 415,80R$               Jan/2022 Jan/2022 1,000 415,80R$                       

Madeira Maderia 10.490.181/0001-35 EMERSON.FREITAS@MADEIRAMADEIRA.COM.BR (41) 4063-7105 465,00R$               Jan/2022 Jan/2022 1,000 465,00R$                       

Magazine Luiza 47.960.950/1088-36 FISCAL.ESTADUAL@MAGAZINELUIZA.COM.BR (16) 3711-2002 579,00R$               Jan/2022 Jan/2022 1,000 579,00R$                       

Web Plástico 22.360.942/0001-13 CONTATO@WEBPLASTICO.COM.BR (11) 3476-0306 1.209,90R$            Jan/2022 Jan/2022 1,000 1.209,90R$                    

Lojas Americanas 33.014.556/0001-96 SEDE@LASA.COM.BR (21) 2206-6708 1.295,28R$            Jan/2022 Jan/2022 1,000 1.295,28R$                    

TNA Plast 27.509.425/0001-87 contato@tnaplast.com.br (11) 3197-8810 1.264,17R$            Jan/2022 Jan/2022 1,000 1.264,17R$                    

ART Letras Inox 24.132.424/0001-78 artletrasinox@gmail.com (31) 3841-7387 70,00R$                  Jan/2022 Jan/2022 1,000 70,00R$                         

Lino Inox 25.049.361/0001-53 contato@linoinox.com.br (31) 98105-6878 70,00R$                  Jan/2022 Jan/2022 1,000 70,00R$                         

Artinox Letras 24.132.424/0001-78 artinoxletras@gmail.com (31) 4042-6634 70,00R$                  Jan/2022 Jan/2022 1,000 70,00R$                         

Americanas 33.014.556/0001-96 SEDE@LASA.COM.BR (21) 2206-6708 18,90R$                  Jan/2022 Jan/2022 1,000 18,90R$                         

Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem 01.438.784/0048-60 FISCAL@LEROYMERLIN.COM.BR (11) 4007-1380 29,90R$                  Jan/2022 Jan/2022 1,000 29,90R$                         

Cofermeta S/A 17.281.973/0013-82 contato@cofermeta.com.br  (31) 3392-7666 20,00R$                  Jan/2022 Jan/2022 1,000 20,00R$                         

Casa do Serralheiro 12.982.965/0001-06 contato@casaserralheiro.com.br (27) 3226-8045 360,00R$               Jan/2022 Jan/2022 1,000 360,00R$                       

Disferro Produtos Siderurgicos 01.941.286/0003-34 vendas@distriferro.com.br (27) 2127-4000 297,54R$               Jan/2022 Jan/2022 1,000 297,54R$                       

RDG Aços do Brasil 27.487.693/0008-11 CONTABILIDADE@RDGACOSDOBRASIL.COM.BR (27) 2125-0766 283,36R$               Jan/2022 Jan/2022 1,000 283,36R$                       

Casa do Serralheiro 12.982.965/0001-06 contato@casaserralheiro.com.br (27) 3226-8045 770,00R$               Jan/2022 Jan/2022 1,000 770,00R$                       

Cober chapas 11.168.469/0001-50 sac@coberchapas.com.br (16) 99280-1289 699,00R$               Jan/2022 Jan/2022 1,000 699,00R$                       

Loja do ACM 02.667.956/0001-77 contato@lojadoacm.com.br (41) 3203-8753 635,00R$               Jan/2022 Jan/2022 1,000 635,00R$                       

Aguas Claras 25.119.742/0001-61 sac@aguasclarasengenharia.com.br 0800 773 3838 505,00R$               Jan/2022 Jan/2022 1,000 505,00R$                       

Proposto 81.049.827/0001-91  sac@proposto.com.br  (41) 3332-2754 468,00R$               Jan/2022 Jan/2022 1,000 468,00R$                       

ALLFLOW EQUIPAMENTOS 43.591.064/0003-89 vendas@allflow.com.br (11) 2113-8400 554,10R$               Jan/2022 Jan/2022 1,000 554,10R$                       

Americanas 33.014.556/0001-96 SEDE@LASA.COM.BR (21) 2206-6708 104,69R$               Jan/2022 Jan/2022 1,000 104,69R$                       

Eletrocentro 07.814.457.0001/89 ecol@lpnet.com.br (14) 3264-7567 110,00R$               Jan/2022 Jan/2022 1,000 110,00R$                       

View Tech Automação Industrial 07.327.325/0001-22 vendas@viewtech.ind.br (14) 991418223 94,91R$                  Jan/2022 Jan/2022 1,000 94,91R$                         

HIDRAUNET 23.827.404/0001-59 ASOLAR@ASOLARACESSORIOS.COM.BR (11) 97557-6313 302,02R$               Jan/2022 Jan/2022 1,000 302,02R$                       

Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem 01.438.784/0048-60 FISCAL@LEROYMERLIN.COM.BR (11) 4007-1380 469,49R$               Jan/2022 Jan/2022 1,000 469,49R$                       

EXTRA 33.041.260/0652-90 SETORFISCAL.CSC@VIAVAREJO.COM.BR (11) 4003-3383 539,91R$               Jan/2022 Jan/2022 1,000 539,91R$                       

Induspar 43.944.389/0001-36  vendas@induspar.com  (16) 99197-3371 1.458,00R$            Jan/2022 Jan/2022 1,000 1.458,00R$                    

Soluções Omega 41.192.585/0001-76 equipe@solucoesomega.com.br (41) 99881-7398 882,00R$               Jan/2022 Jan/2022 1,000 882,00R$                       

RJE Iluminação 22.321.121/0001-78 comercial@rjeiluminacao.com.br (16) 3353-7525 1.320,20R$            Jan/2022 Jan/2022 1,000 1.320,20R$                    

Induspar 43.944.389/0001-36  vendas@induspar.com  (16) 99197-3371 1.405,50R$            Jan/2022 Jan/2022 1,000 1.405,50R$                    

Soluções Omega 41.192.585/0001-76 equipe@solucoesomega.com.br (41) 99881-7398 1.260,00R$            Jan/2022 Jan/2022 1,000 1.260,00R$                    

RJE Iluminação 22.321.121/0001-78 comercial@rjeiluminacao.com.br (16) 3353-7525 1.539,45R$            Jan/2022 Jan/2022 1,000 1.539,45R$                    

kalunga  43.283.811/0001-50 escritafiscal@kalunga.com.br (11) 3346-9764 85,10R$                  Jan/2022 Jan/2022 1,000 85,10R$                         

Gimba 54.651.716/0011-50 ebaltar@remaza.com.br (11) 2763-5000 85,90R$                  Jan/2022 Jan/2022 1,000 85,90R$                         

Mundo Max 01.725.627/0005-04 CLEIDE.APARECIDA@HAYAMAX.COM.BR (43) 3377-6686 74,31R$                  Jan/2022 Jan/2022 1,000 74,31R$                         

Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem 01.438.784/0048-60 FISCAL@LEROYMERLIN.COM.BR (11) 4007-1380 12.699,00R$          Jan/2022 Jan/2022 1,000 12.699,00R$                  

Magazine Luiza 47.960.950/1088-36 FISCAL.ESTADUAL@MAGAZINELUIZA.COM.BR (16) 3711-2002 12.257,32R$          Jan/2022 Jan/2022 1,000 12.257,32R$                  

Agricol 75.796.706/0001-00 contato@agricol.net.br (47) 99956-3121 12.912,00R$          Jan/2022 Jan/2022 1,000 12.912,00R$                  

Multitec 10.283.041/0001-96 contato@multitecrj.com.br (21) 4042-3034 169,16R$               Jan/2022 Jan/2022 1,000 169,16R$                       

Clamper  66.429.895/0004-35 FISCAL@CLAMPER.COM.BR (31) 3689-9514 109,90R$               Jan/2022 Jan/2022 1,000 109,90R$                       

Americanas 33.014.556/0001-96 SEDE@LASA.COM.BR (21) 2206-6708 160,07R$               Jan/2022 Jan/2022 1,000 160,07R$                       

CP-23 COT-16 TANQUE POLIETILENO 20.000 LITROS und 12.622,77R$           

CP-14 COT-11 SENSOR PRESSOSTATO 20/40 PSI und 103,20R$                

CP-12 COT-10 VÁLVULA BORBOLETA MANUAL - 3" und 509,03R$                

CP-22 COT-09 Chapa de ACM 3mm 1,50x5,0m und 701,33R$                

CP-21 COT-08 Chapa Lambril nas dimensões 0,80x1050x3000 und 313,63R$                

CP-20 COT-07 Silicone Acético Transparente 280g und 22,93R$                  

CP-20 COT-06 Letras Caixa em Aço Inox 430 de 40 cm de Altura und 70,00R$                  

CP-13 COT-03 VÁLVULA BORBOLETA MANUAL - 2 1/2" und 382,95R$                

QUADRO RESUMO DE COTAÇÕES

CP-16 COT-05

CP-10 COT-01 Bomba de Incêndio 7,5 CV Trifásica und 3.658,13R$             

CP-11 COT-02 Painel de Comando para bomba de incêndio 
7,5 CV 220V Trifásico

und 977,90R$                

CP-15 COT-04 Banco de Madeira para Praça und 486,60R$                

CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA DE 60 LITROS 
COM 5 CESTOS QUADRADOS TAMPA VAI E VEM

und 1.256,45R$             

CP-14 COT-12 VASO DE EXPANSÃO 12 LITROS und 437,14R$                

ELE-01 COT-13 POSTE CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES H=6 m und 1.220,07R$             

ELE-02 COT-14 POSTE CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPL H=6 m und 1.401,65R$             

CP-22 COT-15 FITA DUPLA FACE 3M, 19 mm, 20 m und 81,77R$                  

ELE-03 COT-17 DPS CLASSE I/II 275 V 12,5/60KA und 146,38R$                
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3.6 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO CENTRO DE CONVENÇÕES DO CAPARAÓ
LOCAL: GUAÇUÍ/ES
ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO    CREA: ES-7.839/D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Físico (%) 80,01% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22%

Financeiro (R$) 130.749,99 3.629,38 3.629,38 3.629,38 3.629,38 3.629,38 3.629,38 3.629,38 3.629,38 3.629,38
Físico (%) 100,00%

Financeiro (R$) 14.539,01
Físico (%) 

Financeiro (R$)

03.01 INFRA - ESTRUTURA GALPÃO Físico (%) 48,50% 51,50%
Financeiro (R$) 365.729,40 388.351,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02 SUPRA-ESTRUTURA GALPÃO Físico (%) 65,00% 35,00%
Financeiro (R$) 0,00 247.233,97 133.125,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.03 INFRA - ESTRUTURA EDÍCULAS Físico (%) 70,00% 30,00%
Financeiro (R$) 0,00 32.281,88 13.835,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.04 SUPRA-ESTRUTURA EDÍCULAS Físico (%) 60,00% 40,00%
Financeiro (R$) 0,00 0,00 65.627,38 43.751,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Físico (%) 25,00% 32,00% 29,00% 14,00%
Financeiro (R$) 0,00 0,00 713.179,03 912.869,15 827.287,67 399.380,25 0,00 0,00 0,00 0,00

Físico (%) 
Financeiro (R$)

05.01 ALVENARIA Físico (%) 15,00% 85,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Financeiro (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.765,14 83.669,11 0,00 0,00 0,00

05.02 REVESTIMENTOS Físico (%) 20,00% 80,00%
Financeiro (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 35.906,31 143.625,24 0,00 0,00 0,00

Físico (%) 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Financeiro (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 74.877,85 74.877,85 149.755,70 0,00 0,00 0,00

Físico (%) 40,00% 60,00%
Financeiro (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.593,60 5.390,39 0,00 0,00

Físico (%) 
Financeiro (R$)

08.01 INTERNOS Físico (%) 40,00% 60,00% 0,00 0,00
Financeiro (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.092,79 219.139,19 0,00 0,00

08.02 RODAPÉS E SOLEIRAS Físico (%) 100,00%
Financeiro (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.822,18 0,00 0,00

Físico (%) 
Financeiro (R$)

09.01 PORTAS Físico (%) 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%
Financeiro (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.529,10 87.529,10 0,00

09.02 JANELAS Físico (%) 50,00% 50,00%
Financeiro (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.241,09 7.241,09 0,00

Físico (%) 
Financeiro (R$)

10.01 APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS Físico (%) 0,00% 25,00% 25,00% 50,00%
Financeiro (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.345,55 10.345,55 20.691,11

10.02 ÁGUA FRIA Físico (%) 50,00% 50,00%
Financeiro (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.053,09 14.053,09 0,00

10.03 ESGOTO Físico (%) 50,00% 50,00%
Financeiro (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.571,34 34.571,34 0,00

Físico (%) 25,00% 25,00% 50,00%
Financeiro (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.783,59 13.783,59 27.567,18

Físico (%) 
Financeiro (R$)

12.01 PADRÃO DE ENTRADA Físico (%) 25,00% 25,00% 50,00%
Financeiro (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.764,12 3.764,12 7.528,24

12.02 EDÍCULAS Físico (%) 25,00% 25,00% 50,00%
Financeiro (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.083,87 8.083,87 16.167,75

12.03 GALPÃO Físico (%) 25,00% 50,00% 25,00%
Financeiro (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.953,81 57.907,63 28.953,81

Físico (%) 
Financeiro (R$)

13.01 ÁREA EXTERNA Físico (%) 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 50,00%
Financeiro (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.629,33 69.944,00 116.573,34

13.02 ILUMINAÇÃO EXTERNA Físico (%) 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 50,00%
Financeiro (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.851,52 37.277,28 62.128,81

13.03 URBANISMO / PAISAGISMO Físico (%) 20,00% 30,00% 50,00%
Financeiro (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.599,18 6.898,77 11.497,95

13.04 CALÇADAS E ACESSIBILIDADE Físico (%) 15,00% 35,00% 50,00%
Financeiro (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.400,48 66.267,79 94.668,27

13.05 FACHADAS E FECHAMENTOS Físico (%) 15,00% 35,00% 50,00%
Financeiro (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.934,99 41.848,31 59.783,30

Físico (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
Financeiro (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.791,72 52.791,72

Físico (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 40,00%
Financeiro (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.479,23 32.986,15

Físico (%) 100,00%
Financeiro (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.998,00

7,61% 10,00% 13,84% 14,30% 13,49% 7,87% 7,90% 8,50% 8,42% 8,08%
7,61% 17,61% 31,45% 45,74% 59,23% 67,10% 75,00% 83,50% 91,92% 100,00%

511.018,40 671.497,07 929.396,85 960.250,12 905.794,90 528.558,93 530.365,82 570.722,20 565.415,84 542.964,98
511.018,40R$  1.182.515,47R$  2.111.912,32R$  3.072.162,44R$  3.977.957,34R$  4.506.516,27R$  5.036.882,09R$  5.607.604,29R$  6.173.020,13R$  6.715.985,11R$  

 R$      380.359,95 

 R$      46.116,97 

 R$      138.631,06 

 R$      41.382,21 

 R$      55.134,35 

 R$      32.335,49 

 R$      14.482,17 

 R$      11.822,18 

 R$      189.540,37 

 R$      377.054,16 

 R$      365.231,98 

 R$      8.983,99 

Total Acumulado (%)
Total Financeiro (R$)
Total Acumulado (R$)

Total Parcial (%)

6.715.985,11R$       

02 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$      14.539,01 

 R$      754.081,24 

01 CANTEIRO DE OBRAS  R$      163.414,41 

ITEM DESCRIÇÃO VALORES (R$)
MESES

03 ESTRUTURA  R$      1.289.937,12 

15 DRENAGEM  R$      82.465,38 

16 SERVIÇOS FINAIS  R$      7.998,00 

 R$      189.336,53 

 R$      22.995,90 

14
INSTALAÇÕES DE COMBATE E 
PREVENÇÃO A INCÊNDIO

 R$      105.583,44 

 R$      119.566,60 

06 COBERTURA

 R$      124.257,61 

 R$      233.146,67 

 R$      115.815,25 

13 IMPLEMENTOS EXTERNOS  R$      689.303,31 

 R$      163.207,21 

 R$      15.056,47 

 R$      28.106,18 

 R$      69.142,67 

10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ESTRUTURA METÁLICA04

PAREDES E PAINÉIS05

ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E 
DIVISÓRIAS

11

09 ESQUADRIAS

08 PISOS

07 TETOS E FORROS

 R$      2.852.716,10 

 R$      109.378,96 

 R$      277.965,80 

 R$      175.058,20 

 R$      179.531,55 

 R$      98.434,25 

 R$      299.511,40 
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4 EXIGÊNCIAS TÉCNICAS PARA A CONTRATAÇÃO DAS OBRAS 

4.1.1 ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA FINANCEIRA (CURVA ABC) 

Adiante está apresentada a CURVA ABC, contendo os itens de principal relevância 

financeira do orçamento da obra em ordem decrescente. 

De forma adicional, a Consultora apresenta os serviços de maior relevância física e financeira 

e sugere que sejam considerados na fase de contratação, empreiteiros que comprovem a 

execução de no mínimo 50% dos quantitativos dos itens correspondentes à estes itens. 



ITENS DE RELEVÂNCIA: CURVA ABC
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO CENTRO DE CONVENÇÕES DO CAPARAÓ
LOCAL: GUAÇUÍ/ES
ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO          CREA: ES-7.839/D

CLASSIFICAÇÃO ORGÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO TOTAL (R$) PESO (%) PESO ACUM. (%)

SINAPI 100776
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, 
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 27,38                2.758.535,00R$          41,07% 41,07%

COMP EST-01
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA MOLDADA IN LOCO, DIÂMETRO DE 60 CM, INCLUSO 
BOMBEAMENTO, CONCRETO FCK=40MPA E ARMADURA.

M 432,08              380.230,40R$             5,66% 46,74%

IOPES S200702
PISO QUADRA POLIESP. FCK=25MPA, ESP.=10 CM, ARMADO C/ TELA Q138, CONCRET CAMADA 
ÚNICA BOMBEÁVEL C/ BRITA N. 1, ACAB. SUP. C/ ROTOALISADOR, JUNTAS C/ CORTE SERRA 
DIAMANT. PREENCH. C/ MASTIQUE, BASE 5CM SOLO BRITA 30% E RESINA ENDUR

M2 152,56              344.644,75R$             5,13% 51,87%

IOPES S040243
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, 
DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

KG 60,56                240.200,63R$             3,58% 55,44%

IOPES S200720
FORN E ASSENT DE TELHAS DE LIGA DE ALUMÍNIO E ZINCO (GALVALUME), ONDULADA, ESP. 
MÍNIMA 0.43MM, ALT. MÍNIMA DE ONDA 17MM, SOBREP. LATERAL DE UMA ONDA E LONGIT. 
200MM C/ MÍNIMO DE 3 APOIOS, ASSENT. C/ UTILIZ. DE FITAS ANTI-CORROSIVA

M2 90,42                238.836,29R$             3,56% 59,00%

IOPES S200206
BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 8 CM 
E RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO MÍNIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE 
PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM

M2 100,06              226.733,95R$             3,38% 62,38%

IOPES S040238
FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 3 
VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFÔRMA)

M2 223,72              162.599,21R$             2,42% 64,80%

IOPES S040224
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK = 30 MPA (COM BRITA 1 E 2) - (5% 
DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

M3 1.587,64           160.797,76R$             2,39% 67,19%

IOPES S040245
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA 
DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A 1")

KG 61,44                159.163,38R$             2,37% 69,56%

IOPES S040331
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO 
BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. 
BOMBEAVEL)

M3 1.246,32           112.798,19R$             1,68% 71,24%

SINAPI 101094 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 M 207,73              108.154,62R$             1,61% 72,85%

IOPES S120303
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA 
OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

M2 62,22                102.883,25R$             1,53% 74,38%

COMP ELE-02
POSTE DECORATIVO 2 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO 
TRANSPARENTE TEMPERADO, COM 6M, INCLUSIVE LUMINÁRIA DE LED 150W, INCLUSIVE 
HASTE ATERRAMENTO.

UND 3.914,55           97.863,75R$               1,46% 75,84%

COMP CP-04
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA DE 2,60 X 2,30M, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS , 
COM BARRA ANTIPÂNICO, ESPESSURA 10MM,  INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 

UND 9.525,05           95.250,50R$               1,42% 77,26%

SINAPI 100727
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 31,16                94.181,10R$               1,40% 78,66%

COMP CP-22 FECHAMENTO DE FACHADA EM ACM M² 203,53              64.498,65R$               0,96% 79,62%

SINAPI 103322
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

M2 57,92                58.688,42R$               0,87% 80,50%

COMP CP-21 FECHAMENTO EM LAMBRI METÁLICO, COR BRANCO M² 183,38              52.358,65R$               0,78% 81,28%
IOPES S141216 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXÕES, DIÂM. 65MM (21/2") M 306,27              49.309,47R$               0,73% 82,01%

IOPES S040206
FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDAÇÕES, LEVANDO-SE EM CONTA A 
UTILIZAÇÃO 5 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E 
DESFORMA)

M2 183,74              46.785,25R$               0,70% 82,71%

DER-ES 40423
CORPO BSTC DIÂMETRO 0,40 M C.S. PB INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE 
DO TUBO

M 206,35              45.675,57R$               0,68% 83,39%

IOPES S071704
PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, LINHA 25, COMPLETA, INCL. 
PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO

M2 1.360,76           45.612,67R$               0,68% 84,07%

IOPES S141909
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 174,50              41.463,81R$               0,62% 84,68%

IOPES S190117
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, 
INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A DUAS DEMÃOS

M2 21,37                35.336,14R$               0,53% 85,21%

IOPES S050112
COBOGÓ DE CONCRETO 40 X 40 X 10 CM, TIPO RETO, ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA DAS JUNTAS 15 MM

M2 167,19              33.384,49R$               0,50% 85,71%

IOPES S130209
PISO DE CIMENTADO CAMURÇADO EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 
TRAÇO 1:3, ESP. 3.0CM

M2 111,51              31.769,19R$               0,47% 86,18%

A
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COMP CP-03
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA DE 1,80 X 2,30M, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS , 
COM BARRA ANTIPÂNICO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 

UND 7.936,83           31.747,32R$               0,47% 86,65%

SINAPI 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 32,70                30.840,35R$               0,46% 87,11%

IOPES S210301
GUARDA CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, DIÂM. 3" E 2", H=0.8 M INCLUSIVE 
PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE

M 548,21              28.441,13R$               0,42% 87,53%

IOPES S050206
DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM 3 CM DE ESPESSURA, FIXADA COM 
CANTONEIRA DE FERRO CROMADO

M2 535,70              26.147,51R$               0,39% 87,92%

IOPES S090312 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA COM LARGURA DE 40 CM M 166,93              21.649,15R$               0,32% 88,25%

SINAPI 101666
REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 647,05              18.117,40R$               0,27% 88,52%

IOPES S160106
ATERRAMENTO COM HASTE DE TERRA 5/8"X2.40M, CABO DE COBRE NÚ 6MM2 EM CAIXA DE 
CONCRETO DE DIMENSÕES INTERNAS DE 30X30X30CM

UND 645,43              18.072,04R$               0,27% 88,78%

SINAPI 93393
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 66,97                17.494,84R$               0,26% 89,05%

IOPES S170136
BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA BRANCA, COM CAIXA ACOPLADA DUPLO ACIONAMENTO, MARCA 
DE REF. DECA LINHA RAVENA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO E 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

UND 1.239,35           17.350,90R$               0,26% 89,30%

DER-ES 41241 CAIXA RALO EM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS UD 1.718,96           17.189,60R$               0,26% 89,56%

IOPES S130233
PORCELANATO POLIDO, ACABAMENTO ACETINADO, DIM. 60X60CM, REF. DE COR CIMENTO 
CINZA BOLD POTOBELLO/EQUIV, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE 
PARA PORCELANATO TIPO ACIII E REJUNTE 1MM PARA PORCELANATO

M2 131,49              17.169,96R$               0,26% 89,82%

COMP CP-19 VALA DE INFILTRAÇÃO CONFORME PROJETO M 263,06              17.127,83R$               0,26% 90,07%
COMP CP-23 TANQUE DE POLIETILENO 20000 LITROS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 16.473,44         16.473,44R$               0,25% 90,32%

IOPES S040246
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, 
DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM

KG 69,92                15.349,17R$               0,23% 90,54%

IOPES S130112 LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 6 CM M2 53,15                15.142,43R$               0,23% 90,77%

IOPES S151710
PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, TRIFÁSICO, ENTRADA AÉREA, A 4 FIOS, CARGA 
INSTALADA EM MURO DE 57001 ATÉ 75000W - 220/127V

UND 15.056,47         15.056,47R$               0,22% 90,99%

IOPES S141110
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMÁX=1M, C/ 
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM, LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST. INTERNO C/ 
CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZ, INCL. ESCAVAÇÃO, REATERRO E ENCHIMENTO

UND 828,10              14.905,80R$               0,22% 91,22%

IOPES S151803
PONTO PADRÃO DE TOMADA 2 PÓLOS MAIS TERRA - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC 
RÍGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES (5.0M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (16.5M) E CAIXA 
PVC 4X2" (1 UND)

UND 510,58              14.806,82R$               0,22% 91,44%

DER-ES 43043
POÇO DE VISITA EM BLOCO PRÉ-MOLDADO PARA D=0,30 E 0,40 M (0,80 X 0,8 0M), EM VIAS 
URBANAS

UD 3.625,72           14.502,88R$               0,22% 91,65%

IOPES S120101
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, 
ESPESSURA 5 MM

M2 7,47                  14.303,33R$               0,21% 91,87%

SINAPI 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 10,11                12.411,03R$               0,18% 92,05%

IOPES S080201
ESPELHO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO CHAPA COMPENSADA 10 MM, 
MOLDURA DE ALUMÍNIO EM PERFIL L 3/4", FIXADO COM PARAFUSOS CROMADOS

M2 860,83              12.189,35R$               0,18% 92,23%

IOPES S130321
RODAPÉ DE GRANITO CINZA ESP. 2CM, H=7CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, 
CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM CIMENTO 
BRANCO

M 55,66                11.822,18R$               0,18% 92,41%

IOPES S170528
RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 5.000 L, INCLUSIVE PEÇA DE MADEIRA 6 X 16 CM PARA 
APOIO, EXCLUSIVE FLANGES E TORNEIRA DE BÓIA

UND 5.340,40           10.680,80R$               0,16% 92,57%

IOPES S151138 ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/4", MARCA REF. KANAFLEX OU EQUIVALENTE M 23,49                10.623,11R$               0,16% 92,72%

COMP CP-08
BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2 CM COM ABERTURA PARA CUBA 
DE EMBUTIR, E RODABANCADA H=7CM ESP.=2CM.

M2 842,07              10.231,15R$               0,15% 92,88%

IOPES S120301
EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA 
LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 20 MM

M2 36,42                9.513,99R$                 0,14% 93,02%

IOPES S160602
HIDRANTE DE PAREDE, COM ABRIGO EM CHAPA, 60X90X17CM, COM SUPORTE E MANGUEIRA 
20M 63MM, ADAPTADOR ROSCA FÊMEA E ENGATE RÁPIDO, ESGUICHO EM LATÃO REGULAVEL, 
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º/ 63MM

UND 2.248,44           8.993,76R$                 0,13% 93,15%

B
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IOPES S110201 FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO M2 54,14                8.983,99R$                 0,13% 93,29%

COMP CP-15 BANCO DE JARDIM OU PRAÇA ESTILO TAMANDUÁ DE MADEIRA MACIÇA - 1,5M 3 LUGARES M 640,87              8.972,18R$                 0,13% 93,42%

IOPES S160613
PONTO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COMPLETO, INCLUSIVE BLOCO AUTÔNOMO DE 
ILUMINAÇÃO 2X9W COM TOMADA UNIVERSAL

UND 289,90              8.697,00R$                 0,13% 93,55%

SINAPI 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 13,63                8.549,82R$                 0,13% 93,68%

COMP ELE-01
POSTE DECORATIVO 1 PÉTALA, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO 
TRANSPARENTE TEMPERADO, COM 6M, INCLUSIVE  LUMINÁRIA DE LED 150W.  

UND 2.773,94           8.321,82R$                 0,12% 93,80%

COMP CP-17
FOSSA SÉPTICA DE ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, DIÂMETRO 2.5 M, ALTURA ÚTIL DE 
2.6M, COMPLETA, INCLUINDO TAMPA C/VISITA
DE 60CM, CONCRETO P/FUNDO ESP.10 CM, E TUBO PARA LIGAÇÃO AO FILTRO

UND 8.215,34           8.215,34R$                 0,12% 93,92%

DER-ES 40894 MEIO FIO (ASSENTAMENTO), INCLUSIVE CAIAÇÃO M 75,62                7.662,18R$                 0,11% 94,04%

COMP CP-18

FILTRO ANAERÓBIO DE ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, DIÂM. 2.5M, HÚTIL 2.0M, 
COMPL., INCL. TAMPA C/VISITA 60CM, CONCRETO P/
FUNDO ESP. 10CM, ESCAVAÇÃO, BRITA 4 E TUBULAÇÃO DE SAÍDA ESGOTO 100MM, CONF. 
PROJ.

UND 7.114,33           7.114,33R$                 0,11% 94,14%

COMP CP-16 CONJUNTO COLETA SELETIVA 5 PAPELEIRAS 50 L M 1.645,47           6.581,88R$                 0,10% 94,24%

SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO. AF_11/2019

M2 2,83                  6.412,72R$                 0,10% 94,34%

COMP CP-01
VERGA/CONTRAVERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 14 X 20 CM, FCK = 15 MPA, INCLUSIVE 
FORMA, ARMAÇÃO E DESFORMA

M 64,36                6.361,34R$                 0,09% 94,43%

IOPES S170115
CUBA LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA, 30CM, L-41, COMPLETA, MARCAS DE REFERÊNCIA DECA, 
CELITE OU IDEAL STANDARD, INCL. VÁLVULA E SIFÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA

UND 437,12              6.119,68R$                 0,09% 94,52%

IOPES S140701 PONTO DE ÁGUA FRIA (LAVATÓRIO, TANQUE, PIA DE COZINHA, ETC...) PT 117,66              6.118,32R$                 0,09% 94,61%

IOPES S151801
PONTO PADRÃO DE LUZ NO TETO - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4" 
INCLUSIVE CONEXÕES (4.5M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (16.2M) E CAIXA PVC 4X4" (1 UND)

UND 250,57              5.512,54R$                 0,08% 94,70%

COMP CP-14
SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO, COM CONEXÕES, PRESSOSTATO, MANOMETRO, TANQUE DE 
PRESSAO, BOTONEIRA, EXCLUSIVE QUADRO DE COMANDO E CASA DE MAQUINAS (VIDE ITEM 
18.024.0050).FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND 5.411,54           5.411,54R$                 0,08% 94,78%

IOPES S071701
JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25, 
COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, ALIZAR, CAIXILHO E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE 
VIDRO

M2 746,30              5.373,36R$                 0,08% 94,86%

IOPES S170519
DUCHA MANUAL ACQUA JET , LINHA AQUARIUS, COM REGISTRO REF.C 2195, MARCAS DE 
REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL

UND 382,62              5.356,68R$                 0,08% 94,94%

IOPES S151404 FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 6.0 MM2 M 15,12                5.120,84R$                 0,08% 95,01%

SINAPI 102992
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

M 83,70                5.097,33R$                 0,08% 95,09%

COMP CP-10 BOMBA INCÊNDIO 7,5CV TRIFÁSICA 220/380V 2.1/2 POL. UND 4.926,06           4.926,06R$                 0,07% 95,16%
IOPES S030201 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM M3 128,96              4.693,16R$                 0,07% 95,23%

IOPES S090102
ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU, PEROBA MICA, ANGELIM PEDRA OU 
EQUIVALENTE PARA TELHADO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO ESP. 6MM, COM 
PONTALETES E CAIBROS, INCLUSIVE TRATAMENTO COM CUPINICIDA, EXCLUSIVE TELHAS

M2 145,85              4.378,41R$                 0,07% 95,30%

IOPES S181004

LUMINARIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA BRANCA, REFLETOR, ALETAS 
PARABÓLICAS ALUM.ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA INCLUSIVE 2 LÂMPADAS LED T8 18W TEMP. 
DE COR 5000K C/ 1,20M - REF. CE232AL-N - AMES, 900 - LUMAVI -LDEF 2X32W - LUMILUZ OU 
EQUIVALENTE

UND 249,13              4.235,21R$                 0,06% 95,36%

IOPES S151403 FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 4.0 MM2 M 11,62                4.198,53R$                 0,06% 95,42%

SINAPI 102166
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, 
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

M2 462,26              4.160,34R$                 0,06% 95,48%

IOPES S030103 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA M3 29,44                4.053,10R$                 0,06% 95,54%

IOPES S160605
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO ABC COM CAPACIDADE 2A-20B:C (6 KG), 
INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA SINALIZADORA EM PVC 
FOTOLUMINESCENTE

UND 324,36              3.892,32R$                 0,06% 95,60%

IOPES S170107
MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA, MARCAS DE REFERÊNCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, 
INCLUSIVE ENGATES CROMADOS

UND 770,65              3.853,25R$                 0,06% 95,66%
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IOPES S151132 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 3/4" , MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE M 10,32                3.570,20R$                 0,05% 95,71%

IOPES S170304
TORNEIRA PRESSÃO CROMADA DIÂM. 1/2" PARA LAVATÓRIO, MARCAS DE REFERÊNCIA 
FABRIMAR, DECA OU DOCOL

UND 246,39              3.449,46R$                 0,05% 95,76%

IOPES S130103
REGULARIZAÇÃO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERÂMICO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA NO TRAÇO 1:5, ESPESSURA 3CM

M2 26,17                3.417,27R$                 0,05% 95,81%

IOPES S200307 FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL M3 263,10              3.344,00R$                 0,05% 95,86%
IOPES S030203 LASTRO DE BRITA 3 E 4, APILOADO MANUALMENTE M3 445,52              3.266,87R$                 0,05% 95,91%
IOPES S151425 CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 1000V, SEÇÃO DE 50 MM2 M 92,89                3.251,15R$                 0,05% 95,96%

IOPES S150614
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSÕES DE 
30X30X50CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO 
ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM

UND 156,36              2.814,48R$                 0,04% 96,00%

COMP ELE-03
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/II, 275V, 12,5/60KA, 
REF. CLAMPER OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND 553,42              2.767,10R$                 0,04% 96,04%

IOPES S141411 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 32MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES M 42,41                2.751,13R$                 0,04% 96,09%

COMP CP-20
LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO EM RELEVO INOX COM 25 LETRAS COM 40 CM DE ALTURA, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND 2.709,30           2.709,30R$                 0,04% 96,13%

IOPES S170220 BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM M2 474,50              2.595,51R$                 0,04% 96,16%
IOPES S140706 PONTO PARA ESGOTO SECUNDÁRIO (PIA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, BIDÊ, ETC...) PT 108,14              2.595,36R$                 0,04% 96,20%

IOPES S170329
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DIAM. 25MM (1"), MARCAS DE REFERÊNCIA 
FABRIMAR, DECA OU DOCOL

UND 214,48              2.573,76R$                 0,04% 96,24%

IOPES S151139 ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 2", MARCA REF. KANAFLEX OU EQUIVALENTE M 28,19                2.554,01R$                 0,04% 96,28%
IOPES S151350 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 16A A 25A, 30MA, 2 MÓDULOS UND 337,74              2.533,05R$                 0,04% 96,32%
IOPES S141410 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES M 29,52                2.431,85R$                 0,04% 96,35%

IOPES S140710
PONTO PARA CAIXA SIFONADA, INCLUSIVE CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA 
EM AÇO INOX

UND 256,92              2.312,28R$                 0,03% 96,39%

IOPES S090202
COBERTURA NOVA DE TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO 6.0MM, INCLUSIVE CUMEEIRAS 
E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

M2 72,97                2.190,55R$                 0,03% 96,42%

SINAPI 98420
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO 
DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018

UN 2.184,23           2.184,23R$                 0,03% 96,45%

COMP CP-02
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, PARA SANITÁRIO DE 
DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE MARCO, BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE E 
CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM, EXCLUSIVE ALIZAR)

UND 2.151,61           2.151,61R$                 0,03% 96,49%

SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 124,43              2.015,76R$                 0,03% 96,52%

IOPES S140705 PONTO PARA ESGOTO PRIMÁRIO (VASO SANITÁRIO) PT 140,26              1.963,64R$                 0,03% 96,54%

IOPES S141908
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 75MM (3"), INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 79,10                1.892,07R$                 0,03% 96,57%

IOPES S170530
CUBA EM AÇO INOX Nº 02(DIM.560X340X150)MM, MARCAS DE REFERÊNCIA FRANKE, STRAKE, 
TRAMONTINA, INCLUSIVE VÁLVULA DE METAL 31/2" E SIFÃO CROMADO 1 X 1/2", EXCL. 
TORNEIRA

UND 629,37              1.888,11R$                 0,03% 96,60%

SINAPI 100674
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 1.886,31           1.810,85R$                 0,03% 96,63%

IOPES S151820
PONTO PADRÃO DE INTERRUPTOR DE 1 TECLA INTERMEDIÁRIO - CONSIDERANDO 
ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES (3.3M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 
(15.8M) E CAIXA PVC 4X2" (1 UND)

UND 215,06              1.720,48R$                 0,03% 96,65%

COMP CP-09 PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO UND 118,24              1.655,36R$                 0,02% 96,68%

SINAPI 98510
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. 
AF_05/2018

UN 84,68                1.608,92R$                 0,02% 96,70%

IOPES S150315
QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, CAPAC. P/ 34 DISJ. DIN, C/BARRAM 
TRIF. 150A BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG COM PORTA, ESPELHO, 
TRINCO COM FECHAD CH YALE, REF. QDETG II-34DIN-CEMAR OU EQUIV.

UND 1.581,18           1.581,18R$                 0,02% 96,73%

COMP CP-07
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UND 65,67                1.379,07R$                 0,02% 96,75%

COMP CP-11 PAINEL ELÉTRICO P/ BOMBA 7,5CV, TRIFÁSICO UND 1.375,54           1.375,54R$                 0,02% 96,77%
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SINAPI 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 412,03              1.236,09R$                 0,02% 96,79%

IOPES S150610
CAIXA DE ATERRAMENTO DE CONCRETO SIMPLES, NAS DIMENSÕES DE 30X30X25CM, COM 
REVEST. INT. EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 
ESP. 5 CM, INCL. HASTE 5/8"X2400MM

UND 400,16              1.200,48R$                 0,02% 96,80%

SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 107,14              1.178,54R$                 0,02% 96,82%

IOPES S160603
HIDRANTE DE RECALQUE NO PASSEIO EM CAIXA METÁLICA DE 40X60X40CM, INCL. REGISTRO 
GLOBO ANGULAR 90º DE 63MM, ADAPTADOR P/ ENGATE RÁPIDO E TAMPA C/ CORRENTE

UND 1.148,56           1.148,56R$                 0,02% 96,84%

IOPES S170322 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 32MM (11/4") UND 124,69              1.122,21R$                 0,02% 96,85%

IOPES S071703
JANELA TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, LINHA 25, 
COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE 
VIDRO

M2 623,26              1.121,86R$                 0,02% 96,87%

SINAPI 86874
TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 522,96              1.045,92R$                 0,02% 96,89%

IOPES S150309
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 32 DIVISÕES MODULARES, COM 
BARRAMENTO

UND 1.041,95           1.041,95R$                 0,02% 96,90%

IOPES S181003
LUMINARIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA BRANCA, REFLETOR ALETAS 
PARABÓLICAS ALUM.ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA INCLUSIVE 2 LÂMPADAS LED T8 9W TEMP. 
DE COR 5000K C/ 60CM - REF. CE216AL-N - AMES, 901 - LUMAVI OU EQUIVALENTE

UND 191,59              957,95R$                    0,01% 96,92%

IOPES S151330
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, 
GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND 189,22              946,10R$                    0,01% 96,93%

IOPES S141107
CAIXA DE GORDURA SIMPLES DE ALV. BLOCO CONCR.9X19X39CM, DIM.80X60CM E HMÁX=1M, 
COM TAMPA EM CONCR.ESP.5CM, LASTRO CONCR.ESP.10CM, REVESTIDA INTERN. C/ 
CHAPISCO E REBOCO IMPERMEAB, ESCAVAÇÃO, REATERRO E PAREDE INTERNA EM CONCR.

UND 881,43              881,43R$                    0,01% 96,94%

IOPES S150308
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 24 DIVISÕES MODULARES, COM 
BARRAMENTO

UND 872,22              872,22R$                    0,01% 96,96%

IOPES S190417
PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU 
METALATEX, A DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO A UMA DEMÃO, EM METAL

M2 25,49                856,04R$                    0,01% 96,97%

IOPES S140208

PADRÃO ENTRADA D'ÁGUA COM CAIXA ENTERRADA PARA HIDRÔMETRO COM DIÂMETRO DE 1" - 
PADRÃO 2B DA CESAN. CAIXA EM ALVENARIA 60X80X40CM E COM TAMPA ARTICULADA DE 
FERRO FUNDIDO, REGISTRO E CONEXÕES PARA INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO. CONFERIR 
DETALHE

UND 831,10              831,10R$                    0,01% 96,98%

IOPES S141907
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 54,60                828,82R$                    0,01% 96,99%

IOPES S141217 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXÕES, DIÂM. 80MM (3") M 326,81              817,02R$                    0,01% 97,01%

IOPES S151811
PONTO PADRÃO DE INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES E 1 TOMADA DOIS PÓLOS MAIS TERRA 
10A/250V - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES (4.5M), 
FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (19.4M) E CAIXA PVC 4X2" (1 UND)

UND 269,02              807,06R$                    0,01% 97,02%

IOPES S170315
TORNEIRA PRESSÃO CROMADA DIAM. 1/2" PARA PIA, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, 
DECA OU DOCOL

UND 258,51              775,53R$                    0,01% 97,03%

SINAPI 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 62,56                750,72R$                    0,01% 97,04%

IOPES S180201
TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 10A/250V, COM 
PLACA 4X2"

UND 49,01                735,15R$                    0,01% 97,05%

COMP CP-12
VALVULA DE BLOQUEIO MANUAL TIPO BORBOLETA WAFER 3” DISCO EM INOX E CORPO EM 
FOFO.

UND 697,95              697,95R$                    0,01% 97,06%

IOPES S170321 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 25MM (1") UND 97,37                681,59R$                    0,01% 97,07%

COMP CP-06
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UND 41,59                665,44R$                    0,01% 97,08%

IOPES S200326
FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

M2 33,55                655,90R$                    0,01% 97,09%

SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 
A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 101,07              606,42R$                    0,01% 97,10%

IOPES S142118 ENGATE FLEXÍVEL DE PVC PARA LAVATÓRIO UND 19,02                589,62R$                    0,01% 97,11%

C
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IOPES S151413 CABO DE COBRE NÚ, SEÇÃO DE 25.0 MM2 M 53,70                574,59R$                    0,01% 97,12%
IOPES S151332 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A UND 558,75              558,75R$                    0,01% 97,13%

COMP CP-13
VALVULA DE BLOQUEIO MANUAL TIPO BORBOLETA WAFER 2 1/2” DISCO EM INOX E CORPO EM 
FOFO.

UND 534,14              534,14R$                    0,01% 97,13%

IOPES S150633 CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA UND 128,24              512,96R$                    0,01% 97,14%
IOPES S140703 PONTO DE TORNEIRA DE JARDIM (PARA PRAÇAS) PT 488,90              488,90R$                    0,01% 97,15%
COMP CP-05 TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UND 118,24              472,96R$                    0,01% 97,16%

IOPES S151324
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, 
GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND 232,32              464,64R$                    0,01% 97,16%

IOPES S140201

PADRÃO DE ENTRADA D' ÁGUA COM CAVALETE DE PVC PARA HIDRÔMETRO COM DIÂMETRO 
DE 3/4" - PADRÃO 1C DA CESAN. INSTALADO EM VÃO DE MURO PROTEGIDO COM 
GRADEAMENTO. INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO, TUBULAÇÃO, CONEXÕES E 
REGISTRO. CONFERIR DETALHE.

UND 456,77              456,77R$                    0,01% 97,17%

IOPES S151809
PONTO PADRÃO DE INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC 
RÍGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES (3.3M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (17.2M) E CAIXA 
PVC 4X2" (1 UND)

UND 226,78              453,56R$                    0,01% 97,18%

IOPES S180204 INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2" UND 43,34                346,72R$                    0,01% 97,18%
IOPES S170306 TORNEIRA PARA TANQUE, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL. UND 169,51              339,02R$                    0,01% 97,19%

IOPES S060113 ALIZAR DE MADEIRA DE LEI DE 1ª (PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE) 7 X 1,5 CM M 29,03                296,10R$                    0,00% 97,19%

SINAPI 94797
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 109,47              218,94R$                    0,00% 97,20%

IOPES S142124 ADAPTADOR DE PVC COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA DE 25MMX3/4" UND 24,18                217,62R$                    0,00% 97,20%

IOPES S151303
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 25 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. 
SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND 53,56                214,24R$                    0,00% 97,20%

SINAPI 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 20,09                200,90R$                    0,00% 97,20%

SINAPI 94798
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 181,93              181,93R$                    0,00% 97,21%

SINAPI 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 56,30                168,90R$                    0,00% 97,21%

IOPES S151137 ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/2", MARCA REF. KANAFLEX OU EQUIVALENTE M 27,22                163,32R$                    0,00% 97,21%
IOPES S180205 INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2" UND 73,98                147,96R$                    0,00% 97,21%

SINAPI 92005
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 67,81                135,62R$                    0,00% 97,22%

IOPES S151302
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. 
SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND 26,78                133,90R$                    0,00% 97,22%

IOPES S141212 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXÕES, DIÂM. 25MM (1") M 127,77              127,77R$                    0,00% 97,22%

IOPES S150312
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 3 DIVISÕES MODULARES, SEM 
BARRAMENTO

UND 122,38              122,38R$                    0,00% 97,22%

IOPES S140711
PONTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO SIFONADO 100 X 40 MM C/ GRELHA EM AÇÕ 
INOX

UND 114,73              114,73R$                    0,00% 97,22%

IOPES S151338
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 10 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. 
SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND 26,78                107,12R$                    0,00% 97,23%

IOPES S142125 ADAPTADOR DE PVC COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA DE 32MMX1" UND 32,13                96,39R$                      0,00% 97,23%
IOPES S142106 SIFÃO EM PVC PARA TANQUE 2" UND 42,62                85,24R$                      0,00% 97,23%

IOPES S151301
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. 
SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND 26,78                53,56R$                      0,00% 97,23%

IOPES S151304
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. 
SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND 26,78                53,56R$                      0,00% 97,23%

SINAPI 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 40,59                40,59R$                      0,00% 97,23%

SINAPI 11831 TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA UN    39,90                39,90R$                      0,00% 97,23%
IOPES S142123 ADAPTADOR DE PVC COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA DE 20MMX1/2" UND 22,09                22,09R$                      0,00% 97,23%

IOPES S020350
TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. 
MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", C/ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. 
ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM (REAPROVEITAMENTO 2X)

M 270,07              75.619,60R$               1,13% 98,36%



ITENS DE RELEVÂNCIA: CURVA ABC
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO CENTRO DE CONVENÇÕES DO CAPARAÓ
LOCAL: GUAÇUÍ/ES
ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO          CREA: ES-7.839/D

CLASSIFICAÇÃO ORGÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO TOTAL (R$) PESO (%) PESO ACUM. (%)

IOPES S020339
LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA TRABALHO EM FACHADA DE EDIFÍCO (ALUGUEL DE 1 
M² POR 1 MÊS) INCLUSIVE FRETE, MONTAGEM E DESMONTAGEM

M2 19,36                17.278,80R$               0,26% 98,61%

IOPES S020713
REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS., CABO DE LIGAÇÃO ATÉ 
BARRACÕES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORÇA (QUANDO NECESSÁRIO), CONS. 
20M ENTRE PADRÃO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)

M 845,55              16.911,00R$               0,25% 98,87%

IOPES S020352

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, DIM. 6.00X2.40M, C/ BANHEIRO 
(VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BÁSC), INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT 
ILUMINAÇÃO, 2 TOM. ELÉT. E 1 TOM.TELEF. ISOLAM.TÉRMICO(TETO E PAREDES), PISO EM 
COMP. NAVAL, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

MS 1.364,27           13.642,70R$               0,20% 99,07%

IOPES S020355
ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITÁRIO, INCL PORTA, BÁSC, 2 PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM., 
3VASOS, 3LAVATÓRIOS, CALHA MICTÓRIO, 6 CHUVEIROS (1 ELETRICO), TORN.,REGISTROS, 
PISO COMP. NAVAL PINTADO, CERT NR18 E LAUDO DESCONTAMINAÇÃO

MS 1.342,61           13.426,10R$               0,20% 99,27%

IOPES S010402 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL) M2 4,61                  11.062,89R$               0,16% 99,43%

IOPES S020356
ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA, 2 JANELAS, 1 PT 
ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, 
INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

MS 922,50              9.225,00R$                 0,14% 99,57%

IOPES S200402 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS) M2 1,29                  7.998,00R$                 0,12% 99,69%
IOPES S020344 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO PARA BARRACÃO DE OBRA UND 1.819,02           5.457,06R$                 0,08% 99,77%

IOPES S020711
RESERVATÓRIO DE POLIESTILENO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM E 
8X7CM, ELEVADO DE 4M, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)

UND 4.123,73           4.123,73R$                 0,06% 99,84%

IOPES S141910
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 150MM (6"), INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 135,39              3.384,75R$                 0,05% 99,89%

IOPES S020305 PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER M2 349,99              2.799,92R$                 0,04% 99,93%
IOPES S010501 LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA M2 13,34                2.753,37R$                 0,04% 99,97%

IOPES S020712
REDE DE ÁGUA COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4", CONF. ESPEC. CESAN, INCL. 
TUBOS E CONEXÕES PARA ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O 
PADRÃO A 25M, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)

M 61,83                1.545,75R$                 0,02% 99,99%

IOPES S010512
EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA SERVIÇOS SIMPLES DE LOCAÇÃO E NIVELAMENTO (INCLUINDO 
EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E PROFISSIONAIS NIVEL MÉDIO)

MÊS 24.091,72         722,75R$                    0,01% 100,00%

6.715.985,11R$          

SERVIÇOS PRELIMINARES / 
CANTEIRO DE OBRAS

 E LIMPEZA

TOTAL ORÇAMENTO
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5 ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS 

As Especificações de Serviços listadas abaixo, preconizadas pelo Instituto de Pesquisas 

Rodoviárias (IPR/DNIT), Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais 

elementos da literatura técnica, devem ser estritamente consideradas durante a execução 

das obras. 

Especificações de Urbanismo 

• ABNT NBR 9050/2020 Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e

equipamentos urbanos;

• ABNT NBR 9283/1986  Mobiliário Urbano – Classificação;

• ABNT NBR 9284/1986 Equipamento urbano – Classificação;

• ABNT NBR 11171/1990 Serviços de pavimentação;

• ABNT NBR 12260/1990 Execução de piso com argamassa de alta resistência

mecânica.

Especificações de Paisagismo 

• Companhia Energética de Minas Gerais. Manual de arborização. Belo Horizonte:

2001;

• Prefeitura Municipal de São Paulo. Manual técnico de arborização urbana. São

Paulo: 2005;

• MASCARÓ, Lucia. Vegetação urbana. Porto Alegre: Mais Quatro Editora, 2010;

• STESCHENKO, Wolfgang S. Jardinagem e paisagismo. São Paulo: Editora

SENAC São Paulo, 1995.

Especificações de Arquitetura 

• ABNT NBR 8214/1983 - Assentamento de azulejos;

• ABNT NBR 13753/1996 - Revestimento de piso interno ou externo com placas

cerâmicas e com utilização de argamassa colante – Procedimento;

• ABNT NBR 13754/1996 - Revestimento de paredes internas com placas cerâmicas e

com utilização de argamassa colante – Procedimento;

• ABNT NBR 6136 Bloco vazado de concreto simples para alvenaria estrutural;



VOLUME 03 – ORÇAMENTO 107

• ABNT NBR 8215/1983 - Prismas de blocos vazados de concreto simples para

alvenaria estrutural - Preparo e ensaio à compressão;

• ABNT NBR 8798/1985 -  Execução e controle de obras em alvenaria estrutural de

blocos vazados de concreto;

• ABNT NBR 89491/985 - Paredes de alvenaria estrutural - Ensaio à compressão

simples;

• ABNT NBR 10837 - Cálculo de alvenaria estrutural de blocos vazados de concreto –

procedimento;

• ABNT NBR 14321/1999 - Paredes de alvenaria estrutural - Determinação da

resistência ao cisalhamento;

• ABNT NBR 14322/1999 - Paredes de alvenaria estrutural - Verificação da resistência

à flexão simples ou à flexo-compressão;

• ABNT NBR 8490/1884 Argamassas endurecidas para alvenaria estrutural - Retração

por secagem;

• ABNT NBR 11801/1992 Argamassa de alta resistência meânica para pisos;

• ABNT NBR 12041/1992 Argamassa de alta resistência mecânica para pisos -

Determinação da resistência à compressão simples e tração por compressão

diametral;

• ABNT NBR 13276/2005 Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e

tetos - Preparo da mistura e determinação do índice de consistência;

• ABNT NBR 13277/2005 Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e

tetos – Determinação da retenção de água;

• ABNT NBR 13278/2005 Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e

tetos – Determinação da densidade de massa e do teor de ar incorporado;

• ABNT NBR 13279/2005 Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e

tetos – Determinação da resistência à tração na flexão e à compressão;

• ABNT NBR 13280/2005 Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e

tetos – Determinação da densidade de massa aparente no estado endurecido;

• ABNT NBR 13281/2005 Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e

tetos – Requisitos;
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• ABNT NBR 15259/2005 Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e

tetos – Determinação da absorção de água por capilaridade e do coeficiente de

capilaridade;

• ABNT NBR 15261/2005 Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e

tetos – Determinação da variação dimensional (retração ou expansão linear);

• ABNT NBR 9287/1986 Argamassa de assentamento para alvenaria de bloco de

concreto - Determinação da retenção de água;

• ABNT NBR 14081/2004 Argamassa colante industrializada para assentamento de

placas cerâmicas – Requisitos;

• ABNT NBR 14083 Argamassa colante industrializada para assentamento de placas

cerâmicas – determinação do tempo em aberto;

• ABNT NBR 14084 Argamassa colante industrializada para assentamento de placas

cerâmicas – determinação da resistência de aderência;

• ABNT NBR 14086/2004 Argamassa colante industrializada para assentamento de

placas cerâmicas - Determinação da densidade de massa aparente;

• ABNT NBR 6485 Caixilho para edificações – janela, fachada – cortina e porta

externa – verificação de penetração de ar;

• ABNT NBR 6486 Caixilho para edificações – janela, fachada – cortina e porta

externa – verificação de estanqueidade à água;

• ABNT NBR 6487 Caixilho para edificações – janela, fachada – cortina e porta

externa – verificação de comportamento quando submetidos a cargas uniformemente

distribuídas;

• ABNT NBR 10820 (TB 354) Caixilho para edificação – janela – terminologia;

• ABNT NBR 10821 Caixilho para edificação – janelas;

• ABNT NBR 10829 (NB 1220) Caixilho para edificação – janela – medição de

atenuação acústica – método de ensaio;

• ABNT NBR 14859-1 Laje pré-fabricada – requisitos – parte 1: lajes unidirecionais;

• ABNT NBR 14859-2 Laje pré-fabricada – requisitos – parte 1: lajes bidirecionais;

• ABNT NBR 14860-1 Laje pré-fabricada – pré-laje - requisitos – parte 1: lajes

unidirecionais;
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• ABNT NBR 14860-2 Laje pré-fabricada – pré-laje - requisitos – parte 1: lajes

bidirecionais;

• ABNT NBR 10831 (NB 1220) Projeto e utilização de caixilhos para edificações de

uso residencial e comercial – janelas - Especificações de Terraplenagem;

• NBR 8039 Projeto e execução de telhados com telhas cerâmicas tipo francesa;

• ABNT NBR 15310/2005 Componentes cerâmicos - Telhas - Terminologia, requisitos

e métodos de ensaio;

• ABNT NBR 6122 Projeto e execução de fundações;

• ABNT NBR 9061/1985 Segurança de escavação a céu aberto;

• ABNT NBR 11682/1991 Estabilidade de taludes;

• ABNT NBR 9574 Execução de impermeabilização;

• ABNT NBR 9575 Projeto de impermeabilização;

• ABNT NBR 9690 Mantas e polímeros para impermeabilização;

• ABNT NBR 5674/1999 Manutenção de edificações Procedimento;

• ABNT NBR 14037/1998 Manual de operação, uso e manutenção das edificações -

Conteúdo e recomendações para elaboração e apresentação;

• ABNT NBR 15079 Tintas para a construção civil  - especificação dos requisitos

mínimos de desempenho de tintas para edificações não industriais – tinta látex

econômica nas cores claras;

• ABNT NBR 15299/2005 Tintas para construção civil — Método para avaliação de

desempenho de tintas para edificações não industriais — Determinação de brilho;

• ABNT NBR 15301/2005 Tintas para construção civil — Método para avaliação de

desempenho de tintas para edificações não industriais — Determinação da

resistência de tintas e complementos ao crescimento de fungos em câmara tropical;

• ABNT NBR 15303/2005 Tintas para construção civil — Método para avaliação de

desempenho de tintas para edificações não industriais — Determinação da absorção

de água de massa niveladora;

• ABNT NBR 15304/2005 Tintas para construção civil — Método para avaliação de

desempenho de tintas para edificações não industriais — Avaliação de

manchamento por água;
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• ABNT NBR 15311/2005 Tintas para construção civil — Método para avaliação de

desempenho de tintas para edificações não industriais — Determinação do tempo de

secagem de tintas e vernizes por medida instrumental;

• ABNT NBR 15312/2005 Tintas para construção civil — Método para avaliação de

desempenho de tintas para edificações não industriais — Determinação da

resistência à abrasão de massa niveladora;

• ABNT NBR 15313/2005 Tintas para construção civil — Procedimento básico para

lavagem, preparo e esterilização de materiais utilizados em análises microbiológicas;

• ABNT NBR 15314/2005 Tintas para construção civil — Método para avaliação de

desempenho de tintas para edificações não industriais — Determinação do poder de

cobertura em película de tinta seca obtida por extensão;

• ABNT NBR 15315/2005 Tintas para construção civil — Método de ensaio de tintas

para edificações não industriais — Determinação do teor de sólidos;

• ABNT NBR 7199 Projeto, execução e aplicação de vidros na construção civil;

• ABNT NBR 11706 Vidros para construção civil – especificação.

Especificações de Terraplenagem 

• DNIT 104/2009-ES - Serviços Preliminares;

• DNIT 106/2009-ES - Cortes;

• DNIT 107/2009-ES - Empréstimos;

• DNIT 108/2009-ES - Aterros.

Especificações de Instalações Elétricas 

• NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão;

• NBR 5101 – Iluminação Pública;

• Normas da EDP ESCELSA;

• INS-CON11 – Iluminação Pública ESCELSA;

• Catálogos dos fabricantes diversos especificados.

Especificações gerais 

• DNIT 117/2009-ES - Concretos e argamassas;

• DNIT 118/2009-ES - Armaduras para concreto armado;
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• DNIT 120/2009-ES - Formas;

• DNIT 122/2009-ES - Estruturas de concreto armado.
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6 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

A seguir estão apresentadas as ART’s dos profissionais responsáveis técnicos pelo presente 

projeto e orçamento. 



PARTICIPAÇÃO:

ATIVIDADE(S) TÉCNICA(S): 35 - 5.1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO

Após a conclusão das atividades técnicas, o profissional deverá proceder a baixa desta ART.

Qtde de Pavimento(s): 0 Nº Pavimento(s): 0 Dimensão/Quantidade: 0 Unidade de medida: M2

NATUREZA: 103 - AUTORIA

PROJETO(S)/SERVIÇO(S): 1 - PROJETO ARQUITETONICO,2 - PROJETO ESTRUTURAL,18 - OUTROS PROJETOS/SERVIÇOS,3 - PROJETO HIDRO SANITARIO

NÍVEL: 100 - COORDENAÇÃO TÉCNICA

NATUREZA DO(S) SERVIÇO(S): 9111 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22)

TIPO DA OBRA/SERVIÇO: 513 - PARQUES/PRAÇAS/JARDINS/PLAY-GROUND

KLEBER PEREIRA MACHADO

ENGENHEIRO CIVIL

AVANTEC ENGENHARIA LTDAEmpresa contratada:

Registro: ES-007839/D

Título profissional: RNP: 0801860725

Registro: 9950

1. Responsável Técnico

4. Atividade Técnica

Contratante: CPF/CNPJ:

Rua:

27174135000120MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

PRAÇA JOÃO ACACINHO

Complemento:

Nº do Aditivo:

2835534952
GUAÇUÍ UF: ESCidade:

29560000

CENTRO

Valor do Contrato/Honorários:

Contrato:

R$1,00

Nº:

PESSOA JURÍDICA

CEP:

S/N

Tipo de contratante:

Bairro:
Telefone:

0

2. Dados do Contrato

Rua:

Complemento:
Cidade:

Nº:
Bairro: JARDIM CAMBURI                          Quadra

:

91        

Lote
:CEP:

, 

CPF/CNPJ:27174135000120

UF:

RUA PEDRO BUSATTO

2° PAVIMENTO
VITÓRIA                                 

Data de início: 16/12/2021 16/03/2022Prev. Término:
ES 29090470

Coord. Geogr.:

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍProprietário:

3. Dados da Obra/Serviço

Profissional

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto 
nº5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.>

Contratante

6. Declarações

NENHUMA ENTIDADE

7. Entidade de classe

Declaro serem verdadeiras as informações acima.
_______________,_____de_________________de_______

______________________________________

______________________________________
KLEBER PEREIRA MACHADO - CPF: 07179486760

Local Data

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - CPF/CNPJ: 27174135000120

8.Assinaturas

•  A ART é válida somente quando quitada, podendo sua 
conferência ser realizada no site do CREA.

• A autenticidade deste documento pode ser verificada no 
site www.creaes.org.br ou www.confea.org.br

• A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade 
do profissional e do contratante com o objetivo de 
documentar o vínculo contratual.

www.creaes.org.br      creaes@creaes.org.br
tel: (27)3134-0046          art@creaes.org.br

9. Informações

Valor ART: Registrada em: Valor Pago: Nosso Número:Data de pagamento:R$ 88,78 31/03/2022 11/04/2022 R$ 88,78 140000000010542715

ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR, CONFORME 
CONTRATO 304/2021.

5. Observações

ART de Obra ou Serviço

ART de Equipe

0820220057006
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PARTICIPAÇÃO:

ATIVIDADE(S) TÉCNICA(S): 59 - 23.1 - ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO

Após a conclusão das atividades técnicas, o profissional deverá proceder a baixa desta ART.

Qtde de Pavimento(s): 0 Nº Pavimento(s): 0 Dimensão/Quantidade: 0 Unidade de medida: M2

NATUREZA: 100 - RESPONSABILIDADE TÉCNICA

PROJETO(S)/SERVIÇO(S): 100 - NENHUM

NÍVEL: 100 - COORDENAÇÃO TÉCNICA

NATUREZA DO(S) SERVIÇO(S): 9111 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22)

TIPO DA OBRA/SERVIÇO: 513 - PARQUES/PRAÇAS/JARDINS/PLAY-GROUND

KLEBER PEREIRA MACHADO

ENGENHEIRO CIVIL

AVANTEC ENGENHARIA LTDAEmpresa contratada:

Registro: ES-007839/D

Título profissional: RNP: 0801860725

Registro: 9950

1. Responsável Técnico

4. Atividade Técnica

Contratante: CPF/CNPJ:

Rua:

27174135000120MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

PRAÇA JOÃO ACACINHO

Complemento:

Nº do Aditivo:

2835534952
GUAÇUÍ UF: ESCidade:

29560000

CENTRO

Valor do Contrato/Honorários:

Contrato:

R$1,00

Nº:

PESSOA JURÍDICA

CEP:

S/N

Tipo de contratante:

Bairro:
Telefone:

0

2. Dados do Contrato

Rua:

Complemento:
Cidade:

Nº:
Bairro: JARDIM CAMBURI                          Quadra

:

91        

Lote
:CEP:

, 

CPF/CNPJ:27174135000120

UF:

RUA PEDRO BUSATTO

2° PAVIMENTO
VITÓRIA                                 

Data de início: 16/12/2021 16/03/2022Prev. Término:
ES 29090470

Coord. Geogr.:

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍProprietário:

3. Dados da Obra/Serviço

Profissional

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto 
nº5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.>

Contratante

6. Declarações

NENHUMA ENTIDADE

7. Entidade de classe

Declaro serem verdadeiras as informações acima.
_______________,_____de_________________de_______

______________________________________

______________________________________
KLEBER PEREIRA MACHADO - CPF: 07179486760

Local Data

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - CPF/CNPJ: 27174135000120

8.Assinaturas

•  A ART é válida somente quando quitada, podendo sua 
conferência ser realizada no site do CREA.

• A autenticidade deste documento pode ser verificada no 
site www.creaes.org.br ou www.confea.org.br

• A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade 
do profissional e do contratante com o objetivo de 
documentar o vínculo contratual.

www.creaes.org.br      creaes@creaes.org.br
tel: (27)3134-0046          art@creaes.org.br

9. Informações

Valor ART: Registrada em: Valor Pago: Nosso Número:Data de pagamento:R$ 88,78 31/03/2022 11/04/2022 R$ 88,78 140000000010542693

ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR, CONFORME 
CONTRATO 304/2021.

5. Observações

ART de Obra ou Serviço

ART de Equipe

0820220057007
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PARTICIPAÇÃO:

ATIVIDADE(S) TÉCNICA(S): 35 - 5.1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO

Após a conclusão das atividades técnicas, o profissional deverá proceder a baixa desta ART.

Qtde de Pavimento(s): 0 Nº Pavimento(s): 0 Dimensão/Quantidade: 2473,37 Unidade de medida: M2

NATUREZA: 103 - AUTORIA

PROJETO(S)/SERVIÇO(S): 101 - PROJETO SIST.PROTEÇÃO DESC.ATMOSFÉRICA,4 - PROJETO ELÉTRICO

NÍVEL: 104 - EXECUÇÃO

NATUREZA DO(S) SERVIÇO(S): 9111 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22)

TIPO DA OBRA/SERVIÇO: 115 - EDIFICAÇÕES OUTRAS FINALIDADES

VICTOR DE CASTRO TÓFFOLI

ENGENHEIRO ELETRICISTA

AVANTEC ENGENHARIA LTDAEmpresa contratada:

Registro: ES-019968/D

Título profissional: RNP: 0807789470

Registro: 9950

1. Responsável Técnico

4. Atividade Técnica

Contratante: CPF/CNPJ:

Rua:

27174135000120MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

PRAÇA JOÃO ACACINHO

Complemento:

304/2021 Nº do Aditivo:

2835534952
GUAÇUÍ UF: ESCidade:

29560000

CENTRO

Valor do Contrato/Honorários:

Contrato:

R$1,00

Nº:

PESSOA JURÍDICA

CEP:

S/N

Tipo de contratante:

Bairro:
Telefone:

0

2. Dados do Contrato

Rua:

Complemento:
Cidade:

Nº:
Bairro: JARDIM CAMBURI Quadra

:

91        

Lote
:CEP:

, 

CPF/CNPJ:27174135000120

UF:

RUA PEDRO BUSATTO

2° PAVIMENTO
VITÓRIA

Data de início: 16/12/2021 16/03/2022Prev. Término:
ES 29090470

Coord. Geogr.:

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍProprietário:

3. Dados da Obra/Serviço

Profissional

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto 
nº5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.>

Contratante

6. Declarações

NENHUMA ENTIDADE

7. Entidade de classe

Declaro serem verdadeiras as informações acima.
_______________,_____de_________________de_______

______________________________________

______________________________________
VICTOR DE CASTRO TÓFFOLI - CPF: 09920821705

Local Data

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - CPF/CNPJ: 27174135000120

8.Assinaturas

•  A ART é válida somente quando quitada, podendo sua 
conferência ser realizada no site do CREA.

• A autenticidade deste documento pode ser verificada no 
site www.creaes.org.br ou www.confea.org.br

• A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade 
do profissional e do contratante com o objetivo de 
documentar o vínculo contratual.

www.creaes.org.br      creaes@creaes.org.br
tel: (27)3134-0046          art@creaes.org.br

9. Informações

Valor ART: Registrada em: Valor Pago: Nosso Número:Data de pagamento:R$ 88,78 08/04/2022 11/04/2022 R$ 88,78 140000000010544360

ELABORAÇÃO DE PROJETO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES.
5. Observações

ART de Obra ou Serviço

ART de Equipe

0820220063429
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