

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ****Obra:** Construção de Galeria Pluvial de 1,50 x 5,00 m em São Felipe e São João da Barra - Zona Rural**Local:** São Felipe e São João da Barra - Zona Rural - Guaçuí-ES**PLANILHA DE RESUMO****REFERÊNCIAS**

DER-ES - OUT/2022	BDI - 23,32%
DER-ES Rodovias - JAN/2022	
SINAPI - NOV/2022	S/DESONERAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	PESO
01.0	INSTALAÇÕES DE CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 32.247,96	14,17%
02.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 44.885,73	19,72%
03.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 26.939,21	11,83%
04.0	INFRAESTRUTURA DA ALA	R\$ 15.554,29	6,83%
05.0	SUPERESTRUTURA DA ALA	R\$ 30.162,90	13,25%
06.0	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 4.106,45	1,80%
07.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 23.935,88	10,52%
08.0	INFRAESTRUTURA DA ALA	R\$ 15.554,29	6,83%
09.0	SUPERESTRUTURA DA ALA	R\$ 30.162,90	13,25%
10.0	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 4.106,45	1,80%
VALOR GLOBAL DO EMPREENDIMENTO		R\$ 227.656,06	100,00%

IAGO MARCHITO DE SIQUEIRA GONÇALVES
Superintendente de Projetos e Fiscalização Urbana
Engenheiro Civil CREA ES-053066/D