ITEM: 01.01 Composicao de Custos retirado do DER-ES (020305)
SERVICO: Placa de obra

MES: Janeiro

ANO: 2023

UNIDADE: UND

LEIS SOCIAIS: 157,27%
BDI: 24,20%

Mao de Obra
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)

Material

PLACA DE OBRA CHAPA DE AGO N2 22, REQUADRO EM METALON -
IMPRESSAO DIGITAL (LABOR)

PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 32 8.0 X 8.0 CM (LABOR)
PREGO 18X27 (LABOR)

SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)

RESUMO:

Discriminagdo

M3o de Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos(C)

Produgdo de Equipe(D)

Custo Horario Total [(A) + (C)]

Custo Unitario da Execugdo [(A) + (C)/(D)] = (E)
Custo Direto Total [(B) + (E)]
Bonificagdo e Despesas Indiretas - BDI
Custo Unitario (Adotado)

COMPOSICAO DE CUSTO N2 01

Und. Codigo Coefic.
H 010111 0,5
H 010146 0,5
Und. Codigo Coefic.
m? 039002 1
m 021009 1,5
kg 026569 0,125
m 020985 0,25

Taxa (%) Valores
157,27 18,61
223,53
0,00
1,00
18,61
18,61
242,14
24,20 58,60
RS 300,74

C. Prod.
1,00
1,00

C. Prod.
1,00

1,00
1,00
1,00

Pr. Prod.

8,3
6,16

Pr. Prod.

200,38

13,08
17,28
5,46

Pr. Impr.
0,00
0,00

Pr. Impr.
0,00

0,00
0,00
0,00

Pr. Unit.

21,35
15,85

Pr. Unit.

200,38

13,08
17,28
5,46

Sub-Total
10,68
7,93
18,61

Sub-Total

200,38

19,620
2,160
1,365

223,53

BIANCA TIRADENTES DOS SANTOS LIMA
Superintendente de Obras
Engenheira Civil - CREA-ES 043573/D




