
ITEM: 14.06 Composição de Custos retirado do DER-ES 

MÊS: Janeiro

ANO: 2023

UNIDADE: UND

LEIS SOCIAIS: 157,27%

BDI: 24,20%

Mão de Obra Und. Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(LABOR) H 010101 5,28 1,00 7,00 0,00 18,01 95,093

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 010118 5,28 1,00 8,30 0,00 21,35 112,72800

207,82

Material Und. Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total

ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA

25MM (LABOR)
und 062102 1 1,00 15,96 0,00 15,96 15,96

ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA

50MM (LABOR)
und 062105 2 1,00 34,41 0,00 34,41 68,82

FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) m 069512 3,5 1,00 0,12 0,00 0,12 0,42

MASSA PARA VIDRO (LABOR) kg 037043 0,10 1,00 13,36 0,00 13,36 1,34

RESERVATORIO DE POLIETILENO 500 L C/ TAMPA

(LABOR)
und 065024 1,00 1,00 285,52 0,00 285,52 285,52

TORNEIRA BOIA HASTE METALICA BALAO PLASTICO -

3/4" (LABOR)
und 069521 1,00 1,00 94,42 0,00 94,42 94,42

PECA EM MADEIRA E LEI 6X16CM (BRUTA) (LABOR) m 021111 5,00 1,00 79,63 0,00 79,63 398,15

864,63

RESUMO:

Discriminação Taxa (%) Valores

Mão de Obra (A) 157,27 207,82

Materiais (B) 864,63

Equipamentos(C)  0,00

Produção de Equipe(D) 1,00

Custo Horário Total [(A) + (C)] 207,82

Custo Unitário da Execução [(A) + (C)/(D)] = (E) 207,82

Custo Direto Total [(B) + (E)] 1072,45

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI 24,20 259,53

Custo Unitário (Adotado) 1.331,98R$   

BIANCA TIRADENTES DOS SANTOS LIMA

Superintendente de Obras

Engenheira Civil - CREA-ES 043573/D

COMPOSIÇÃO DE CUSTO Nº 05

SERVIÇO: Reservatório de polietileno de 500 L, inclusive adaptadores com flanges de PVC, torneira de bóia de 3/4" e peça de madeira 6x16cm para apoio


