
PLANILHA DE RESUMO BDI - 24,20%

ITEM ESPECIFICAÇÃO

01.0 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS

02.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

03.0 MOVIMENTO DE TERRA

04.0 ESTRUTURAS
05.0 PAREDES E PAINÉIS

06.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA

07.0 ESQUADRIAS METÁLICAS

08.0 COBERTURA

09.0 TETOS E FORROS

10.0 REVESTIMENTO DE PAREDES

11.0 PISOS INTERNOS E EXTERNOS

12.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

13.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

14.0 APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS

15.0 APARELHOS ELÉTRICOS

16.0 PINTURA

16.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

BIANCA TIRADENTES DOS SANTOS LIMA

Superintendente de Obras

Engenheira Civil CREA ES-043573/D

45.931,18R$                   

31.964,59R$                   

4,90%

5,60%

40.199,19R$                   

67.858,74R$                   8,27%

20.244,48R$                   2,47%

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

Local: Rua Leda de Souza Campos - GUAÇUÍ-ES
REFERÊNCIAS

DER-ES Rodovias - JAN/2023

5.113,90R$                     

Obra: Contratação de Empresa para Execução da Obra de Reforma e Ampliação do Abrigo Institucional Silvia Riva do 

Carmo (Casa Lar)

902,22R$                        0,11%

SINAPI - FEV/2023 / EMOP - DEZ/2022

17,01%
3,90%

TOTAL PESO

43.121,91R$                   5,25%

0,62%

139.598,77R$                 

173.624,68R$                 21,16%

7,45%

61.654,71R$                   7,51%

19.230,71R$                   2,34%

28.795,87R$                   3,51%

57.285,32R$                   6,98%

OITOCENTOS E VINTE MIL E SEICENTOS E DOZE REAIS E SETENTA E CINCO 

CENTAVOS
 R$          820.612,75 100,00%

18.380,12R$                   2,24%

5.560,89R$                     0,68%

61.145,47R$                   


