
ITEM: 10.04 Composição de Custos retirado do DER-ES E EMOP

MÊS: Janeiro - Dezembro

ANO: 2023 - 2022

UNIDADE: M²

LEIS SOCIAIS: 157,27%

BDI: 24,20%

Mão de Obra Und. Und. Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) DER-ES H 010139 1,40 1,00 8,30 0,00 21,35 29,890

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

(LABOR) DER-ES H 010146 1,4625 1,00 6,16 0,00 15,85 23,18063

53,07

Material Und. Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) DER-ES m³ 020503 0,029 1,00 156,67 0,00 156,67 4,54

CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) DER-ES kg 020505 1,45 1,00 0,81 0,00 0,81 1,17

CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) DER-ES kg 020508 5,6 1,00 0,63 0,00 0,63 3,53

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA 

ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM EMOP
m²  00406   1,10 1,00 92,00 0,00 92 101,20

110,44

RESUMO:

Discriminação Taxa (%) Valores

Mão de Obra (A) 157,27 53,07

Materiais (B) 110,44

Equipamentos(C)  0,00

Produção de Equipe(D) 1,00

Custo Horário Total [(A) + (C)] 53,07

Custo Unitário da Execução [(A) + (C)/(D)] = (E) 53,07

Custo Direto Total [(B) + (E)] 163,51

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI 24,20 39,57

Custo Unitário (Adotado) 203,08R$              

BIANCA TIRADENTES DOS SANTOS LIMA

Superintendente de Obras

Engenheira Civil - CREA-ES 043573/D

COMPOSIÇÃO DE CUSTO Nº 06

SERVIÇO: Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm com aplicação de tela de reforço  contra fissuração


