
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OBRA: Contratação de Empresa para Execução da Obra de Reforma e Ampliação do Abrigo Institucional Silvia Riva do Carmo (Casa Lar)

LOCAL: Rua Leda de Souza Campos - GUAÇUÍ-ES

01.0

01.01 3,00                 

Placa de Obras 1,00 2,00 1,50 3,00 3,00                     

 QUANTIDADE 3,00                     m²

02.0

02.01 228,16             

Prédio Abrigo

Lavanderia 1,00 2,87 6,92 19,86 19,86                   

Lavanderia 1,00 2,87 3,10 8,90 8,90                     

Refeitório 1,00 5,80 4,88 28,30 28,30                   

Varanda 1,00 1,50 1,30 1,95 1,95                     

Hall de Entrada 1,00 4,15 1,30 5,40 5,40                     

Circulação (conforme projeto) 1,00 - - 20,27 20,27                   

Cozinha (conforme projeto) 1,00 - - 20,70 20,70                   

Despensa Cozinha 1,00 2,30 2,60 5,98 5,98                     

Banheiro 01 1,00 1,00 2,46 2,46 2,46                     

Quarto 03 1,00 2,60 2,31 6,01 6,01                     

Quarto 04 1,00 4,30 2,45 10,54 10,54                   

Quarto 05 1,00 3,35 2,40 8,04 8,04                     

Berçário 1,00 4,92 2,85 14,02 14,02                   

Banheiro Berçário 1,00 1,45 2,46 3,57 3,57                     

Sala 1,00 - - 17,53 17,53                   

Quarto 01 (conforme projeto) 1,00 - - 24,55 24,55                   

Banheiro (chuveiro) 1,00 1,10 1,15 1,27 1,27                     

Banheiro (vaso sanitário) 1,00 1,10 1,15 1,27 1,27                     

Quarto 02 (conforme projeto) 1,00 - - 25,00 25,00                   

Banheiro (chuveiro) 1,00 1,10 1,15 1,27 1,27                     

Banheiro (vaso sanitário) 1,00 1,10 1,15 1,27 1,27                     

 QUANTIDADE 228,16                 m²

02.02 346,18             

Prédio Abrigo Total Perímetro Pé Direito

Lavanderia 6,92 6,92 2,87 16,71 2,80 46,79 46,79                   

Lavanderia 3,10 3,10 6,20 2,80 17,36 17,36                   

Mureta Lavanderia 2,87 2,87 1,84 5,28 5,28                     

Refeitório 5,80 5,80 4,88 16,48 1,45 23,90 23,90                   

Varanda 1,50 1,50 1,30 1,30 5,60 1,38 7,73 7,73                     

Hall de Entrada 4,15 4,15 1,30 9,60 1,38 13,25 13,25                   

Circulação 1,80 1,56 5,07 0,26 0,26 0,30 10,12 19,37 1,45 28,09 28,09                   

Cozinha 5,60 4,90 2,85 2,45 15,80 2,80 44,24 44,24                   

Despensa Cozinha 2,30 2,60 4,90 2,80 13,72 13,72                   

Banheiro 01 2,46 2,46 1,00 1,00 6,92 2,80 19,38 19,38                   

Quarto 03 2,60 2,31 2,60 7,51 1,45 10,89 10,89                   

Quarto 04 4,30 2,45 2,45 9,20 1,45 13,34 13,34                   

Quarto 05 3,35 2,40 5,75 1,45 8,34 8,34                     

Berçário 4,92 2,85 2,85 2,61 13,23 1,45 19,18 19,18                   

Banheiro Berçário 1,45 1,45 2,46 2,46 7,82 2,80 21,90 21,90                   

Sala 0,26 0,26 1,30 2,60 5,00 4,00 13,42 1,45 19,46 19,46                   

Quarto 01 1,00 3,20 4,92 5,65 1,30 2,50 18,57 1,45 26,93 26,93                   

Banheiro (chuveiro) 1,15 1,15 1,10 1,10 4,50 2,75 12,38 12,38                   

Banheiro (vaso sanitário) 1,15 1,15 1,10 1,10 4,50 2,75 12,38 12,38                   

Quarto 02 (conforme projeto) 1,00 3,20 5,00 5,65 1,30 2,50 18,65 1,45 27,04 27,04                   

Banheiro (chuveiro) 1,15 1,15 1,10 1,10 4,50 2,75 12,38 12,38                   

Banheiro (vaso sanitário) 1,15 1,15 1,10 1,10 4,50 2,75 12,38 12,38                   

Desconto

Lavanderia

2,00 1,80 0,50 1,80

1,00 0,80 2,10 1,68

INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS

SERVIÇOS PRELIMINARES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Placa de obra 

Demolição de piso revestido com cerâmica

Demolição de revestimento com azulejos

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADECÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO

ESTACA
POSIÇÃO QUANT.

EXTENSÃO

(m)
INICIAL FINAL

Perímetro

P1

B6 3,48                     



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OBRA: Contratação de Empresa para Execução da Obra de Reforma e Ampliação do Abrigo Institucional Silvia Riva do Carmo (Casa Lar)

LOCAL: Rua Leda de Souza Campos - GUAÇUÍ-ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADECÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO

ESTACA
POSIÇÃO QUANT.

EXTENSÃO

(m)
INICIAL FINAL

Lavanderia

1,00 1,25 0,35 0,44

1,00 1,47 2,40 3,53

Refeitório

1,00 1,20 1,20 1,44

1,00 0,80 2,10 1,68

Varanda

2,00 1,20 1,38 3,31

Hall de Entrada

1,00 1,20 1,38 1,66

Circulação

3,00 0,80 0,15 0,36

P1 3,00 0,80 1,45 3,48

P1 (porta a ser retirada) 1,00 0,80 2,10 1,68

1,00 0,60 1,45 0,87

Cozinha

1,00 0,80 0,80 0,64

B2 4,00 0,60 0,60 1,44

1,00 0,80 2,10 1,68

Despensa Cozinha

1,00 0,80 0,80 0,64

Banheiro 01

1,00 0,60 0,60 0,36

1,00 0,60 2,10 1,26

Quarto 03

1,00 0,80 0,15 0,12

1,00 0,80 1,45 1,16

Quarto 04

2,00 0,80 1,45 2,32

Berçário

1,00 0,60 1,45 0,87

1,00 0,80 1,45 1,16

Banheiro Berçário

B4 1,00 0,60 0,60 0,36

P4 1,00 0,60 2,10 1,26

Sala

3,00 0,80 1,45 3,48

Quarto 01

1,00 0,80 1,45 1,16

P1 (porta a ser retirada) 1,00 0,80 2,10 1,68

2,00 0,60 1,45 1,74

1,00 2,50 1,70 4,25

1,00 2,50 1,70 4,25

1,00 0,15 1,70 0,26

Banheiro (chuveiro)

1,00 0,60 0,60 0,36

1,00 0,60 2,10 1,26

Banheiro (vaso sanitário)

1,00 0,60 0,60 0,36

1,00 0,60 2,10 1,26

Quarto 02

1,00 0,80 1,45 1,16

2,00 0,60 1,45 1,74

1,00 2,50 1,70 4,25

1,00 2,50 1,70 4,25

1,00 0,15 1,70 0,26

Banheiro (chuveiro)

1,00 0,60 0,60 0,36

1,00 0,60 2,10 1,26

Banheiro (vaso sanitário)

1,00 0,60 0,60 0,36

1,00 0,60 2,10 1,26

Área a ser Retirada de Azulejo 416,34

Desconto 70,16

1,62                     

Tanque

P4

P1

P9

J2

P1

B4

3,76                     

P8

P8

B5

P4

B5

P1

3,97                     

3,31                     

1,66                     

6,39                     

3,12                     

1,62                     

P4

1,28                     

B5

B5

P1

0,64                     

2,03                     

3,48                     

Mureta

Mureta

P1
2,32                     

P4

P1

P1

13,34                   

Mureta

1,62                     B4

P4

1,62                     

P4

B4

P4

P4

Mureta

B4

11,66                   

P1

1,62                     

1,62                     

Mureta

P4

Mureta

B4



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OBRA: Contratação de Empresa para Execução da Obra de Reforma e Ampliação do Abrigo Institucional Silvia Riva do Carmo (Casa Lar)

LOCAL: Rua Leda de Souza Campos - GUAÇUÍ-ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADECÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO

ESTACA
POSIÇÃO QUANT.

EXTENSÃO

(m)
INICIAL FINAL

Área Total 346,18

 QUANTIDADE 346,18                 m²

02.03 252,04             

Prédio Administrativo Total Perímetro Altura

Entrada/Recepção 2,70 5,58 8,28 0,60 4,97 4,97                     

Administração 2,08 5,58 2,10 2,10 11,86 0,60 7,12 7,12                     

Circulação (em frente a Recepção) 1,30 2,10 2,10 5,50 0,60 3,30 3,30                     

Teto Circulação (Coordenação) - Prédio Administrativo 

(conforme projeto)
- 0,00 0,00 9,27 9,27                     

Entorno da Construção Total Perímetro Pé Direito

Fachada Principal 30,55 30,55 1,45 44,30 44,30                   

Fundos 19,88 19,88 1,45 28,83 28,83                   

Muro 5,50 23,54 5,50 23,54 58,08 2,70 156,82 156,82                 

Desconto - Entorno da Construção

Fachada Principal

2,00 0,80 0,44 0,70

1,00 1,20 0,44 0,53

Lateral Esquerda

1,00 0,80 0,80 0,64

Fundos

2,00 0,80 0,44 0,70

Prédio Administrativo 24,66

Área a ser Retirada Chapisco Antigo 229,95

Desconto 2,57

Área Total 252,04

 QUANTIDADE 252,04                 m²

02.04 0,30                 

Passeio

Demolição da Calçada

2,00 1,50 0,70 0,10 2,10 0,21 0,21                     

Demolição Lastro - Circulação (caixa aterramento)

1,00 0,50 0,50 0,10 0,25 0,03 0,03                     

Demolição Lastro - Sapata 15

1,00 0,70 0,85 0,10 0,60 0,06 0,06                     

 QUANTIDADE 0,30                     m³

02.05 27,20               

Prédio Administrativo

Entrada/Recepção

P1 1,00 0,80 2,10 1,68 1,68                     

Prédio Abrigo

Lavanderia

P1 1,00 0,80 2,10 1,68 1,68                     

Refeitório

P1 1,00 0,80 2,10 1,68 1,68                     

Cozinha 

P1 1,00 0,80 2,10 1,68 1,68                     

Despensa Cozinha

P2 1,00 0,70 2,10 1,47 1,47                     

Banheiro 01

P4 1,00 0,60 2,10 1,26 1,26                     

Quarto 03

P1 1,00 0,80 2,10 1,68 1,68                     

Quarto 04

Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001)

Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes

Retirada de revestimento antigo em reboco

1,23                     P1

P8

Perímetro

0,64                     
P1

0,70                     
P1

Perímetro



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OBRA: Contratação de Empresa para Execução da Obra de Reforma e Ampliação do Abrigo Institucional Silvia Riva do Carmo (Casa Lar)

LOCAL: Rua Leda de Souza Campos - GUAÇUÍ-ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADECÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO

ESTACA
POSIÇÃO QUANT.

EXTENSÃO

(m)
INICIAL FINAL

P3 1,00 0,65 2,10 1,37 1,37                     

Quarto 05

P1 1,00 0,80 2,10 1,68 1,68                     

Berçário

P1 1,00 0,80 2,10 1,68 1,68                     

Banheiro Berçário

P4 1,00 0,60 2,10 1,26 1,26                     

Sala

P1 1,00 0,80 2,10 1,68 1,68                     

Quarto 01 

P1 1,00 0,80 2,10 1,68 1,68                     

Banheiro (chuveiro)

P4 1,00 0,60 2,10 1,26 1,26                     

Banheiro (vaso sanitário)

P4 1,00 0,60 2,10 1,26 1,26                     

Quarto 02

P1 1,00 0,80 2,10 1,68 1,68                     

Banheiro (chuveiro)

P4 1,00 0,60 2,10 1,26 1,26                     

Banheiro (vaso sanitário)

P4 1,00 0,60 2,10 1,26 1,26                     

 QUANTIDADE 27,20                   m²

02.06 56,00               

Prédio Abrigo Luminária Tomada
Interruptor    

Simples

Interruptor 

Ventilador

Interruptor 

Duplo

Interruptor 

Duplo + 

Tomada

Tomada    

Dupla

Ventilador 

Teto/Parede

Campainha/ 

Telefone

Lavanderia 2,00 4,00 1,00 7,00                     

Lavanderia 1,00 2,00 4,00                     

Cozinha 2,00 2,00                     

Despensa Cozinha -                       

Quarto 03 1,00 2,00 4,00                     

Quarto 04 1,00 1,00 1,00 3,00                     

Quarto 05 1,00 1,00 1,00 3,00                     

Berçário 1,00 2,00 2,00 6,00                     

Quarto 01 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 8,00                     

Banheiro (chuveiro) 1,00 1,00 1,00 3,00                     

Banheiro (vaso sanitário) 1,00 1,00 2,00                     

Quarto 02 (conforme projeto) 2,00 3,00 2,00 2,00 9,00                     

Banheiro (chuveiro) 1,00 1,00 1,00 3,00                     

Banheiro (vaso sanitário) 1,00 1,00 2,00                     

 QUANTIDADE 56,00                   und

02.07 67,20               

-                       

Mezanino Perímetro Total Perímetro Altura

Paredes 5,03 5,03 1,75 11,81 1,77 20,90

Paredes 5,60 5,65 13,60 24,85 0,80 19,88

Paredes 5,60 5,65 13,60 24,85 0,49 12,18

Paredes 15,10 15,10 30,20 0,80 24,16

Prédio Administativo

Administração 5,58 2,70 5,58 2,70 16,56 2,80 46,37

Entrada/Recepção 5,58 2,08 5,58 2,08 15,32 2,80 42,90

Circulação 5,24 1,77 5,24 1,77 14,02 2,80 39,26

Coordenação 0,46 1,77 3,46 1,77 7,46 2,80 20,89

Teto - Prédio Administativo

Administração 5,58 2,70 5,58 2,70 5,58 2,70 15,07

Entrada/Recepção 5,58 2,08 5,58 2,08 5,58 2,08 11,61

Circulação 5,24 1,77 5,24 1,77 5,24 1,77 9,27

Coordenação 0,46 1,77 3,46 1,77 0,46 1,77 0,81

Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta

Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas)

1,00

1,00

20,90                   

Tomada + 

Interruptor

1,00

46,37                   

15,07                   



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OBRA: Contratação de Empresa para Execução da Obra de Reforma e Ampliação do Abrigo Institucional Silvia Riva do Carmo (Casa Lar)

LOCAL: Rua Leda de Souza Campos - GUAÇUÍ-ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADECÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO

ESTACA
POSIÇÃO QUANT.

EXTENSÃO

(m)
INICIAL FINAL

Desconto - Prédio Abrigo

Mezanino

1,00 1,20 1,00 1,20

Desconto - Prédio Admistrativo

Administração

1,00 0,80 2,10 1,68

J1 1,00 1,25 1,10 1,38

Entrada/Recepção

2,00 0,80 2,10 3,36 3,36                     

Circulação

3,00 0,80 2,10 5,04

B7 1,00 0,40 1,00 0,40

Coordenação

1,00 0,80 2,10 1,68

B7 1,00 0,40 1,00 0,40

Mezanino 20,90

Prédio Administrativo 46,37

Teto - Prédio Administrativo 15,07

Desconto 1,20

Desconto - Prédio Administrativo 13,94

Área Total 67,20

 QUANTIDADE 67,20                   m²

02.08 74,20               

Telhado com Telha de Fibrocimento - Lavanderia 10,47 3,17 33,19

10,48 2,62 27,46

10,37 0,65 6,74

10,48 0,65 6,81

 QUANTIDADE 74,20                   m²

02.09 4,00                 

Prédio Abrigo

Lavanderia

2,00 2,00                     

Quarto 01 - lavatório

1,00 1,00                     

Quarto 02 - Lavatório

1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 4,00                     und

02.10 177,10             

Prédio Administrativo Lados

Entrada/Recepção P1 2,00 1,00 2,10 0,80 2,10 10,00 10,00                   

Prédio Abrigo

Lavanderia

P1 2,00 1,00 2,10 0,80 2,10 10,00 10,00                   

Refeitório

P1 2,00 1,00 2,10 0,80 2,10 10,00 10,00                   

1,20                     
P11

Telhado com Telha de Fibrocimento - Em frente a Sala Pedagógica

Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira

Retirada de alizar de madeira

Retirada de torneiras e registros

Telhado com Telha de Fibrocimento - Parte do Telhado Principal

Telhado com Telha de Fibrocimento - Parte do Telhado Principal

74,20                   

2,08                     

P1
3,06                     

P1

P1
5,44                     

P1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OBRA: Contratação de Empresa para Execução da Obra de Reforma e Ampliação do Abrigo Institucional Silvia Riva do Carmo (Casa Lar)

LOCAL: Rua Leda de Souza Campos - GUAÇUÍ-ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADECÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO

ESTACA
POSIÇÃO QUANT.

EXTENSÃO

(m)
INICIAL FINAL

Cozinha 

P1 2,00 1,00 2,10 0,80 2,10 10,00

P2 2,00 1,00 2,10 0,70 2,10 9,80

Banheiro 01

P4 2,00 1,00 2,10 0,60 2,10 9,60 9,60                     

Quarto 03

P1 2,00 1,00 2,10 0,80 2,10 10,00 10,00                   

Quarto 04

P3 2,00 1,00 2,10 0,65 2,10 9,70 9,70                     

Quarto 05

P1 2,00 1,00 2,10 0,80 2,10 10,00 10,00                   

Berçário

P1 2,00 1,00 2,10 0,80 2,10 10,00 10,00                   

Banheiro Berçário

P4 2,00 1,00 2,10 0,60 2,10 9,60 9,60                     

Sala

P1 2,00 1,00 2,10 0,80 2,10 10,00 10,00                   

Quarto 01 

P1 2,00 1,00 2,10 0,80 2,10 10,00 10,00                   

Banheiro (chuveiro)

P4 2,00 1,00 2,10 0,60 2,10 9,60 9,60                     

Banheiro (vaso sanitário)

P4 2,00 1,00 2,10 0,60 2,10 9,60 9,60                     

Quarto 02

P1 2,00 1,00 2,10 0,80 2,10 10,00 10,00                   

Banheiro (chuveiro)

P4 2,00 1,00 2,10 0,60 2,10 9,60 9,60                     

Banheiro (vaso sanitário)

P4 2,00 1,00 2,10 0,60 2,10 9,60 9,60                     

 QUANTIDADE 177,10                 m

02.11 330,74             

Prédio Abrigo Total Perímetro Pé Direito

Lavanderia 10,17 2,87 10,17 23,21 2,80 64,99 64,99                   

Lavanderia 2,87 2,87 0,93 2,67 2,67                     

Refeitório 5,80 5,80 4,88 16,48 1,52 25,05 25,05                   

Varanda 1,50 1,50 1,30 1,30 5,60 1,52 8,51 8,51                     

Hall de Entrada 4,15 4,15 1,30 9,60 1,52 14,59 14,59                   

Circulação 1,80 1,56 5,07 0,26 0,26 0,30 10,12 19,37 1,52 29,44 29,44                   

Cozinha 4,90 5,60 4,90 5,60 21,00 2,80 58,80 58,80                   

Banheiro 01 2,46 2,46 1,00 1,00 6,92 2,80 19,38 19,38                   

Berçário 2,31 2,60 2,61 2,85 4,92 5,58 20,87 1,52 31,72 31,72                   

Banheiro Berçário 1,45 1,45 2,46 2,46 7,82 2,80 21,90 21,90                   

Quarto Crianças 5,00 4,30 5,00 4,30 18,60 1,52 28,27 28,27                   

Sala 0,26 0,26 1,30 5,00 5,00 3,05 14,87 1,45 21,56 21,56                   

Quarto 01 - Reforma 4,92 3,20 1,00 2,50 4,35 15,97 0,07 1,12 1,12                     

Quarto 02 - Reforma 5,00 3,20 1,00 4,35 13,55 0,07 0,95 0,95                     

Entorno da Construção

Fachada Principal 30,55 30,55 0,07 2,14 2,14                     

Lateral Esquerda 13,45 13,45 0,07 0,94 0,94                     

Fundos 12,98 12,98 0,07 0,91 0,91                     

Desconto - Prédio Abrigo

Refeitório

1,00 1,20 0,07 0,08

1,00 0,80 0,07 0,06

Área a Ser Ampliada

J2

P1

0,14                     

Revestimento Cerâmico nas Paredes

Perímetro

19,80                   

Apicoamento de superfície com revestimento em argamassa



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OBRA: Contratação de Empresa para Execução da Obra de Reforma e Ampliação do Abrigo Institucional Silvia Riva do Carmo (Casa Lar)

LOCAL: Rua Leda de Souza Campos - GUAÇUÍ-ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADECÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO

ESTACA
POSIÇÃO QUANT.

EXTENSÃO

(m)
INICIAL FINAL

Varanda

2,00 1,20 0,07 0,17

Hall de Entrada

1,00 1,20 0,07 0,08

Circulação

3,00 0,80 0,07 0,17

J5 1,00 2,00 0,07 0,14

P1 3,00 0,80 0,07 0,17

1,00 0,60 0,07 0,04

Berçário

1,00 0,80 0,07 0,06

1,00 0,80 0,07 0,06

1,00 0,60 0,07 0,04

Quarto Crianças

1,00 0,80 0,07 0,06

1,00 0,80 0,07 0,06

Sala

3,00 0,80 0,07 0,17

Quarto 01 - Reforma

1,00 2,00 0,07 0,14

P1 1,00 0,80 0,07 0,06

2,00 0,60 0,07 0,08

Quarto 02 - Reforma

1,00 2,00 0,07 0,14

P1 1,00 0,80 0,07 0,06

Desconto - Entorno da Construção

Fachada Principal

2,00 0,80 0,07 0,11

1,00 1,20 0,07 0,08

Lateral Esquerda

1,00 0,80 0,07 0,06

Fundos

2,00 0,80 0,07 0,11

Revestimento Cerâmico nas Paredes 326,88

Área a Ser Ampliada 2,07

Entorno da Construção 3,99

Desconto - Prédio Abrigo 1,84

Desconto Entorno da Construção 0,36

Área Total 330,74

 QUANTIDADE 330,74                 m²

02.12 3,52                 

Prédio Abrigo Altura

Coordenação

B3 1,00 0,40 0,60 0,24 0,24                     

Lavanderia

B1 1,00 0,80 0,50 0,40

B6 2,00 1,80 0,50 1,80

Quarto 01

J2 1,00 1,20 1,20 1,44

B4 2,00 0,60 0,60 0,72

Quarto 02

J2 1,00 1,20 1,20 1,44

B4 2,00 0,60 0,60 0,72

 QUANTIDADE 3,52                     m²

02.13 2,00                 

Árvore Existente 2,00 2,00                     

0,17                     
P8

0,16                     

P4

P8

0,52                     

B5

P4

0,20                     

P4

0,28                     
J5

0,06                     
P1

0,11                     

J5

P1

0,19                     P1

P8

1,44                     

0,40                     

0,17                     
P1

B5

P1

Corte e destocamento de árvores com diâmetro superior a 30 cm

Retirada de esquadrias metálicas

1,44                     

0,12                     J5

P1

0,08                     



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OBRA: Contratação de Empresa para Execução da Obra de Reforma e Ampliação do Abrigo Institucional Silvia Riva do Carmo (Casa Lar)

LOCAL: Rua Leda de Souza Campos - GUAÇUÍ-ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADECÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO

ESTACA
POSIÇÃO QUANT.

EXTENSÃO

(m)
INICIAL FINAL

 QUANTIDADE 2,00                     und

02.14 17,18               

Prédio Administrativo Altura

Coordenação

0,40 0,40 0,15 0,02 0,02                     

Prédio Abrigo Altura

Lavanderia

2,87 2,80 0,15 1,21 1,21                     

Área Livre - Mureta

6,77 1,90 0,15 1,93 1,93                     

Despensa Cozinha

2,75 2,74 0,15 1,13

2,30 2,74 0,15 0,95

Quarto 03

2,31 2,74 0,15 0,95 0,95                     

Quarto 04

4,30 2,74 0,15 1,77 1,77                     

Quarto 05

2,40 2,74 0,15 0,99 0,99                     

Sala

5,00 2,80 0,15 2,10

0,80 2,10 0,15 0,25 0,25                     

Quarto 01

0,50 1,96 0,15 0,15

3,20 2,80 0,15 1,34

2,43 2,74 0,15 1,00

Quarto 02

2,50 2,74 0,15 1,03                       1,03 

Banheiro Chuveiro - Quarto 02

2,00 1,10 2,69 0,15 0,89

1,45 2,69 0,15 0,59

Banheiro Vaso Sanitário - Quarto 02

2,00 1,10 2,69 0,15 0,89

1,45 2,69 0,15 0,59

Muro - Fundos

1,53 1,50 0,15 0,34

26,81 1,50 0,15 6,03

Circulação 

2,75 2,80 0,15 1,16 1,16                     

 QUANTIDADE 17,18                   m³

02.15 195,05             

Prédio Abrigo

Em frente a Lavanderia - Conforme Projeto

73,17 73,17                   

121,88 121,88                 

 QUANTIDADE 195,05                 m²

2,08                     

2,49                     

Do lado da Área Coberta e em frente a Garagem - Conforme Projeto

0,34                     

1,48                     

Retirada manual de pavimento em paralelepípedos, incluindo empilhamento para reaproveitamento

Demolição de alvenaria

1,48                     



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OBRA: Contratação de Empresa para Execução da Obra de Reforma e Ampliação do Abrigo Institucional Silvia Riva do Carmo (Casa Lar)
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(m)
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(m)
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(m²)

VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADECÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO

ESTACA
POSIÇÃO QUANT.

EXTENSÃO

(m)
INICIAL FINAL

02.16 104,31             

Prédio Abrigo

Grama - Conforme Projeto

8,00

41,98

9,65

44,68

 QUANTIDADE 104,31                 m²

02.17 6,00                 

Prédio Abrigo

Quarto 01

Vaso Sanitário 1,00

Pia 1,00

Chuveiro 1,00

Quarto 02

Vaso Sanitário 1,00

Pia 1,00

Chuveiro 1,00

 QUANTIDADE 6,00                     und

02.18 4,00                 

Prédio Abrigo

Quarto 01

2,00 2,00                     

Quarto 02

2,00 2,00                     

 QUANTIDADE 4,00                     und

02.19 74,20               

Prédio Abrigo

Telhado com Telha de Fibrocimento - Lavanderia 10,47 3,17 33,19

10,48 2,62 27,46

10,37 0,65 6,74

10,48 0,65 6,81

 QUANTIDADE 74,20                   m²

02.20 2,00                 

Prédio Abrigo

Telhado com Telha de Fibrocimento - Lavanderia 2,00 2,00                     

 QUANTIDADE 2,00                     und

02.21 5,82                 

Prédio Abrigo

Quarto 01 - Área Externa

B4 2,00 0,70 0,70 0,98

J2 1,00 1,20 1,20 1,44

Quarto 02 - Área Externa

B4 4,00 0,70 0,70 1,96

J2 1,00 1,20 1,20 1,44

 QUANTIDADE 5,82                     m²

104,31                 

Retirada de estrutura em madeira do telhado

Telhado com Telha de Fibrocimento - Parte do Telhado Principal

Retirada de tanque de cimento

Telhado com Telha de Fibrocimento - Em frente a Sala Pedagógica
                    74,20 

Retirada de ventilador de teto e/ou parede

Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões

Raspagem e limpeza do terreno (manual)

3,00                     

Retirada de aparelhos sanitários

3,00                     

3,40                     

2,42                     

Telhado com Telha de Fibrocimento - Parte do Telhado Principal
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(m)
INICIAL FINAL

02.22 4,60                 

Prédio Abrigo

Área Externa

B4 1,00 4,60 4,60                     

 QUANTIDADE 4,60                     m

02.23 16,67               

Prédio Abrigo 

Lavanderia 1,00 1,47 1,47                     

Lavanderia 1,00 0,80 0,80                     

Refeitório 1,00 0,80 0,80                     

Cozinha 1,00 0,80 0,80                     

Despensa 1,00 0,80 0,80                     

Varanda 1,00 0,80 0,80                     

Banheiro 01 1,00 0,60 0,60                     

Quarto 03 1,00 0,80 0,80                     

Berçário 1,00 0,80 0,80                     

Banheiro - Berçário 1,00 0,60 0,60                     

Quarto 04 1,00 0,80 0,80                     

Quarto 05 1,00 0,80 0,80                     

Varanda 1,00 0,80 0,80                     

Sala 1,00 0,80 0,80                     

Quarto 01 1,00 0,80 0,80                     

Banheiro - Vaso Sanitário 1,00 0,60 0,60                     

Banheiro - Chuveiro 1,00 0,60 0,60                     

Quarto 02 1,00 0,80 0,80                     

Banheiro - Vaso Sanitário 2,00 0,60 1,20                     

Banheiro - Chuveiro 2,00 0,60 1,20                     

 QUANTIDADE 16,67                   m²

02.24 40,65               

Prédio Abrigo

Item Espessura

02.01 - Demolição de piso cerâmico 0,015 228,16 3,42

02.02 - Demolição de revestimento com azulejo 0,015 346,18 5,19

02.03 - Retirada de revestimento antigo em reboco 0,02 252,04 5,04

02.04 - Demolição de concreto simples 0,00 0,30 0,30

02.05 - Retirada de portas de madeira 0,03 27,20 0,82

02.06 - Retirada de pontos elétricos 0,05 56,00 2,80

02.07 - Lixamento de parede 0,01 67,20 0,67

02.10 - Retirada de alizar de madeira 0,01 177,10 1,77

02.14 - Demolição de alvenaria 0,00 17,18 17,18

02.16 - Raspagem do terreno 0,03 104,31 3,13

02.23 - Demolição de soleira 0,02 16,67 0,33

 QUANTIDADE 40,65                   m³

03.0

03.01 34,48               

 Quartos 

 Prancha 01/05 

 Sapata 9,00 0,70                 0,85                 1,50                 5,36                 8,04                       

1,00 0,75                 0,90                 1,50                 0,68                 1,02                       

2,00 0,90                 1,05                 1,50                 1,89                 2,84                       

11,90                   

Demolição de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito, exclusive regularização

Retirada de guarda-corpo

Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada

MOVIMENTO DE TERRA

Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
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(m)
INICIAL FINAL

 Prancha 02/05 

 Viga Baldrame V1 1,00 4,94                 0,25                 0,50                 1,24                 0,62                       

 Viga Baldrame V1 1,00 5,02                 0,25                 0,50                 1,26                 0,63                       

 Viga Baldrame V2 1,00 4,94                 0,25                 0,50                 1,24                 0,62                       

 Viga Baldrame V2 1,00 5,02                 0,25                 0,50                 1,26                 0,63                       

 Viga Baldrame V3 1,00 2,25                 0,25                 0,50                 0,56                 0,28                       

 Viga Baldrame V3 1,00 2,52                 0,25                 0,50                 0,63                 0,32                       

 Viga Baldrame V3 1,00 2,60                 0,25                 0,50                 0,65                 0,33                       

 Viga Baldrame V3 1,00 2,30                 0,25                 0,50                 0,58                 0,29                       

 Viga Baldrame V4 1,00 2,60                 0,25                 0,50                 0,65                 0,33                       

 Viga Baldrame V5 1,00 2,60                 0,25                 0,50                 0,65                 0,33                       

 Viga Baldrame V7 1,00 2,60                 0,25                 0,50                 0,65                 0,33                       

 Viga Baldrame V8 1,00 2,69                 0,25                 0,50                 0,67                 0,34                       

 Viga Baldrame V8 1,00 2,84                 0,25                 0,50                 0,71                 0,36                       

 Viga Baldrame V8 1,00 1,94                 0,25                 0,50                 0,49                 0,25                       

 Viga Baldrame V9 1,00 1,35                 0,25                 0,50                 0,34                 0,17                       

 Viga Baldrame V10 1,00 2,22                 0,25                 0,50                 0,56                 0,28                       

 Viga Baldrame V10 1,00 1,17                 0,25                 0,50                 0,29                 0,15                       

 Viga Baldrame V11 1,00 1,35                 0,25                 0,50                 0,34                 0,17                       

 Viga Baldrame V11 1,00 2,77                 0,25                 0,50                 0,69                 0,35                       

 Viga Baldrame V11 1,00 2,84                 0,25                 0,50                 0,71                 0,36                       

 Viga Baldrame V12 1,00 2,22                 0,25                 0,50                 0,56                 0,28                       

 Viga Baldrame V13 1,00 1,39                 0,25                 0,50                 0,35                 0,18                       

 Viga Baldrame V14 1,00 1,35                 0,25                 0,50                 0,34                 0,17                       

 Viga Baldrame V15 1,00 2,69                 0,25                 0,50                 0,67                 0,34                       

 Viga Baldrame V15 1,00 2,84                 0,25                 0,50                 0,71                 0,36                       

 Viga Baldrame V15 1,00 1,94                 0,25                 0,50                 0,49                 0,25                       

 Viga Baldrame V15 1,00 1,17                 0,25                 0,50                 0,29                 0,15                       

 Brinquedoteca e Despensa 

 Prancha 01/05 

 Sapata 6,00 0,66                 0,80                 1,50                 3,17                 4,76                       

1,00 0,80                 0,95                 1,50                 0,76                 1,14                       

1,00 0,85                 1,05                 1,50                 0,89                 1,34                       

1,00 0,90                 1,05                 1,50                 0,95                 1,43                       

 Prancha 02/05 

 Viga Baldrame V1 1,00 2,60                 0,25                 0,50                 0,65                 0,33                       

 Viga Baldrame V2 1,00 2,60                 0,25                 0,50                 0,65                 0,33                       

 Viga Baldrame V3 1,00 3,17                 0,25                 0,50                 0,79                 0,40                       

 Viga Baldrame V3 1,00 3,17                 0,25                 0,50                 0,79                 0,40                       

 Viga Baldrame V4 1,00 3,17                 0,25                 0,50                 0,79                 0,40                       

 Viga Baldrame V4 1,00 3,17                 0,25                 0,50                 0,79                 0,40                       

 Viga Baldrame V6 1,00 2,76                 0,25                 0,50                 0,69                 0,35                       

 Viga Baldrame V6 1,00 2,76                 0,25                 0,50                 0,69                 0,35                       

 Viga Baldrame V7 1,00 2,76                 0,25                 0,50                 0,69                 0,35                       

 Viga Baldrame V7 1,00 2,76                 0,25                 0,50                 0,69                 0,35                       

 Viga Baldrame V8 1,00 2,76                 0,25                 0,50                 0,69                 0,35                       

 Viga Baldrame V8 1,00 2,76                 0,25                 0,50                 0,69                 0,35                       

 Viga Baldrame V9 1,00 2,67                 0,25                 0,50                 0,67                 0,34                       

 Viga Baldrame V10 1,00 2,67                 0,25                 0,50                 0,67                 0,34                       

 QUANTIDADE 34,48                   m³

03.02 22,24               

 Quartos 

 Volume escavação 20,77                     

 Volume concreto viga sapata Prancha 01/05 4,70                       

 Volume concreto viga baldrame Prancha 02/05 2,83                       

13,24                     13,24                   

 Brinquedoteca e Despensa 

 Volume escavação = Volume concreto viga sapata - volume concreto viga baldrame 

8,87                     

8,67                     

5,04                     

Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm
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(m)
INICIAL FINAL

 Volume escavação 13,71                     

 Volume concreto viga sapata Prancha 01/05 2,10                       

 Volume concreto viga baldrame Prancha 02/05 2,61                       

9,00                       9,00                     

 QUANTIDADE 22,24                   m³

03.03 40,12               

Área Externa (conforme projeto) 0,30 11,00 3,30

0,30 22,27 6,68

0,30 53,48 16,04

Garagem (conforme projeto) 0,30 47,00 14,10 14,10                   

 QUANTIDADE 40,12                   m³

04.0

04.01 163,77             

 Quartos 

 Prancha 01/05 

 Sapata 25,96               25,96                   

 Prancha 02/05 

 Viga baldrame 75,71               75,71                   

 Brinquedoteca e Despensa 

 Prancha 01/05 

 Sapata 15,53               15,53                   

 Prancha 02/05 

 Viga baldrame 43,57               43,57                   

 Sapata Pilar Metálico 

3,00                 3,00                     

 QUANTIDADE 163,77                 m²

04.02 12,64               

 Quartos 

 Prancha 01/05 

 Sapata 2,83                       2,83                     

 Prancha 02/05 

 Viga baldrame 4,70                       4,70                     

 Brinquedoteca e Despensa 

 Prancha 01/05 

 Sapata 2,10                       2,10                     

 Prancha 02/05 

 Viga baldrame 2,61                       2,61                     

 Prancha 03/05 

 Sapata Pilar Metálico 

0,40                       0,40                     

 QUANTIDADE 12,64                   m³

04.03 472,34             

 Quartos kg

 Prancha 01/05 

 Sapata 8.0 71,70                     

 Sapata 10.0 73,40                     

 Prancha 02/05 

 Viga Baldrame 8.0 122,90                   

 Viga Baldrame 10.0 4,44                       

Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material

145,10                 

 Volume escavação = Volume concreto viga sapata - volume concreto viga baldrame 

ESTRUTURAS

Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma)

26,02                   

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)

127,34                 
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 Brinquedoteca e Despensa 

 Prancha 01/05 

 Sapata 8.0 20,20                     

 Sapata 10.0 104,00                   

 Prancha 02/05 

 Viga Baldrame 6.3 0,20                       

 Viga Baldrame 8.0 70,50                     

 Sapata Pilar Metálico 

 Sapata 8.0 5,00                       5,00                     

 QUANTIDADE 472,34                 kg

04.04 41,70               

 Brinquedoteca e Despensa 

 Prancha 01/05 

 Sapata 12.5 10,90                     

 Sapata 16.0 30,80                     

 QUANTIDADE 41,70                   kg

04.05 118,20             

 Quartos kg

 Prancha 01/05 

 Sapata 5.0 20,20                     20,20                   

 Prancha 02/05 

 Viga Baldrame 5.0 52,40                     52,40                   

 Brinquedoteca e Despensa 

 Prancha 01/05 

 Sapata 5.0 14,70                     14,70                   

 Prancha 02/05 

 Viga Baldrame 5.0 30,50                     30,50                   

 Sapata Pilar Metálico 

0,40                       0,40                     

 QUANTIDADE 118,20                 kg

04.06 366,83             

 Quartos 

 Prancha 03/05 

 Pilar 30,67               

 Viga 74,50               

 Prancha 04/05 

 Laje 74,75               74,75                   

 Prancha 05/05 

 Pilar Platibanda 15,30               

 Viga Platibanda 28,21               

105,17                 

43,51                   

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1")

124,20                 

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm

Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)

41,70                   

70,70                   
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 Brinquedoteca e Despensa 

 Prancha 03/05 

 Pilar 23,49               

 Viga 47,40               

 Prancha 04/05 

 Laje 42,95               42,95                   

 Prancha 05/05 

 Pilar Platibanda 15,30               

 Viga Platibanda 14,26               

 QUANTIDADE 366,83                 m²

04.07 36,73               

 Quartos 

 Prancha 03/05 

 Pilar 1,54                       

 Viga 4,70                       

 Prancha 04/05 

 Laje 7,47                       7,47                     

 Prancha 05/05 

 Pilar Platibanda 0,77                       

 Viga Platibanda 1,69                       

 Brinquedoteca e Despensa 

 Prancha 03/05 

 Pilar 1,18                       

 Viga 3,00                       

 Prancha 04/05 

 Laje 4,30                       4,30                     

 Prancha 05/05 

 Pilar Platibanda 0,77                       

 Viga Platibanda 0,78                       

 QUANTIDADE 36,73                   m³

04.08 834,30             

 Quartos 

 Prancha 03/05 

 Pilar 10.0 108,70                   

 Viga 8.0 94,00                     

 Viga 12.5 31,40                     

 Prancha 04/05 

 Laje Positiva 6.3 38,20                     

 Laje Positiva 8.0 120,90                   

 Prancha 05/05 

 Pilar Platibanda 10.0 47,40                     

 Viga Platibanda 8.0 60,20                     

 Brinquedoteca e Despensa 

 Prancha 03/05 

 Pilar 10.0 74,90                     

 Viga 6.3 19,10                     

 Viga 8.0 45,10                     

 Viga 10.0 48,10                     

6,24                     

6,24                     

6,24                     

6,24                     

70,89                   

29,56                   

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm

107,60                 

187,20                 

234,10                 

159,10                 



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OBRA: Contratação de Empresa para Execução da Obra de Reforma e Ampliação do Abrigo Institucional Silvia Riva do Carmo (Casa Lar)

LOCAL: Rua Leda de Souza Campos - GUAÇUÍ-ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADECÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO

ESTACA
POSIÇÃO QUANT.

EXTENSÃO

(m)
INICIAL FINAL

 Prancha 04/05 

 Laje Positiva 6.3 37,30                     

 Laje Positiva 8.0 20,00                     

 Prancha 05/05 

 Pilar Platibanda 10.0 47,40                     

 Viga Platibanda 8.0 41,60                     

 QUANTIDADE 834,30                 kg

04.09 63,00               

 Quartos 

 Prancha 03/05 

 Viga 12.5 50,00                     50,00                   

 Brinquedoteca e Despensa 

 Prancha 03/05 

 Pilar 12.5 13,00                     13,00                   

 QUANTIDADE 63,00                   kg

04.10 456,50             

 Quartos 

 Prancha 03/05 

 Pilar 5.0 37,30                     

 Viga 5.0 53,90                     

 Prancha 04/05 

 Laje Positiva 5.0 60,80                     

 Laje Negativa 5.0 51,90                     

 Prancha 05/05 

 Pilar Platibanda 5.0 19,70                     

 Viga Platibanda 5.0 28,00                     

 Brinquedoteca e Despensa 

 Prancha 03/05 

 Pilar 5.0 28,30                     

 Viga 5.0 34,40                     

 Prancha 04/05 

 Laje Positiva 5.0 45,50                     

 Laje Negativa 5.0 50,20                     

 Prancha 05/05 

 Pilar Platibanda 5.0 19,70                     

 Viga Platibanda 5.0 26,80                     

 QUANTIDADE 456,50                 kg

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm

62,70                   

95,70                   

89,00                   

112,70                 

47,70                   

57,30                   

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm

91,20                   

46,50                   
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ÁREA
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POSIÇÃO QUANT.

EXTENSÃO

(m)
INICIAL FINAL

05.0

Verga/Contraverga

05.01 103,57             

Prédio Administrativo

Coordenação

Verga B3 1,00 0,40 0,20 0,20 0,80

Contraverga B3 1,00 0,40 0,20 0,20 0,80

Prédio Abrigo

Lavanderia

Verga P2 1,00 0,70 0,10 0,12 0,92

Contraverga B6 1,00 8,70 1,95 10,65

Despensa

Verga P1 1,00 0,80 0,20 0,20 1,20

Verga B6 1,00 1,80 0,20 0,20 2,20

Contraverga B6 1,00 1,80 0,20 0,20 2,20

Brinquedoteca

Verga P1 1,00 0,80 0,20 0,20 1,20

Verga J4 3,00 2,00 0,20 0,20 7,20

Contraverga J4 3,00 2,00 0,20 0,20 7,20

Quarto Crianças

Verga P1 1,00 0,80 0,20 0,20 1,20

Verga J5 1,00 2,00 0,20 0,20 2,40

Contraverga J5 1,00 2,00 0,20 0,20 2,40

Quarto 01

Verga P1 1,00 0,80 0,20 0,20 1,20

Verga P4 2,00 0,60 0,20 0,20 2,00

Verga J5 4,00 2,00 0,20 0,20 9,60

Contraverga J5 4,00 2,00 0,20 0,20 9,60

Verga B4 2,00 0,60 0,20 0,20 2,00

Contraverga B4 2,00 0,60 0,20 0,20 2,00

Verga J6 1,00 1,20 0,20 0,20 1,60

Contraverga J6 1,00 1,20 0,20 0,20 1,60

Quarto 02

Verga P1 1,00 0,80 0,20 0,20 1,20

Verga P4 4,00 0,60 0,20 0,20 4,00

Verga J5 3,00 2,00 0,20 0,20 7,20

Contraverga J5 3,00 2,00 0,20 0,20 7,20

Verga B4 4,00 0,60 0,20 0,20 4,00

Contraverga B4 4,00 0,60 0,20 0,20 4,00

Verga J6 1,00 1,20 0,20 0,20 1,60

Contraverga J6 1,00 1,20 0,20 0,20 1,60

Banheiro PCD

Verga P1 1,00 0,80 0,20 0,20 1,20

Verga B3 1,00 0,40 0,20 0,20 0,80

Contraverga B3 1,00 0,40 0,20 0,20 0,80

 QUANTIDADE 103,57                 m

                    30,80 

2,80                     

                    29,60 

PAREDES E PAINÉIS

Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma

1,60                     

11,57                   

5,60                     

15,60                   

6,00                     
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05.02 21,86               

Prédio Abrigo Fileiras

Quarto 01 - Cama Alvenaria

6,00 0,90 0,90 2,00 9,72

Quarto 02 - Cama Alvenaria

6,00 0,90 0,90 2,00 9,72

Suporte Caixa D'água - Quarto 01

2,00 1,10 0,55 1,21

Suporte Caixa D'água - Quarto 02

2,00 1,10 0,55 1,21

 QUANTIDADE 21,86                   m²

Prédio Abrigo Altura

Despensa

1,00 2,87 0,93 2,67

1,00 2,87 2,80 8,04

1,00 2,50 2,80 7,00

Brinquedoteca

1,00 6,75 2,80 18,90

1,00 6,77 2,80 18,96

1,00 5,77 2,80 16,16

2,00 0,10 2,80 0,56

Berçário

Fechamento de vão 1,00 0,80 2,10 1,68 1,68                     

Quarto Crianças

1,00 2,40 2,80 6,72 6,72                     

Sala

Fechamento de vão 1,00 2,40 2,74 6,58 6,58                     

Quarto 01

Fechamento de vão 1,00 0,80 2,10 1,68

2,00 8,14 2,74 44,61

1,00 4,92 2,74 13,48

5,00 1,10 2,74 15,07

1,00 3,00 0,78 2,34

1,00 2,02 2,74 5,53

1,00 2,20 2,74 6,03

Quarto 02

1,00 8,14 2,74 22,30

1,00 5,00 2,74 13,70

9,00 1,10 2,74 27,13

1,00 3,65 2,74 10,00

1,00 5,00 2,74 13,70

1,00 1,15 2,74 3,15

Quarto 01 - Guarda-Roupa

5,00 2,74 0,60 8,22

5,00 2,74 0,60 8,22

Quarto 02 - Guarda-Roupa

5,00 2,74 0,60 8,22

5,00 2,74 0,60 8,22

Cozinha - Armário

3,00 2,24 0,60 4,03

2,00 0,53 0,60 0,64

Banheiro PCD

1,00 3,35 2,74 9,18

1,00 2,75 2,74 7,54
                    16,72 

88,74                   

05.03 Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) 356,91             

9,72                     

9,72                     

1,21                     

1,21                     

89,98                   

17,71                   

54,58                   

Alvenaria de blocos de concreto 19x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. De cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 19cm

                    16,44 

                      4,67 

                    16,44 



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OBRA: Contratação de Empresa para Execução da Obra de Reforma e Ampliação do Abrigo Institucional Silvia Riva do Carmo (Casa Lar)

LOCAL: Rua Leda de Souza Campos - GUAÇUÍ-ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADECÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO

ESTACA
POSIÇÃO QUANT.

EXTENSÃO

(m)
INICIAL FINAL

Platibanda

Brinquedoteca

2,00 6,90 0,50 6,90

2,00 5,57 0,50 5,57

Quartos 1 e 2

2,00 8,14 1,70 27,68

2,00 10,07 1,70 34,24

Desconto - Prédio Abrigo

Despensa

B6 1,00 1,80 0,50 0,90

P1 1,00 0,80 2,10 1,68

Brinquedoteca

J4 3,00 2,00 1,20 7,20

P1 1,00 0,80 2,10 1,68

Quarto 01

B4 2,00 0,60 0,60 0,72

P4 2,00 0,60 2,10 2,52

P1 1,00 0,80 2,10 1,68

J5 3,00 2,00 1,10 6,60

Quarto 02

B4 4,00 0,60 0,60 1,44

P4 4,00 0,60 2,10 5,04

P1 1,00 0,80 2,10 1,68

J5 3,00 2,00 1,10 6,60

Área a ser Construída 320,26

Platibanda 74,39

Desconto 37,74

Área Total 356,91

 QUANTIDADE 356,91                 m²

06.0

Marcos e Alizares

06.01 12,00               

Prédio Abrigo

Banheiro 01

P4 1,00 1,00                     

Banheiro Berçário

P4 1,00 1,00                     

Quarto 01 

Banheiro (chuveiro) P4 2,00

Banheiro (vaso sanitário) P4 2,00

Jardim Inverno P4 1,00

Quarto 02 

Banheiro (chuveiro) P4 2,00

Banheiro (vaso sanitário) P4 2,00

Jardim Inverno P4 1,00

 QUANTIDADE 12,00                   und

06.02 1,00                 

Prédio Abrigo

Lavanderia

P2 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 1,00                     und

14,76                   

2,58                     

8,88                     

11,52                   

ESQUADRIAS DE MADEIRA

5,00                     

Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.60 x 2.10 m

12,47                   

61,92                   

5,00                     

Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.70 x 2.10 m
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06.03 10,00               

Prédio Administrativo

Entrada/Recepção P1 1,00 1,00                     

Prédio Abrigo

Despensa

P1 1,00 1,00                     

Refeitório

P1 1,00 1,00                     

Cozinha 

P1 1,00 1,00                     

Berçário

P1 1,00 1,00                     

Quarto Crianças

P1 1,00 1,00                     

Sala

P1 1,00 1,00                     

Quarto 01 

P1 1,00 1,00                     

Quarto 02

P1 1,00 1,00                     

Banheiro PCD

P1 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 10,00                   und

Ferragens

06.04 10,00               

Prédio Abrigo

Banheiro 01

P4 1,00 1,00                     

Banheiro Berçário

P4 1,00 1,00                     

Banheiro (chuveiro) - Quarto 01

P4 2,00 2,00                     

Banheiro (vaso sanitário) - Quarto 01

P4 2,00 2,00                     

Banheiro (chuveiro) - Quarto 02

P4 2,00 2,00                     

Banheiro (vaso sanitário) - Quarto 02 

P4 2,00 2,00                     

 QUANTIDADE 10,00                   und

Portas

06.05 1,00                 

Prédio Abrigo

Lavanderia

P2 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 1,00                     und

06.06 9,00                 

Prédio Administrativo

Entrada/Recepção P1 1,00 1,00                     

Prédio Abrigo

Despensa

P1 1,00 1,00                     

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.70 x 

2.10 m

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 

2.10 m

Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m

Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo banheiro, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente
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Refeitório

P1 1,00 1,00                     

Cozinha 

P1 1,00 1,00                     

Berçário

P1 1,00 1,00                     

Quarto Crianças

P1 1,00 1,00                     

Sala

P1 1,00 1,00                     

Quarto 01 

P1 1,00 1,00                     

Quarto 02

P1 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 9,00                     und

06.07 2,00                 

Prédio Abrigo

Jardim de Inverno

P4 1,00 1,00                     

Jardim de Inverno

P4 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 2,00                     und

06.08 10,00               

Prédio Abrigo

Banheiro 01

P4 1,00 1,00                     

Banheiro Berçário

P4 1,00 1,00                     

Banheiro (chuveiro) - Quarto 01

P4 2,00 2,00                     

Banheiro (vaso sanitário) - Quarto 01

P4 2,00 2,00                     

Banheiro (chuveiro) - Quarto 02

P4 2,00 2,00                     

Banheiro (vaso sanitário) - Quarto 02 

P4 2,00 2,00                     

 QUANTIDADE 10,00                   und

07.0

07.01 0,88                 

Altura

Área Externa

P10 1,00 0,80 1,10 0,88 0,88                     

 QUANTIDADE 0,88                     m²

07.02 40,58               

Prédio Abrigo Altura

Brinquedoteca

J4 3,00 2,20 1,40 9,24 9,24                     

Quarto 01

J5 3,00 2,20 1,40 9,24 9,24                     

Quarto 02

J5 3,00 2,20 1,30 8,58 8,58                     

Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento

Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento

ESQUADRIAS METÁLICAS

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.:0.60 x 

2.10 m

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares e dobradiças, exclusive marco, nas dim.:0.60 x 2.10 m



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OBRA: Contratação de Empresa para Execução da Obra de Reforma e Ampliação do Abrigo Institucional Silvia Riva do Carmo (Casa Lar)

LOCAL: Rua Leda de Souza Campos - GUAÇUÍ-ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADECÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO

ESTACA
POSIÇÃO QUANT.

EXTENSÃO

(m)
INICIAL FINAL

Lavanderia

B6 5,00 2,00 0,70 7,00 7,00                     

Despensa

B6 1,00 2,00 0,70 1,40 1,40                     

Quarto 01 - Banheiro

B4 4,00 0,80 0,80 2,56 2,56                     

Quarto 02 - Banheiro

B4 4,00 0,80 0,80 2,56 2,56                     

 QUANTIDADE 40,58                   m²

07.03 9,84                 

Prédio Abrigo Altura

Brinquedoteca

J4 3,00 2,00 1,20 7,20 7,20                     

Quarto 01

J5 3,00 2,00 1,10 6,60

J6 1,00 1,20 1,10 1,32 1,32                     

Quarto 02

J5 3,00 2,00 1,10 6,60

J6 1,00 1,20 1,10 1,32 1,32                     

 QUANTIDADE 9,84                     m²

07.04 8,76                 

Prédio Administrativo Altura

Coordenação e Banheiro PCD

B3 2,00 0,40 0,60 0,48 0,48                     

Prédio Abrigo

Lavanderia

B6 5,00 1,80 0,50 4,50 4,50                     

Despensa

B6 1,00 1,80 0,50 0,90 0,90                     

Quarto 01 - Banheiro

B4 4,00 0,60 0,60 1,44 1,44                     

Quarto 02 - Banheiro

B4 4,00 0,60 0,60 1,44 1,44                     

 QUANTIDADE 8,76                     m²

07.05 19,09               

Prédio Abrigo

Lavanderia

P9 1,00 1,47 2,40 3,53 3,53                     

Refeitório

J2 1,00 1,20 1,20 1,44 1,44                     

Varanda

P8 1,00 1,20 2,10 2,52 2,52                     

Hall de Entrada

P8 1,00 1,20 2,10 2,52 2,52                     

Banho 01

B4 1,00 0,60 0,60 0,36 0,36                     

Cozinha 

B2 4,00 0,60 0,60 1,44

B5 1,00 0,80 0,80 0,64

Berçário

B2 4,00 0,60 0,60 1,44

B5 1,00 0,80 0,80 0,64

Banheiro Berçário

B4 1,00 0,60 0,60 0,36 0,36                     

2,08                     

2,08                     

Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro

Escovamento com escova de aço em esquadrias de ferro

Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro
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Quarto Crianças

B2 4,00 0,60 0,60 1,44 1,44                     

Sala

B4 1,00 0,60 0,60 0,36 0,36                     

Escada Marinheiro

1,00 0,60 4,00 2,40 2,40                     

 QUANTIDADE 19,09                   m²

07.06 33,32               

Prédio Abrigo - Janelas Altura

Brinquedoteca

J4 3,00 2,00 1,20 7,20 7,20                     

Quarto 01

J5 4,00 2,00 1,10 8,80 8,80                     

Quarto 02

J5 4,00 2,00 1,10 8,80 8,80                     

Prédio Administrativo - Básculas

Coordenação

B3 1,00 0,40 0,60 0,24 0,24                     

Prédio Abrigo - Básculas

Lavanderia

B6 5,00 1,80 0,50 4,50 4,50                     

Despensa

B6 1,00 1,80 0,50 0,90 0,90                     

Quarto 01 - Banheiro

B4 4,00 0,60 0,60 1,44 1,44                     

Quarto 02 - Banheiro

B4 4,00 0,60 0,60 1,44 1,44                     

 QUANTIDADE 33,32                   m²

08.0

08.01 6,00                 

Lavanderia e Despensa

Telhado 

3,00 3,00                     

Brinquedoteca

Telhado 3,00

3,00                     

 QUANTIDADE 6,00                     und

08.02 4,00                 

Área Externa

Ampliação do Telhado Existente

1,00 1,00                     

Quartos 1 e 2

Telhado 3,00

3,00                     

 QUANTIDADE 4,00                     und

08.03 188,15             

Área Externa

Ampliação do Telhado Existente (conforme projeto)

20,93 20,93                   

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TEL HA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCL USO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU  IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/201

COBERTURA
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Quartos 1 e 2

Telhado (conforme projeto)

81,97 81,97                   

Lavanderia e Despensa

Telhado (conforme projeto)

46,84 46,84                   

Brinquedoteca

Telhado (conforme projeto)

38,41 38,41                   

 QUANTIDADE 188,15                 m²

08.04 59,50               

 Pilar Metálico - Ampliação Cobertura Existente Altura/Largura Peso Espec.

 Perfil U (Laterais) 2,00 2,80                 8,38                 46,93                   

 Perfil L (Central) 5,00 0,30                 8,38                 12,57                   

 QUANTIDADE 59,50                   kg

08.05 188,15             

Área Externa

Ampliação do Telhado Existente (conforme projeto)

20,93 20,93                   

Quartos 1 e 2

Telhado (conforme projeto)

81,97 81,97                   

Lavanderia e Despensa

Telhado (conforme projeto)

46,84 46,84                   

Brinquedoteca

Telhado (conforme projeto)

38,41 38,41                   

 QUANTIDADE 188,15                 m²

08.06 53,51               

Quartos 1 e 2 Perímetro Total Perímetro

Telhado (conforme projeto)

7,44 7,44 9,47 24,35 24,35                   

Lavanderia e Despensa

Telhado (conforme projeto)

13,12 13,12 13,12                   

Brinquedoteca

Telhado (conforme projeto)

4,87 4,87 6,30 16,04 16,04                   

 QUANTIDADE 53,51                   m

08.07 51,80               

Quartos 1 e 2

Telhado (conforme projeto)

10,07 10,07 10,07                   

Área Externa 

Telhado Existente e Ampliação (conforme projeto)

3,28 3,28 3,28                     

Brinquedoteca

Telhado (conforme projeto)

6,90 6,90 6,90                     

Principal

Telhado Existente (conforme projeto)

7,60 12,18 10,77 0,50 0,50 31,55 31,55                   

Cobertura nova de telhas de alumínio trapezoidal, H = 8 cm, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação

Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm

Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm

Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OBRA: Contratação de Empresa para Execução da Obra de Reforma e Ampliação do Abrigo Institucional Silvia Riva do Carmo (Casa Lar)

LOCAL: Rua Leda de Souza Campos - GUAÇUÍ-ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADECÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO

ESTACA
POSIÇÃO QUANT.

EXTENSÃO

(m)
INICIAL FINAL

 QUANTIDADE 51,80                   m

08.09 91,75               

Platibanda Brinquedoteca Perímetro Total Perímetro

Telhado (conforme projeto)

6,90 6,90 5,87 5,87 25,54 25,54                   

Platibanda Quartos

Telhado (conforme projeto)

8,44 8,44 10,07 10,07 37,02 37,02                   

Muro Fachada

Telhado (conforme projeto)

5,65 23,54 29,19 29,19                   

 QUANTIDADE 91,75                   m

9.0

09.01 215,78             

Prédio Abrigo

Despensa

2,87 2,50 7,18 7,18                     

Brinquedoteca

5,92 7,10 42,03 42,03                   

Quarto 01

4,92 5,79 28,49 28,49                   

4,92 1,00 4,92 4,92                     

2,42 3,65 8,83 8,83                     

Quarto 02

5,00 5,79 28,95

2,50 3,64 9,10

5,00 1,00 5,00 83,69                   

Sala 

3,20 7,70 24,64

5,00 3,20 16,00 40,64                   

 QUANTIDADE 215,78                 m²

09.02 215,78             

Prédio Abrigo

Despensa

2,87 2,50 7,18 7,18                     

Brinquedoteca

5,92 7,10 42,03 42,03                   

Quarto 01

4,92 5,79 28,49 28,49                   

4,92 1,00 4,92 4,92                     

2,42 3,65 8,83 8,83                     

Quarto 02

5,00 5,79 28,95

2,50 3,64 9,10

5,00 1,00 5,00 83,69                   

Sala 

3,20 7,70 24,64

5,00 3,20 16,00 40,64                   

 QUANTIDADE 215,78                 m²

CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

TETOS E FORROS

Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm

Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OBRA: Contratação de Empresa para Execução da Obra de Reforma e Ampliação do Abrigo Institucional Silvia Riva do Carmo (Casa Lar)

LOCAL: Rua Leda de Souza Campos - GUAÇUÍ-ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADECÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO

ESTACA
POSIÇÃO QUANT.

EXTENSÃO

(m)
INICIAL FINAL

10.0

10.01 1.091,44          

Prédio Abrigo Total Perímetro Pé Direito

Quarto 01 - Fechamento de vão 0,80 0,80 0,65 0,52 0,52                     

Berçário - Fechamento de vão 0,80 0,80 0,65 0,52 0,52                     

Circulação - Fechamento de vão 0,80 0,80 0,65 0,52 0,52                     

Quarto Crianças 5,00 4,30 5,00 4,30 18,60 1,45 26,97 26,97                   

Quarto Crianças - Fechamento de vão 0,80 0,80 0,65 0,52 0,52                     

Sala 0,26 0,26 1,30 5,00 5,00 3,05 14,87 1,45 21,56 21,56                   

Berçário - Fechamento de vão 0,80 0,80 0,65 0,52 0,52                     

Despensa 2,87 2,87 2,50 2,50 10,74 2,80 30,07 30,07                   

Despensa - Parte Externa 2,90 3,02 5,92 2,90 17,17 17,17                   

Brinquedoteca 5,62 6,75 5,62 6,80 24,79 2,80 69,41 69,41                   

Brinquedoteca - Parte Externa 6,77 1,00 6,75 14,52 2,90 42,11 42,11                   

Quarto 01 - Reforma 4,92 3,20 1,00 2,50 4,35 15,97 1,45 23,16 23,16                   

Quarto 01 - Reforma 0,80 0,80 0,65 0,52 0,52                     

Quarto 01 - Ampliação 0,50 2,50 5,79 4,92 5,79 2,50 4,92 26,92 2,74 73,76 73,76                   

Banheiro - Chuveiro 1,15 1,15 1,10 1,10 4,50 2,69 12,11 12,11                   

Banheiro - Vaso Sanitário 1,15 1,15 1,10 1,10 4,50 2,69 12,11 12,11                   

Jardim de Inverno 0,95 2,35 0,95 2,35 6,60 2,74 18,08 18,08                   

Banheiro - Chuveiro 1,10 1,10 1,10 1,10 4,40 2,69 11,84 11,84                   

Banheiro - Vaso Sanitário 1,10 1,10 1,10 1,10 4,40 2,69 11,84 11,84                   

Quarto 02 - Reforma 5,00 3,20 1,00 4,35 13,55 1,45 19,65 19,65                   

Quarto 02 - Ampliação 5,79 5,00 5,79 2,50 0,50 2,50 4,92 27,00 2,74 73,98 73,98                   

Jardim de Inverno 0,95 2,35 0,95 2,35 6,60 2,74 18,08 18,08                   

Banheiro - Chuveiro 1,10 1,10 1,10 1,10 4,40 2,69 11,84 11,84                   

Banheiro - Vaso Sanitário 1,10 1,10 1,10 1,10 4,40 2,69 11,84 11,84                   

Quartos - Parte Externa 8,14 8,14 10,37 26,65 2,84 75,69 75,69                   

Sala 2,40 2,40 4,80 2,74 13,15 13,15                   

Cozinha 2,60 2,30 4,90 2,74 13,43 13,43                   

Área Externa 5,00 5,00 2,74 13,70 13,70                   

Banheiro PCD Externo 2,75 2,75 2,74 7,54 7,54                     

Banheiro PCD Interno 2,75 1,94 2,75 1,94 9,38 3,74 35,08 35,08                   

Circulação 7,17 3,20 1,26 11,63 2,74 31,87 31,87                   

Berçário 3,00 3,00 2,74 8,22 8,22                     

Quarto 01

6,00 0,90 0,38 2,05

10,00 1,90 0,38 7,22

Quarto 02

6,00 0,90 0,38 2,05

10,00 1,90 0,38 7,22

Quarto 01

Guarda-Roupa 10,00 2,74 0,60 16,44

Guarda-Roupa 10,00 2,74 0,60 16,44

Guarda-Roupa 10,00 2,74 0,15 4,11

Quarto 02

Guarda-Roupa 10,00 2,74 0,60 16,44

Guarda-Roupa 10,00 2,74 0,60 16,44

Guarda-Roupa 10,00 2,74 0,15 4,11

Cozinha

Armário 5,00 2,24 0,60 6,72

Armário 3,00 2,24 0,15 1,01

9,27                     

Revestimento Cerâmico nas Paredes

REVESTIMENTO DE PAREDES

Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm

Guarda-Roupa e Armário Alvenaria

Perímetro

36,99                   

36,99                   

7,73                     

Área a Ser Ampliada

Cama

9,27                     



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OBRA: Contratação de Empresa para Execução da Obra de Reforma e Ampliação do Abrigo Institucional Silvia Riva do Carmo (Casa Lar)

LOCAL: Rua Leda de Souza Campos - GUAÇUÍ-ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADECÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO

ESTACA
POSIÇÃO QUANT.

EXTENSÃO

(m)
INICIAL FINAL

Entorno da Construção

Fachada Principal 30,55 30,55 1,52 46,44 46,44                   

Lateral Esquerda 13,45 13,45 1,52 20,44 20,44                   

Fundos 12,98 12,98 1,52 19,73 19,73                   

Muro 5,50 23,54 5,50 23,54 58,08 2,70 156,82 156,82                 

Muro - Parte Superior 5,50 23,54 29,04 0,15 4,36 4,36                     

Desconto - Prédio Abrigo

Quarto Crianças

1,00 0,80 0,35 0,28

1,00 0,80 1,45 1,16

Sala

3,00 0,80 1,45 3,48

Despensa 

1,00 1,80 0,50 0,90

1,00 0,80 2,10 1,68

Despensa - Parte Externa

1,00 1,80 0,50 0,90

1,00 0,80 2,10 1,68

Brinquedoteca

1,00 2,45 1,20 2,94

J4 3,00 2,00 1,20 7,20

1,00 0,80 2,10 1,68

Brinquedoteca - Parte Externa

3,00 2,00 1,20 7,20

P1 1,00 0,80 2,10 1,68

2,00 0,80 2,10 3,36

Quarto 01 - Reforma

1,00 2,00 0,35 0,70

P1 1,00 0,80 1,45 1,16

2,00 0,60 1,45 1,74

Quarto 01 - Ampliação

3,00 2,00 1,10 6,60

2,00 0,60 2,10 2,52

Banheiro - Chuveiro

2,00 0,60 0,60 0,72

2,00 0,60 2,10 2,52

Banheiro - Vaso Sanitário

2,00 0,60 0,60 0,72

2,00 0,60 2,10 2,52

Jardim de Inverno

4,00 0,60 0,60 1,44

1,00 0,60 2,10 1,26

Quarto 02 - Reforma

1,00 2,00 0,35 0,70

P1 1,00 0,80 1,45 1,16

Quarto 02 - Ampliação

3,00 2,00 1,10 6,60

4,00 0,60 2,10 5,04

Banheiro - Chuveiro

2,00 0,60 0,60 0,72

2,00 0,60 2,10 2,52

Banheiro - Vaso Sanitário

2,00 0,60 0,60 0,72

2,00 0,60 2,10 2,52

Jardim de Inverno

4,00 0,60 0,60 1,44

1,00 0,60 2,10 1,26

Área Externa - Quartos

6,00 2,00 1,10 13,20

2,00 0,60 2,10 2,52

Banheiro PCD

1,00 0,80 2,10 1,68

1,00 0,40 0,60 0,24

3,84                     P1

B3

J4
12,24                   

P10

3,60                     

2,58                     B6

P1

11,82                   
J3

P1

J5

P1

P4

P1

2,58                     

3,48                     
P1

1,44                     

B6

9,12                     J5

P4

3,24                     B4

P4

J5

3,24                     B4

P4

2,70                     B4

P4

J5

J5

1,86                     

B4

B4

11,64                   

P4

3,24                     

P4

3,24                     

P4

2,70                     B4

P4

15,72                   J5

P4



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OBRA: Contratação de Empresa para Execução da Obra de Reforma e Ampliação do Abrigo Institucional Silvia Riva do Carmo (Casa Lar)

LOCAL: Rua Leda de Souza Campos - GUAÇUÍ-ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADECÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO

ESTACA
POSIÇÃO QUANT.

EXTENSÃO

(m)
INICIAL FINAL

Platibanda

Brinquedoteca

3,00 6,90 0,50 10,35

3,00 5,57 0,50 8,36

Quartos 1 e 2

4,00 8,14 1,70 55,35

4,00 10,07 1,70 68,48

Suporte Caixa d'água

Suporte Caixa D'água - Quarto 01 Lados

2,00 1,10 0,55 2,00 2,42

Suporte Caixa D'água - Quarto 02

2,00 1,10 0,55 2,00 2,42

Desconto - Entorno da Construção

Fachada Principal

2,00 0,80 1,45 2,32

1,00 1,20 1,45 1,74

Lateral Esquerda

1,00 0,80 1,45 1,16

Fundos

2,00 0,80 1,45 2,32

Desconto - Cama

Quarto 01

6,00 0,90 0,38 2,05

1,00 1,90 0,38 0,72

Quarto 02

6,00 0,90 0,38 2,05

1,00 1,90 0,38 0,72

Revestimento Cerâmico nas Paredes 51,13

Área a Ser Ampliada 656,25

Cama 18,54

Guarda-Roupa e Cama Alvenaria 81,71

Entorno da Construção 247,79

Suporte Caixa d'água 4,84

Desconto - Prédio Abrigo 98,28

Platibanda 142,54

Desconto Entorno da Construção 7,54

Desconto - Cama 5,54

Área Total 1091,44

 QUANTIDADE 1.091,44              m²

10.02 526,65             

Despensa 2,87 2,87 2,50 2,50 10,74 2,80 30,07 30,07                   

Despensa - Parte Externa 2,90 3,02 5,92 1,52 9,00 9,00                     

Brinquedoteca 5,62 6,75 5,62 6,80 24,79 1,52 37,68 37,68                   

Brinquedoteca - Parte Externa 6,77 1,00 6,75 14,52 1,52 22,07 22,07                   

Quarto 01 - Reforma 4,92 3,20 1,00 2,50 4,35 15,97 1,45 23,16 23,16                   

Quarto 01 - Ampliação 0,50 2,50 5,79 4,92 5,79 4,92 24,42 1,52 37,12 37,12                   

Quarto 01 - Ampliação - Lavatório 0,50 1,00 1,50 1,22 1,83 1,83                     

Banheiro - Chuveiro 1,15 1,15 1,10 1,10 4,50 2,69 12,11 12,11                   

Banheiro - Vaso Sanitário 1,15 1,15 1,10 1,10 4,50 2,69 12,11 12,11                   

Jardim de Inverno 0,95 2,35 0,95 2,35 6,60 2,74 18,08 18,08                   

Banheiro - Chuveiro 1,10 1,10 1,10 1,10 4,40 2,69 11,84 11,84                   

Banheiro - Vaso Sanitário 1,10 1,10 1,10 1,10 4,40 2,69 11,84 11,84                   

Quarto 02 - Reforma 5,00 3,20 1,00 4,35 13,55 1,45 19,65 19,65                   

2,77                     

2,77                     

2,42                     

1,16                     
P1

2,32                     

4,06                     P1

P8

18,71                   

123,83                 

Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm

Área a Ser Ampliada

P1

2,42                     



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OBRA: Contratação de Empresa para Execução da Obra de Reforma e Ampliação do Abrigo Institucional Silvia Riva do Carmo (Casa Lar)

LOCAL: Rua Leda de Souza Campos - GUAÇUÍ-ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADECÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO

ESTACA
POSIÇÃO QUANT.

EXTENSÃO

(m)
INICIAL FINAL

Quarto 02 - Ampliação 5,79 5,00 5,79 2,50 0,50 2,50 5,00 27,08 1,52 41,16 41,16                   

Quarto 02 - Ampliação - Lavatório 0,50 1,00 1,50 1,22 1,83 1,83                     

Jardim de Inverno 0,95 2,35 0,95 2,35 6,60 2,74 18,08 18,08                   

Banheiro - Chuveiro 1,10 1,10 1,10 1,10 4,40 2,69 11,84 11,84                   

Banheiro - Vaso Sanitário 1,10 1,10 1,10 1,10 4,40 2,69 11,84 11,84                   

Banheiro PCD - Externo 1,94 3,20 1,26 2,75 9,15 1,52 13,91 13,91                   

Banheiro PCD - Interno 2,75 1,94 2,75 1,94 9,38 2,52 23,64 23,64                   

Quartos - Parte Externa 8,14 8,14 10,37 26,65 1,52 40,51 40,51                   

Quarto 01

6,00 0,90 0,38 2,05

10,00 1,90 0,38 7,22

Quarto 02

6,00 0,90 0,38 2,05

10,00 1,90 0,38 7,22

Cozinha

Armário 5,00 2,24 0,60 6,72

Armário 3,00 2,24 0,15 1,01

Quarto 01

Guarda-Roupa 10,00 2,74 0,60 16,44

Guarda-Roupa 10,00 2,74 0,60 16,44

Guarda-Roupa 10,00 2,74 0,15 4,11

Quarto 02

Guarda-Roupa 10,00 2,74 0,60 16,44

Guarda-Roupa 10,00 2,74 0,60 16,44

Guarda-Roupa 10,00 2,74 0,15 4,11

Entorno da Construção

Fachada Principal 30,55 30,55 1,52 46,44 46,44                   

Lateral Esquerda 13,45 13,45 1,52 20,44 20,44                   

Fundos 12,98 12,98 1,52 19,73 19,73                   

Desconto - Prédio Abrigo

Despensa 

1,00 1,80 0,50 0,90

1,00 0,80 2,10 1,68

Despensa - Parte Externa

1,00 0,80 1,52 1,22

Brinquedoteca

1,00 2,45 0,35 0,86

J4 3,00 2,00 0,35 2,10

1,00 0,80 1,45 1,16

Brinquedoteca - Parte Externa

3,00 2,00 0,42 2,52

P1 1,00 0,80 1,52 1,22

2,00 0,80 1,52 2,43

Cama

9,27                     

9,27                     

Armário Alvenaria

7,73                     

Guarda-Roupa Alvenaria

36,99                   

36,99                   

2,58                     B6

P1

1,22                     
P1

4,12                     
J3

P1

6,17                     
J4

P10



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OBRA: Contratação de Empresa para Execução da Obra de Reforma e Ampliação do Abrigo Institucional Silvia Riva do Carmo (Casa Lar)

LOCAL: Rua Leda de Souza Campos - GUAÇUÍ-ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADECÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO

ESTACA
POSIÇÃO QUANT.

EXTENSÃO

(m)
INICIAL FINAL

Quarto 01 - Reforma

1,00 2,00 0,35 0,70

P1 1,00 0,80 1,45 1,16

2,00 0,60 1,45 1,74

Quarto 01 - Ampliação

3,00 2,00 0,42 2,52

2,00 0,60 1,52 1,82

Banheiro - Chuveiro

2,00 0,60 0,60 0,72

2,00 0,60 2,10 2,52

Banheiro - Vaso Sanitário

2,00 0,60 0,60 0,72

2,00 0,60 2,10 2,52

Jardim de Inverno

4,00 0,60 0,60 1,44

1,00 0,60 2,10 1,26

Quarto 02 - Reforma

1,00 2,00 0,35 0,70

P1 1,00 0,80 1,45 1,16

Quarto 02 - Ampliação

3,00 2,00 0,42 2,52

4,00 0,60 1,52 3,65

Banheiro - Chuveiro

2,00 0,60 0,60 0,72

2,00 0,60 2,10 2,52

Banheiro - Vaso Sanitário

2,00 0,60 0,60 0,72

2,00 0,60 2,10 2,52

Jardim de Inverno

4,00 0,60 0,60 1,44

1,00 0,60 2,10 1,26

Área Externa - Quartos

6,00 2,00 0,42 5,04

2,00 0,60 1,52 1,82

Banheiro PCD

1,00 0,80 1,52 1,22

Desconto - Entorno da Construção

Fachada Principal

2,00 0,80 1,45 2,32

1,00 1,20 1,45 1,74

Lateral Esquerda

1,00 0,80 1,45 1,16

Fundos

2,00 0,80 1,45 2,32

Desconto - Cama

Quarto 01

6,00 0,90 0,38 2,05

1,00 1,90 0,38 0,72

Quarto 02

6,00 0,90 0,38 2,05

1,00 1,90 0,38 0,72

1,22                     

2,77                     

2,77                     

3,60                     
J5

P4

4,34                     J5

P4

3,24                     B4

P4

3,24                     

3,24                     B4

P4

2,70                     B4

P4

1,86                     J5

6,17                     J5

P4

J5

3,24                     B4

P4

B4

P4

4,06                     P1

P8

2,70                     B4

P4

6,86                     

P4

P1

1,16                     
P1

2,32                     
P1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OBRA: Contratação de Empresa para Execução da Obra de Reforma e Ampliação do Abrigo Institucional Silvia Riva do Carmo (Casa Lar)

LOCAL: Rua Leda de Souza Campos - GUAÇUÍ-ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADECÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO

ESTACA
POSIÇÃO QUANT.

EXTENSÃO

(m)
INICIAL FINAL

Área a Ser Ampliada 409,37

Cama 18,54

Armário Alvenaria 7,73

Guarda-Roupa Alvenaria 73,98

Entorno da Construção 86,61

Desconto - Prédio Abrigo 56,50

Desconto Entorno da Construção 7,54

Desconto - Cama 5,54

Área Total 526,65

 QUANTIDADE 526,65                 m²

10.03 523,50             

Despensa - Parte Externa 2,90 3,02 5,92 1,38 8,17 8,17                     

Brinquedoteca 5,62 6,75 5,62 6,80 24,79 1,28 31,73 31,73                   

Brinquedoteca - Parte Externa 6,77 1,00 6,75 14,52 1,38 20,04 20,04                   

Quarto 01 - Ampliação 0,60 0,60 0,60 2,50 5,79 4,92 5,79

0,60 4,92

Quarto 02 - Ampliação 0,60 0,60 5,79 5,00 5,79 2,50 2,50

0,60 0,60 5,00

Quartos - Parte Externa 8,14 8,14 10,37 26,65 1,38 36,78 36,78                   

Área Externa 5,00 5,00 1,22 6,10 6,10                     

Berçário 3,00 3,00 1,22 3,66 3,66                     

Circulação 2,75 3,20 1,26 7,21 2,22 16,01 16,01                   

Sala 3,20 7,17 2,17 6,40 5,00 3,20 27,14 1,22 33,11 33,11                   

Banheiro PCD Externo 2,75 1,26 1,26 5,27 1,22 6,43 6,43                     

Entorno da Construção

Muro 5,50 23,54 5,50 23,54 58,08 2,70 156,82 156,82                 

Muro - Parte Superior 5,50 23,54 29,04 0,15 4,36 4,36                     

Platibanda

Brinquedoteca

3,00 6,90 0,50 10,35

3,00 5,57 0,50 8,36

Quartos 1 e 2

4,00 8,14 1,70 55,35

4,00 10,07 1,70 68,48

Suporte Caixa d'água

Suporte Caixa D'água - Quarto 01 Lados

2,00 1,10 0,55 2,00 2,42

Suporte Caixa D'água - Quarto 02

2,00 1,10 0,55 2,00 2,42

Quarto 01 - Fechamento de vão 0,80 0,80 0,65 0,52 0,52                     

Divisória/Painel 2,50 2,50 0,15 5,15 2,10 10,82 10,82                   

Divisória/Painel 2,50 2,50 0,15 5,15 2,10 10,82 10,82                   

Circulação - Fechamento de vão 0,80 0,80 0,65 0,52 0,52                     

Sala 2,40 2,40 1,29 3,10 3,10                     

Quarto Crianças 2,40 2,40 1,29 3,10 3,10                     

Quarto Crianças - Fechamento de vão 0,80 0,80 0,65 0,52 0,52                     

Berçário - Fechamento de vão 0,80 0,80 0,65 0,52 0,52                     

Desconto - Prédio Abrigo

Despensa - Parte Externa

1,00 1,80 0,50 0,90

1,00 0,80 0,72 0,58

2,42                     

2,42                     

Área a Ser Ampliada

26,32 1,22

123,83                 

Área a Ser Reformada

28,98

Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm

35,36                   35,36

32,11                   

1,48                     B6

P1

18,71                   

32,11

1,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OBRA: Contratação de Empresa para Execução da Obra de Reforma e Ampliação do Abrigo Institucional Silvia Riva do Carmo (Casa Lar)

LOCAL: Rua Leda de Souza Campos - GUAÇUÍ-ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADECÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO

ESTACA
POSIÇÃO QUANT.

EXTENSÃO

(m)
INICIAL FINAL

Brinquedoteca

1,00 2,45 0,62 1,52

J4 3,00 2,00 0,62 3,72

1,00 0,80 0,58 0,46

Brinquedoteca - Parte Externa

3,00 2,00 0,62 3,72

P1 1,00 0,80 0,58 0,46

2,00 0,80 0,58 0,93

Quarto 01 - Ampliação

3,00 2,00 0,68 4,08

2,00 0,60 0,58 0,70

Quarto 02 - Ampliação

3,00 2,00 0,68 4,08

4,00 0,60 0,58 1,39

Área Externa - Quartos

6,00 2,00 0,68 8,16

2,00 0,60 0,58 0,70

Banheiro PCD

1,00 0,40 0,60 0,24

Sala

4,00 0,80 2,10 6,72

1,00 1,40 2,54 3,56

1,00 2,00 1,10 2,20

1,00 0,60 0,60 0,36

Área a Ser Ampliada 390,68

Área a Ser Reformada 29,92

Suporte Caixa D'água 4,84

Platibanda 142,54

Desconto - Prédio Abrigo 44,48

Área Total 523,50

 QUANTIDADE 523,50                 m²

10.04 15,39               

Prédio Administrativo Total Perímetro Altura

Entrada/Recepção 2,70 5,58 8,28 0,60 4,97 4,97                     

Administração 2,08 5,58 2,10 2,10 11,86 0,60 7,12 7,12                     

Circulação (em frente a Recepção) 1,30 2,10 2,10 5,50 0,60 3,30 3,30                     

 QUANTIDADE 15,39                   m²

10.05 700,46             

Prédio Abrigo Total Perímetro Pé Direito

Lavanderia 10,17 2,87 10,17 23,21 2,80 64,99 64,99                   

Lavanderia 2,87 2,87 0,93 2,67 2,67                     

Lavanderia - Parte Externa 10,17 3,02 13,19 1,45 19,13 19,13                   

Refeitório 5,80 5,80 4,88 16,48 1,45 23,90 23,90                   

Varanda 1,50 1,50 1,30 1,30 5,60 1,38 7,73 7,73                     

Hall de Entrada 4,15 4,15 1,30 9,60 1,38 13,25 13,25                   

Circulação 1,80 1,56 5,07 0,26 0,26 0,30 10,12 19,37 1,45 28,09 28,09                   

Cozinha 4,90 5,60 4,90 5,60 21,00 2,80 58,80 58,80                   

Banheiro 01 2,46 2,46 1,00 1,00 6,92 2,80 19,38 19,38                   

Berçário 2,31 2,60 2,61 2,85 4,92 5,58 20,87 1,45 30,26 30,26                   

Banheiro Berçário 1,45 1,45 2,46 2,46 7,82 2,80 21,90 21,90                   

Quarto Crianças 5,00 4,30 5,00 4,30 18,60 1,45 26,97 26,97                   

Banheiro PCD 1,94 2,75 1,94 2,75 9,38 0,45 4,22 4,22                     

Sala 0,26 0,26 1,30 5,00 5,00 3,05 14,87 1,45 21,56 21,56                   

0,24                     
B3

P4

12,84                   

B4

P1

vão

J5

Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante

Revestimento Cerâmico nas Paredes

5,11                     

5,47                     

8,86                     

Perímetro

J5

4,78                     J5

P4

P4

5,70                     
J3

P1

J4

J5

P10

Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm com aplicação de tela de reforço  contra fissuração

Perímetro



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OBRA: Contratação de Empresa para Execução da Obra de Reforma e Ampliação do Abrigo Institucional Silvia Riva do Carmo (Casa Lar)

LOCAL: Rua Leda de Souza Campos - GUAÇUÍ-ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADECÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO

ESTACA
POSIÇÃO QUANT.

EXTENSÃO

(m)
INICIAL FINAL

Despensa 2,87 2,87 2,50 2,50 10,74 2,80 30,07 30,07                   

Despensa - Parte Externa 2,90 3,02 5,92 1,45 8,58 8,58                     

Brinquedoteca 5,62 6,75 5,62 6,80 24,79 1,45 35,95 35,95                   

Brinquedoteca - Parte Externa 6,77 1,00 6,75 14,52 1,45 21,05 21,05                   

Quarto 01 - Reforma 4,92 3,20 1,00 2,50 4,35 15,97 1,45 23,16 23,16                   

Quarto 01 - Ampliação 0,60 0,60 0,50 2,50 5,79 4,92 5,79

0,60 0,60

Quarto 01 - Lavatório 0,50 1,00 1,50 1,22 1,83 1,83                     

Banheiro - Chuveiro 1,15 1,15 1,10 1,10 4,50 2,69 12,11 12,11                   

Banheiro - Vaso Sanitário 1,15 1,15 1,10 1,10 4,50 2,69 12,11 12,11                   

Jardim de Inverno 0,95 2,35 0,95 2,35 6,60 2,74 18,08 18,08                   

Banheiro - Chuveiro 1,10 1,10 1,10 1,10 4,40 2,69 11,84 11,84                   

Banheiro - Vaso Sanitário 1,10 1,10 1,10 1,10 4,40 2,69 11,84 11,84                   

Quarto 02 - Reforma 5,00 3,20 1,00 4,35 13,55 1,45 19,65 19,65                   

Quarto 02 - Ampliação 0,60 0,60 5,79 5,00 5,79 2,50 0,50

0,60 0,60 2,50

Quarto 02 - Lavatório 0,50 1,00 1,50 1,22 1,83 1,83                     

Jardim de Inverno 0,95 2,35 0,95 2,35 6,60 2,74 18,08 18,08                   

Banheiro - Chuveiro 1,10 1,10 1,10 1,10 4,40 2,69 11,84 11,84                   

Banheiro - Vaso Sanitário 1,10 1,10 1,10 1,10 4,40 2,69 11,84 11,84                   

Quartos - Parte Externa 8,14 8,14 10,37 26,65 1,45 38,64 38,64                   

Quarto 01

6,00 0,90 0,38 2,05

10,00 1,90 0,38 7,22

Quarto 02

6,00 0,90 0,38 2,05

10,00 1,90 0,38 7,22

Cozinha

Armário 5,00 2,24 0,60 6,72

Armário 3,00 2,24 0,15 1,01

Entorno da Construção

Fachada Principal 30,55 30,55 1,45 44,30 44,30                   

Lateral Esquerda 13,45 13,45 1,45 19,50 19,50                   

Fundos 12,98 12,98 1,45 18,82 18,82                   

Desconto - Prédio Abrigo

Lavanderia

5,00 1,80 0,50 4,50

1,00 0,80 2,10 1,68

1,00 1,47 2,40 3,53

Lavanderia - Parte Externa

1,00 0,80 1,45 1,16

1,00 1,47 1,45 2,13

Refeitório

1,00 1,20 0,35 0,42

1,00 0,80 1,45 1,16

Varanda

2,00 1,20 1,45 3,48

Hall de Entrada

1,00 1,20 1,45 1,74

Circulação

3,00 0,80 0,15 0,36

J5 1,00 2,00 0,35 0,70

P1 3,00 0,80 1,45 3,48

1,00 0,60 1,45 0,87

Cozinha

2,00 0,80 0,15 0,24

B2 4,00 0,60 0,60 1,44

1,00 0,80 2,10 1,68

Cama

9,27                     

5,41                     

B5

P4

3,36                     
B5

P1

1,45 35,50

3,48                     
P8

1,74                     
P8

3,29                     P1

P9

1,58                     J2

P1

Armário Alvenaria

9,27                     

1,45 31,76

Área a Ser Ampliada

24,48

B6

35,50                   

9,71                     

21,90

P1

P9

31,76                   

7,73                     



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OBRA: Contratação de Empresa para Execução da Obra de Reforma e Ampliação do Abrigo Institucional Silvia Riva do Carmo (Casa Lar)

LOCAL: Rua Leda de Souza Campos - GUAÇUÍ-ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADECÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO

ESTACA
POSIÇÃO QUANT.

EXTENSÃO

(m)
INICIAL FINAL

Banheiro 01

1,00 0,60 0,60 0,36

1,00 0,60 2,10 1,26

Berçário

1,00 0,80 0,15 0,12

1,00 0,80 1,45 1,16

1,00 0,60 1,45 0,87

Banheiro Berçário

1,00 0,60 0,60 0,36

1,00 0,60 2,10 1,26

Quarto Crianças

1,00 0,80 0,35 0,28

1,00 0,80 1,45 1,16

Sala

3,00 0,80 1,45 3,48

Despensa 

1,00 1,80 0,50 0,90

1,00 0,80 2,10 1,68

Despensa - Parte Externa

1,00 1,80 0,50 0,90

1,00 0,80 2,10 1,68

Brinquedoteca

1,00 2,45 0,35 0,86

J4 3,00 2,00 0,35 2,10

1,00 0,80 1,45 1,16

Brinquedoteca - Parte Externa

3,00 2,00 0,35 2,10

P1 1,00 0,80 0,35 0,28

2,00 0,80 1,45 2,32

Quarto 01 - Reforma

1,00 2,00 0,35 0,70

P1 1,00 0,80 1,45 1,16

2,00 0,60 1,45 1,74

Quarto 01 - Ampliação

3,00 2,00 0,35 2,10

2,00 0,60 1,45 1,74

Banheiro - Chuveiro

2,00 0,60 0,60 0,72

2,00 0,60 2,10 2,52

Banheiro - Vaso Sanitário

2,00 0,60 0,60 0,72

2,00 0,60 2,10 2,52

Jardim de Inverno

4,00 0,60 0,60 1,44

1,00 0,60 2,10 1,26

Quarto 02 - Reforma

1,00 2,00 0,35 0,70

P1 1,00 0,80 1,45 1,16

Quarto 02 - Ampliação

3,00 2,00 0,35 2,10

4,00 0,60 1,45 3,48

Banheiro - Chuveiro

2,00 0,60 0,60 0,72

2,00 0,60 2,10 2,52

Banheiro - Vaso Sanitário

2,00 0,60 0,60 0,72

2,00 0,60 2,10 2,52

Jardim de Inverno

4,00 0,60 0,60 1,44

1,00 0,60 2,10 1,26

Área Externa - Quartos

6,00 2,00 0,35 4,20

2,00 0,60 1,45 1,74

2,70                     

P4

5,94                     J5

P4

B4

P4

3,24                     B4

P4

2,70                     B4

P4

B4

1,86                     J5

5,58                     J5

P4

3,24                     

3,24                     B4

P4

3,24                     B4

P4

3,60                     
J5

P4

3,84                     J5

P4

4,12                     
J3

P1

4,70                     
J4

P10

3,48                     
P1

2,58                     B6

P1

2,58                     B6

P1

1,62                     B4

P4

1,44                     J5

P1

1,62                     B4

P4

2,15                     
B5

P1

P4



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OBRA: Contratação de Empresa para Execução da Obra de Reforma e Ampliação do Abrigo Institucional Silvia Riva do Carmo (Casa Lar)

LOCAL: Rua Leda de Souza Campos - GUAÇUÍ-ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADECÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO

ESTACA
POSIÇÃO QUANT.

EXTENSÃO

(m)
INICIAL FINAL

Banheiro PCD - Interno

1,00 0,40 0,60 0,24

1,00 0,80 2,10 1,68

Desconto - Entorno da Construção

Fachada Principal

2,00 0,80 1,45 2,32

1,00 1,20 1,45 1,74

Lateral Esquerda

1,00 0,80 1,45 1,16

Fundos

2,00 0,80 1,45 2,32

Desconto - Cama

Quarto 01

6,00 0,90 0,38 2,05

1,00 1,90 0,38 0,72

Quarto 02

6,00 0,90 0,38 2,05

1,00 1,90 0,38 0,72

Revestimento Cerâmico nas Paredes 342,85

Área a Ser Ampliada 355,76

Cama 18,54

Armário Cozinha 7,73

Entorno da Construção 82,62

Desconto - Prédio Abrigo 93,96

Desconto Entorno da Construção 7,54

Desconto Cama 5,54

Área Total 700,46

 QUANTIDADE 700,46                 m²

10.06 249,54             

Prédio Abrigo Total Perímetro

Lavanderia - Parte Externa 10,17 3,02 13,19 13,19                   

Refeitório 5,80 5,80 4,88 16,48 16,48                   

Varanda 1,50 1,50 1,30 1,30 5,60 5,60                     

Hall de Entrada 4,15 4,15 1,30 9,60 9,60                     

Circulação 1,80 1,56 5,07 0,26 0,26 0,30 10,12 19,37 19,37                   

Banheiro 01 2,46 2,46 1,00 1,00 6,92 6,92                     

Berçário 2,31 2,60 2,61 2,85 4,92 5,58 20,87 20,87                   

Quarto Crianças 5,00 4,30 5,00 4,30 18,60 18,60                   

Sala 0,26 0,26 1,30 5,00 5,00 3,05 14,87 14,87                   

Despensa - Parte Externa 2,90 3,02 5,92 5,92                     

Brinquedoteca 5,62 6,75 5,62 6,80 24,79 24,79                   

Brinquedoteca - Parte Externa 6,77 1,00 6,75 14,52 14,52                   

Quarto 01 - Reforma 4,92 3,20 1,00 2,50 4,35 15,97 15,97                   

Quarto 01 - Ampliação 0,60 0,60 0,50 2,50 5,79 4,92 5,79

0,60 0,60

Quarto 02 - Reforma 5,00 3,20 1,00 4,35 13,55 13,55                   

Quarto 02 - Ampliação 0,60 0,60 5,79 5,00 5,79 2,50 0,50

0,60 0,60 2,50

Quartos - Parte Externa 8,14 8,14 10,37 26,65 26,65                   

Entorno da Construção

Fachada Principal 30,55 30,55 30,55                   

Lateral Esquerda 13,45 13,45 13,45                   

Fundos 12,98 12,98 12,98                   

B3

P1

1,92                     

2,77                     

P1

24,48

P1

Perímetro

Área a Ser Ampliada

24,48                   

1,16                     

2,32                     

21,90 21,90                   

2,77                     

Revestimento Cerâmico nas Paredes

Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados

4,06                     P1

P8



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OBRA: Contratação de Empresa para Execução da Obra de Reforma e Ampliação do Abrigo Institucional Silvia Riva do Carmo (Casa Lar)

LOCAL: Rua Leda de Souza Campos - GUAÇUÍ-ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADECÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO

ESTACA
POSIÇÃO QUANT.

EXTENSÃO

(m)
INICIAL FINAL

Desconto - Prédio Abrigo Total Desconto

Lavanderia - Parte Externa

1,00 0,80 0,80

1,00 1,47 1,47

Refeitório

1,00 1,20 1,20

1,00 0,80 0,80

Varanda

2,00 1,20 2,40

Hall de Entrada

1,00 1,20 1,20

Circulação

3,00 0,80 2,40

J5 1,00 2,00 2,00

P1 3,00 0,80 2,40

1,00 0,60 0,60

Berçário

1,00 0,80 0,80

1,00 0,80 0,80

1,00 0,60 0,60

Quarto Crianças

1,00 0,80 0,80

1,00 0,80 0,80

Sala

3,00 0,80 2,40

Despensa - Parte Externa

1,00 0,80 0,80

Brinquedoteca

1,00 2,45 2,45

J4 3,00 2,00 6,00

1,00 0,80 0,80

Brinquedoteca - Parte Externa

3,00 2,00 6,00

P1 1,00 0,80 0,80

2,00 0,80 1,60

Quarto 01 - Reforma

1,00 2,00 2,00

P1 1,00 0,80 0,80

2,00 0,60 1,20

Quarto 01 - Ampliação

3,00 2,00 6,00

2,00 0,60 1,20

Quarto 02 - Reforma

1,00 2,00 2,00

P1 1,00 0,80 0,80

Quarto 02 - Ampliação

3,00 2,00 6,00

4,00 0,60 2,40

Área Externa - Quartos

6,00 2,00 12,00

2,00 0,60 1,20

Desconto - Entorno da Construção

Fachada Principal

2,00 0,80 1,60

1,00 1,20 1,20

Lateral Esquerda

1,00 0,80 0,80

Fundos

2,00 0,80 1,60

2,80                     

0,80                     

P1

P8

2,80                     J5

13,20                   

P1

1,60                     
P1

J5

P1

2,20                     
B5

P1

P4

8,40                     J5

P4

1,60                     J5

P1

P4

8,40                     
J4

P10

4,00                     

9,25                     
J3

P1

2,27                     P1

P9

P4

2,00                     J2

P1

2,40                     
P1

J5

P4

0,80                     

7,20                     J5

2,40                     
P8

1,20                     
P8

7,40                     

B5

P4



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OBRA: Contratação de Empresa para Execução da Obra de Reforma e Ampliação do Abrigo Institucional Silvia Riva do Carmo (Casa Lar)

LOCAL: Rua Leda de Souza Campos - GUAÇUÍ-ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADECÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO

ESTACA
POSIÇÃO QUANT.

EXTENSÃO

(m)
INICIAL FINAL

Revestimento Cerâmico nas Paredes 125,50

Área a Ser Ampliada 147,78

Entorno da Construção 56,98

Desconto - Prédio Abrigo 75,52

Desconto Entorno da Construção 5,20

Área Total 249,54

 QUANTIDADE 249,54                 m

11

11.01 131,08             

Prédio Abrigo - Reforma

Lavanderia 1,00 2,87 10,17 29,19 29,19                   

Circulação (conforme projeto) 1,00 - - 20,27 20,27                   

Porta - Circulação 1,00 0,80 0,15 0,12 0,12                     

Cozinha 1,00 4,90 5,60 20,70 20,70                   

Porta - Cozinha 1,00 0,80 0,15 0,12 0,12                     

Berçário (Cconforme projeto) 1,00 - - 14,02 14,02                   

Porta - Berçário 1,00 0,80 0,15 0,12 0,12                     

Quarto Crianças 1,00 4,30 5,00 21,50 21,50                   

Porta - Quarto Crianças 1,00 0,80 0,15 0,12 0,12                     

Prédio Abrigo - Ampliação

Quarto 01 (conforme projeto) 1,00 - - 8,43 8,43                     

Banheiro (chuveiro) 1,00 1,10 1,15 1,27 1,27                     

Banheiro (vaso sanitário) 1,00 1,10 1,15 1,27 1,27                     

Quarto 02 (conforme projeto) 1,00 - - 8,61 8,61                     

Banheiro PCD (conforme Projeto) 1,00 - - 5,34 5,34                     

 QUANTIDADE 131,08                 m²

11.02 278,69             

Prédio Abrigo - Ampliação

Despensa 1,00 2,87 2,50 7,18 7,18                     

Brinquedoteca 1,00 6,75 5,62 37,94 37,94                   

Quarto 01 (área ampliação) 1,00 - - 39,31 39,31                   

Banheiro (chuveiro) 1,00 1,10 1,10 1,21 1,21                     

Banheiro (vaso sanitário) 1,00 1,10 1,10 1,21 1,21                     

Jardim Inverno 1,00 0,95 2,35 2,23 2,23                     

Quarto 02 (conforme projeto) 1,00 - - 46,98 46,98                   

Banheiro (chuveiro) 1,00 1,10 1,15 1,27 1,27                     

Banheiro (vaso sanitário) 1,00 1,10 1,15 1,27 1,27                     

Banheiro (chuveiro) 1,00 1,10 1,10 1,21 1,21                     

Banheiro (vaso sanitário) 1,00 1,10 1,10 1,21 1,21                     

Jardim Inverno 1,00 0,95 2,35 2,23 2,23                     

Área Externa (conforme projeto) 11,00

22,27

53,48

Garagem (conforme projeto) 47,00 47,00                   

Rampa 1,00 1,30 1,30 1,69 1,69                     

 QUANTIDADE 278,69                 m²

11.03 1,69                 

Prédio Abrigo - Ampliação

Rampa 1,00 1,30 1,30 1,69 1,69                     

 QUANTIDADE 1,69                     m²

11.04 332,03             Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento

Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. 3.0cm

PISOS INTERNOS E EXTERNOS

Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm

Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm

86,75                   
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POSIÇÃO QUANT.

EXTENSÃO

(m)
INICIAL FINAL

Prédio Abrigo - Reforma

Lavanderia 1,00 2,87 10,17 29,19 29,19                   

Refeitório 1,00 5,80 4,88 28,30 28,30                   

Varanda 1,00 1,50 1,30 1,95 1,95                     

Porta - Varanda 1,00 1,20 0,15 0,18 0,18                     

Hall de Entrada 1,00 4,15 1,30 5,40 5,40                     

Porta - Hall de Entrada 1,00 1,20 0,15 0,18 0,18                     

Circulação (conforme projeto) 1,00 - - 20,27 20,27                   

Porta - Circulação 1,00 0,80 0,15 0,12 0,12                     

Cozinha 1,00 4,90 5,60 20,70 20,70                   

Porta - Cozinha 1,00 0,80 0,15 0,12 0,12                     

Banheiro 01 1,00 1,00 2,46 2,46 2,46                     

Berçário (Cconforme projeto) 1,00 - - 14,02 14,02                   

Porta - Berçário 1,00 0,80 0,15 0,12 0,12                     

Banheiro Berçário 1,00 1,45 2,46 3,57 3,57                     

Quarto Crianças 1,00 4,30 5,00 21,50 21,50                   

Porta - Quarto Crianças 1,00 0,80 0,15 0,12 0,12                     

Sala 1,00 3,05 5,00 15,25 15,25                   

Prédio Abrigo - Ampliação

Despensa 1,00 2,87 2,50 7,18 7,18                     

Brinquedoteca 1,00 6,75 5,62 37,94 37,94                   

Quarto 01 (conforme projeto) 1,00 - - 42,24 42,24                   

Banheiro (chuveiro) 1,00 1,10 1,15 1,27 1,27                     

Banheiro (vaso sanitário) 1,00 1,10 1,15 1,27 1,27                     

Banheiro (chuveiro) 1,00 1,10 1,10 1,21 1,21                     

Banheiro (vaso sanitário) 1,00 1,10 1,10 1,21 1,21                     

Jardim Inverno 1,00 0,95 2,35 2,23 2,23                     

Quarto 02 (conforme projeto) 1,00 - - 43,09 43,09                   

Banheiro (chuveiro) 1,00 1,10 1,15 1,27 1,27                     

Banheiro (vaso sanitário) 1,00 1,10 1,15 1,27 1,27                     

Banheiro (chuveiro) 1,00 1,10 1,10 1,21 1,21                     

Banheiro (vaso sanitário) 1,00 1,10 1,10 1,21 1,21                     

Sala  (conforme projeto) 1,00 38,93 38,93                   

Banheiro PCD (conforme Projeto) 1,00 5,34 5,34                     

Jardim Inverno 1,00 0,95 2,35 2,23 2,23                     

Desconto Cama Alvenaria

Quarto 01 6,00 0,90 1,90 10,26

Quarto 01 6,00 0,90 1,90 10,26

Prédio Abrigo - Reforma 163,45

Prédio Abrigo - Ampliação 189,10

Desconto 20,52

Área Total 332,03

 QUANTIDADE 332,03                 m²

11.05 13,87               

Prédio Abrigo 

Lavanderia 1,00 1,47 1,47                     

Brinquedoteca 1,00 0,80 0,80                     

Área Externa 1,00 0,80 0,80                     

Despensa 1,00 0,80 0,80                     

Varanda 1,00 1,20 1,20                     

Banheiro 01 1,00 0,60 0,60                     

Banheiro - Berçário 1,00 0,60 0,60                     

Sala 1,00 0,80 0,80                     

Banheiro - Vaso Sanitário - Quarto 01 2,00 0,60 1,20                     

Banheiro - Chuveiro - Quarto 01 2,00 0,60 1,20                     

Jardim de Inverno - Quarto 01 1,00 0,60 0,60                     

Banheiro - Vaso Sanitário - Quarto 02 2,00 0,60 1,20                     

Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm

20,52                   
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Banheiro - Chuveiro - Quarto 02 2,00 0,60 1,20                     

Banheiro PCD 1,00 0,80 0,80                     

Jardim de Inverno - Quarto 02 1,00 0,60 0,60                     

 QUANTIDADE 13,87                   m

11.06 38,00               

Prédio Abrigo 

Lavanderia 5,00 1,80 9,00                     

Brinquedoteca 3,00 2,00 6,00                     

Despensa 1,00 1,80 1,80                     

Quarto 01 4,00 2,00 8,00                     

Quarto 02 4,00 2,00 8,00                     

Banheiro - Vaso Sanitário - Quarto 01 2,00 0,60 1,20                     

Banheiro - Chuveiro - Quarto 01 2,00 0,60 1,20                     

Banheiro - Vaso Sanitário - Quarto 02 2,00 0,60 1,20                     

Banheiro PCD 1,00 0,40 0,40                     

Banheiro - Chuveiro - Quarto 02 2,00 0,60 1,20                     

 QUANTIDADE 38,00                   m

11.07 2,14                 

 Calçada 

2,00 1,50                 0,70                 2,10                 2,10                     

1,00 0,20                 0,20                 0,04                 0,04                     

 QUANTIDADE 2,14                     m²

12

12.01 10,00               

Prédio Abrigo 

Lavanderia - Tanque 2,00 2,00                     

Quarto 01 - Lavatório 2,00 2,00                     

Quarto 01 - Vaso Sanitário 1,00 1,00                     

Quarto 02 - Lavatório 2,00 2,00                     

Quarto 02 - Vaso Sanitário 2,00 2,00                     

Banheiro PCD 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 10,00                   pt

12.02 4,00                 

Prédio Abrigo 

Quarto 01 - Vaso Sanitário 1,00 1,00                     

Quarto 02 - Vaso Sanitário 2,00 2,00                     

Banheiro PCD 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 4,00                     pt

12.03 7,00                 

Prédio Abrigo 

Lavanderia - Tanque 2,00 2,00                     

Quarto 01 - Lavatório 2,00 2,00                     

Quarto 02 - Lavatório 2,00 2,00                     

Banheiro PCD 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 7,00                     pt

 Circulação - em frente ao Quarto 01 (caixa aterramento) 

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M , ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) 

Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...)

Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...)

Recomposição de piso cimentado, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2 cm de espessura, incl. Lastro
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12.04 5,00                 

Prédio Abrigo 

Quarto 01 - Chuveiro 2,00 2,00                     

Quarto 02 - Chuveiro 2,00 2,00                     

Banheiro PCD 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 5,00                     pt

12.05 5,00                 

Prédio Abrigo 

Quarto 01 - Chuveiro e Vaso Sanitário 2,00 2,00                     

Quarto 02 - Chuveiro e Vaso Sanitário 2,00 2,00                     

Banheiro PCD 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 5,00                     und

12.06 8,00                 

Prédio Abrigo 

Quarto 01 - Vaso Sanitário 2,00 2,00                     

Quarto 01 - Chuveiro 2,00 2,00                     

Quarto 02 - Vaso Sanitário 2,00 2,00                     

Quarto 02 - Chuveiro 2,00 2,00                     

 QUANTIDADE 8,00                     pt

12.07 1,00                 

Prédio Abrigo 

Área Externa (ao lado quarto 02) 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 1,00                     und

12.08 2,00                 

Prédio Abrigo 

Ao lado lavanderia 1,00 1,00                     

Ao lado quartos 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 2,00                     pt

12.09 11,00               

Prédio Abrigo 

Área Externa (ao lado quarto 02) 11,00 11,00                   

 QUANTIDADE 11,00                   m

12.10 1,00                 

Prédio Abrigo 

Banheiro PCD 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 1,00                     und

12.11 125,49             

Telhado Perímetro Total Perímetro Quantidade

Brinquedoteca 3,00 4,20 7,20 1,00 7,20                     

Principal 3,00 10,44 13,44 1,00 13,44                   

Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia

Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...)

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em aço inox

Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em açõ inox

Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento

Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp. 5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl. escavação e reaterro

 Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula e acabamento anti-vandalismo cromado referência Docol, Fabrimar e Deca
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3,00 6,40 12,98 3,57 25,95 1,00 25,95                   

3,00 8,66 1,50 13,16 1,00 13,16                   

Telhado Metálico Existente 3,00 24,55 1,50 29,05 1,00 29,05                   

3,00 19,03 1,50 23,53 1,00 23,53                   

Quartos 3,00 8,66 1,50 13,16 1,00 13,16                   

 QUANTIDADE 125,49                 m

12.12 9,00                 

Telhado

Brinquedoteca 1,00 1,00                     

Principal 5,00 5,00                     

Telhado Metálico Existente 2,00 2,00                     

Quartos 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 9,00                     und

13.0

13.01 1,00                 

Quadro 01

Brinquedoteca, Lavanderia e Despensa 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 1,00                     und

13.02 1,00                 

Quadro 02

Quartos 01 e 02 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 1,00                     und

13.03 2,00                 

Quadro 01

Brinquedoteca, Lavanderia e Despensa 1,00 1,00                     

Quadro 02

Quartos 01 e 02 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 2,00                     und

13.04 9,00                 

Quadro 01

Brinquedoteca, Lavanderia e Despensa 3,00 3,00                     

Quadro 02

Quartos 01 e 02 6,00 6,00                     

 QUANTIDADE 9,00                     m

13.05 9,00                 

Quadro 01

Brinquedoteca, Lavanderia e Despensa 3,00 3,00                     

Quadro 02

Quartos 01 e 02 6,00 6,00                     

 QUANTIDADE 9,00                     m

Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões

Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, com 12 divisões modulares com barramento

Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 24 divisões modulares, com barramento

Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu 6mm2, inclusive caixa de concreto 30 x 30 cm

Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 10,0 mm2

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_ 06/2022
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13.06 6,00                 

Quadro 01

Iluminação - Brinquedoteca 1,00 1,00                     

Iluminação - Lavanderia e Despensa 1,00 1,00                     

Quadro 02

Iluminação - Quarto 01 1,00 1,00                     

Iluminação - Banheiros 1,00 1,00                     

Iluminação - Quarto 02 1,00 1,00                     

Iluminação - Banheiros 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 6,00                     und

13.07 8,00                 

Quadro 01

Tomada e Ventilador - Brinquedoteca 1,00 1,00                     

Tomada - Lavanderia e Despensa 1,00 1,00                     

Quadro 02

Tomada e Ventilador  - Quarto 01 1,00 1,00                     

Tomada Chuveiro - Quarto 01 2,00 2,00                     

Tomada e Ventilador - Quarto 02 1,00 1,00                     

Tomada Chuveiro - Quarto 02 2,00 2,00                     

 QUANTIDADE 8,00                     und

13.08 2,00                 

Quadro 01

Geral 1,00 1,00                     

Quadro 02

Geral 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 2,00                     und

13.09 22,00               

Prédio Abrigo

Brinquedoteca 2,00 2,00                     

Despensa 1,00 1,00                     

Lavanderia 2,00 2,00                     

Cozinha 2,00 2,00                     

Quarto Crianças 1,00 1,00                     

Quarto 01 2,00 2,00                     

Banheiro - Chuveiro 1,00 1,00                     

Banheiro - Vaso Sanitário 1,00 1,00                     

Quarto 02 2,00 2,00                     

Banheiro - Chuveiro 2,00 2,00                     

Banheiro - Vaso Sanitário 2,00 2,00                     

Sala 3,00 3,00                     

Banheiro PCD 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 22,00                   und

13.10 28,00               

Prédio Abrigo

Brinquedoteca 8,00 8,00                     

Lavanderia 5,00 5,00                     

Quarto Crianças 3,00 3,00                     

Quarto 01 6,00 6,00                     

Quarto 02 6,00 6,00                     

Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" (1 und)

Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und)

Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Mini-Disjuntor bipolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Mini-Disjuntor tripolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente
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 QUANTIDADE 28,00                   und

13.11 13,00               

Prédio Abrigo

Brinquedoteca 1,00 1,00                     

Despensa 1,00 1,00                     

Lavanderia 1,00 1,00                     

Cozinha 1,00 1,00                     

Quarto Crianças 1,00 1,00                     

Quarto 01 1,00 1,00                     

Banheiro - Chuveiro 1,00 1,00                     

Banheiro - Vaso Sanitário 1,00 1,00                     

Quarto 02 1,00 1,00                     

Banheiro - Chuveiro 2,00 2,00                     

Banheiro - Vaso Sanitário 2,00 2,00                     

 QUANTIDADE 13,00                   und

13.12 4,00                 

Prédio Abrigo

Banheiro - Chuveiro 1,00 1,00                     

Banheiro - Chuveiro 2,00 2,00                     

Banheiro PCD 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 4,00                     und

13.13 6,00                 

Prédio Abrigo

Brinquedoteca 1,00 1,00                     

Quarto Crianças 1,00 1,00                     

Quarto 01 2,00 2,00                     

Quarto 02 2,00 2,00                     

 QUANTIDADE 6,00                     und

13.14 6,00                 

Prédio Abrigo

Brinquedoteca 1,00 1,00                     

Quarto Crianças 1,00 1,00                     

Quarto 01 2,00 2,00                     

Quarto 02 2,00 2,00                     

 QUANTIDADE 6,00                     und

13.15 3,00                 

Prédio Abrigo

Brinquedoteca 1,00 1,00                     

Quarto 01 1,00 1,00                     

Quarto 02 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 3,00                     und

14.0

14.01 5,00                 

Prédio Abrigo

Quarto 01 2,00 2,00                     

Quarto 02 2,00 2,00                     

Banheiro PCD 1,00 1,00                     

Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (8.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (28.8m) e caixa PVC 4x2" (1 und)

Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (9.0m), fio isolado PVC de 6.0mm2 (32.5m) e caixa PVC 4x2" (1 und)

Ponto padrão de ventilador no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x4" (1 und)

Ponto padrão de interruptor para ventilador - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (12.0m) e caixa PVC 4x2" (1 und)

Ponto de antena de TV - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.0m), cabo coaxial 67 Ohms (4.5m) e caixa PVC 4x2" (1 und)

APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS

Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol
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 QUANTIDADE 5,00                     und

14.02 2,00                 

Prédio Abrigo

Lavanderia - Tanque 2 bojos 2,00 2,00                     

 QUANTIDADE 2,00                     und

14.03 3,00                 

Prédio Abrigo

Quarto 01 1,00 1,00                     

Quarto 02 1,00 1,00                     

Banheiro PCD 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 3,00                     pt

14.04 4,00                 

Prédio Abrigo

Banheiro - Vaso Sanitário - Quarto 01 2,00 2,00                     

Banheiro - Vaso Sanitário - Quarto 02 2,00 2,00                     

 QUANTIDADE 4,00                     und

14.05 1,00                 

Prédio Abrigo

Banheiro  PCD 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 1,00                     und

14.06 1,00                 

Prédio Abrigo

Banheiro  PCD 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 1,00                     und

14.07 1,00                 

Prédio Abrigo

Banheiro  PCD 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 1,00                     und

14.08 1,00                 

Prédio Abrigo

Lavanderia - Tanque 2 bojos 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 1,00                     und

14.09 2,00                 

Prédio Abrigo

Quarto 01 1,00 1,00                     

Quarto 02 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 2,00                     und

14.10 5,00                 

 Lavatório de louça branca com coluna suspensa p/ banheiro PNE, Vougle Plus Conforto L.51.17 + CS.1.17, Ref., Deca ou equivalente, incl. sifão, válvula e engates metálicos cromados, exclusive torneira

Registro de gaveta com canopla cromada diam. 15mm (1/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol

Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona

Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol.

Tanque em mármore sintético com 2 bojos, inclusive válvula e sifão em PVC

Reservatório de polietileno de 500 L, inclusive adaptadores com flanges de PVC, torneira de bóia de 3/4" e peça de madeira 6x16cm para apoio

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Bacia sanitária de louça branca, com caixa acoplada duplo acionamento, marca de ref. Deca Linha Ravena ou equivalente, inclusive assento plástico e acessórios de fixação

 Assento poliéster sem abertura frontal c/ fixação cromada e aditivo químico c/ proteção antibactéria, Vogue Plus - AP.51.17, Ref. Deca ou equivalente 



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OBRA: Contratação de Empresa para Execução da Obra de Reforma e Ampliação do Abrigo Institucional Silvia Riva do Carmo (Casa Lar)

LOCAL: Rua Leda de Souza Campos - GUAÇUÍ-ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADECÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO

ESTACA
POSIÇÃO QUANT.

EXTENSÃO

(m)
INICIAL FINAL

Prédio Abrigo

Banheiro - Chuveiro - Quarto 01 2,00 2,00                     

Banheiro - Chuveiro - Quarto 02 2,00 2,00                     

Banheiro PCD 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 5,00                     und

14.11 5,00                 

Prédio Abrigo

Banheiro - Lavatório - Quarto 01 2,00 2,00                     

Banheiro - Lavatório - Quarto 02 2,00 2,00                     

Banheiro PCD 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 5,00                     und

14.12 5,00                 

Prédio Abrigo

Banheiro - Lavatório - Quarto 01 2,00 2,00                     

Banheiro - Lavatório - Quarto 02 2,00 2,00                     

Banheiro PCD 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 5,00                     und

14.13 5,00                 

Prédio Abrigo

Banheiro - Vaso Sanitário - Quarto 01 2,00 2,00                     

Banheiro - Vaso Sanitário - Quarto 02 2,00 2,00                     

Banheiro PCD 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 5,00                     und

14.14 5,00                 

Prédio Abrigo

Banheiro - Lavatório - Quarto 01 2,00 2,00                     

Banheiro - Lavatório - Quarto 02 2,00 2,00                     

Banheiro PCD 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 5,00                     und

14.15 5,00                 

Prédio Abrigo

Banheiro - Chuveiro - Quarto 01 2,00 2,00                     

Banheiro - Chuveiro - Quarto 02 2,00 2,00                     

Banheiro PCD 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 5,00                     und

15.0

15.01 28,00               

Prédio Abrigo

Brinquedoteca 8,00 8,00                     

Lavanderia 5,00 5,00                     

Quarto Crianças 3,00 3,00                     

Quarto 01 6,00 6,00                     

Quarto 02 6,00 6,00                     

 QUANTIDADE 28,00                   und

APARELHOS ELÉTRICOS

Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2"

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

Porta-toalha de papel em plástico ABS. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Porta papel higiênico em plástico ABS. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_0 1/2020

Lavatório de louça branca, padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive acessórios em PVC, exceto torneira



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OBRA: Contratação de Empresa para Execução da Obra de Reforma e Ampliação do Abrigo Institucional Silvia Riva do Carmo (Casa Lar)

LOCAL: Rua Leda de Souza Campos - GUAÇUÍ-ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADECÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO

ESTACA
POSIÇÃO QUANT.

EXTENSÃO

(m)
INICIAL FINAL

15.02 13,00               

Prédio Abrigo

Brinquedoteca 1,00 1,00                     

Despensa 1,00 1,00                     

Lavanderia 1,00 1,00                     

Quarto Crianças 1,00 1,00                     

Quarto 01 1,00 1,00                     

Banheiro - Chuveiro 1,00 1,00                     

Banheiro - Vaso Sanitário 1,00 1,00                     

Quarto 02 1,00 1,00                     

Banheiro - Chuveiro 2,00 2,00                     

Banheiro - Vaso Sanitário 2,00 2,00                     

Banheiro PCD 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 13,00                   und

15.03 3,00                 

Prédio Abrigo

Brinquedoteca 1,00 1,00                     

Quarto 01 1,00 1,00                     

Quarto 02 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 3,00                     und

15.04 10,00               

Interruptor Ventilador

Brinquedoteca 1,00 1,00                     

Quarto 01 2,00 2,00                     

Quarto 02 2,00 2,00                     

Chuveiro Elétrico

Banheiro - Chuveiro 2,00 2,00                     

Banheiro - Chuveiro 2,00 2,00                     

Banheiro PCD 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 10,00                   und

15.05 16,00               

Prédio Abrigo

Berçário 2,00 2,00                     

Cozinha 2,00 2,00                     

Brinquedoteca 2,00 2,00                     

Quarto Crianças 1,00 1,00                     

Quarto 01 3,00 3,00                     

Quarto 02 3,00 3,00                     

sala 3,00 3,00                     

 QUANTIDADE 16,00                   und

15.06 12,00               

Prédio Abrigo

Despensa 1,00 1,00                     

Lavanderia 2,00 2,00                     

Banheiro - Chuveiro 2,00 2,00                     

Banheiro - Vaso Sanitário 2,00 2,00                     

Banheiro - Chuveiro 2,00 2,00                     

Banheiro - Vaso Sanitário 2,00 2,00                     

Banheiro PCD 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 12,00                   und

Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9/10W temp. de cor 5000k c/ 60cm - Ref. CS216AL-N - AMES, 1261 - LUMAVI OU EQUIVALENTE

Espelho para caixa estampada 4 x 2"

Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"

LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

Tomada coaxial 75 ohms para TV
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(m²)

VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADECÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO

ESTACA
POSIÇÃO QUANT.

EXTENSÃO

(m)
INICIAL FINAL

16.0

16.01 1.041,04          

Prédio Abrigo

Brinquedoteca 5,92 5,92 7,10 42,03 42,03                   

Refeitório 5,80 5,80 4,88 28,30 28,30                   

Varanda 1,50 1,50 1,30 1,95 1,95                     

Hall de Entrada 4,15 4,15 1,30 5,40 5,40                     

Circulação 5,07 5,07 1,80 9,13 9,13                     

Cozinha 5,80 5,80 4,90 28,42 28,42                   

Banheiro 01 2,46 2,46 1,00 2,46 2,46                     

Berçário 4,92 4,92 2,85 14,02 14,02                   

Berçário 2,80 2,80 2,31 6,47 6,47                     

Banheiro Berçário 2,46 2,46 1,45 3,57 3,57                     

Quarto Crianças 4,92 4,92 4,30 21,16 21,16                   

Sala (conforme Projeto) - 0,00 0,00 38,93 38,93                   

Quarto 01 (conforme projeto) - 0,00 0,00 42,24 42,24                   

Mureta 2,50 2,50 0,15 5,15 1,70 8,76 8,76                     

Banheiro (chuveiro) 1,15 1,15 1,10 1,27 1,27                     

Banheiro (vaso sanitário) 1,15 1,15 1,10 1,27 1,27                     

Quarto 02 (conforme projeto) - 0,00 0,00 43,09 43,09                   

Mureta 2,50 2,50 0,15 5,15 1,70 68,95 68,95                   

Banheiro (chuveiro) 1,15 1,15 1,10 1,27 1,27                     

Banheiro (vaso sanitário) 1,15 1,15 1,10 1,27 1,27                     

Lavanderia - Parte Externa 10,32 3,02 13,34 1,38 18,41 18,41                   

Despensa - Parte Externa 2,90 3,02 5,92 1,38 8,17 8,17                     

Brinquedoteca 5,62 6,75 5,62 6,80 24,79 1,28 31,73 31,73                   

Brinquedoteca - Parte Externa 6,77 1,00 6,75 14,52 1,38 20,04 20,04                   

Refeitório 5,80 5,80 4,88 16,48 1,22 20,11 20,11                   

Circulação 1,50 1,50 1,30 1,30 5,60 2,40 13,44 13,44                   

Varanda 4,15 4,15 1,30 9,60 1,22 11,71 11,71                   

Hall de Entrada 1,80 1,56 5,07 0,26 0,26 0,30 10,12 8,69 1,22 10,60 10,60                   

Quarto Crianças 5,00 4,30 5,00 4,30 18,60 1,22 22,69 22,69                   

Berçário 4,92 2,85 2,61 2,80 2,31 5,58 13,18 1,22 16,08 16,08                   

Sala 0,26 0,26 1,30 2,60 5,00 3,06 4,42 1,22 5,39 5,39                     

Quarto 01 4,92 3,65 2,50 2,50 1,00 4,92 40,88 1,22 49,87 49,87                   

10,45 2,50 2,50 0,15 5,79

Guarda-Roupa 01 0,60 x 4 2,40 2,74 6,58 6,58                     

0,60 x 8 4,80 2,74 13,15 13,15                   

Guarda-Roupa 02 0,60 x 4 2,40 2,74 6,58 6,58                     

0,60 x 8 4,80 2,74 13,15 13,15                   

Divisória/Painel 2,50 2,50 0,15 5,15 2,10 10,82 10,82                   

Quarto 02 5,00 3,65 1,00 2,50 5,00 2,50 46,05 1,22 56,18 56,18                   

10,45 5,00 5,80 2,50 2,50 0,15

Guarda-Roupa 01 0,60 x 4 2,40 2,74 6,58 6,58                     

0,60 x 8 4,80 2,74 13,15 13,15                   

Guarda-Roupa 02 0,60 x 4 2,40 2,74 6,58 6,58                     

0,60 x 8 4,80 2,74 13,15 13,15                   

Divisória/Painel 2,50 2,50 0,15 5,15 2,10 10,82 10,82                   

Sala 2,17 3,20 7,17 6,40 5,00 3,20 27,14 1,22 33,11 33,11                   

Quartos - Parte Externa 8,14 8,14 10,37 26,65 1,38 36,78 36,78                   

Entorno da Construção Total Perímetro Pé Direito

Fachada Frontal 33,56 33,56 2,01 67,46 67,46                   

Lateral Esquerda 13,45 13,45 1,45 19,50

13,45 Dividido/2 6,73 1,77 11,91

Fundos 19,88 19,88 1,45 28,83 28,83                   

Muro 5,50 23,54 5,50 23,54 58,08 2,70 156,82 156,82                 

Desconto - Prédio Abrigo

Lavanderia - Parte Externa

31,41                   

PINTURA

Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex

TETOS E FORROS

PAREDES

Perímetro

5,76                     
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5,00 1,80 0,50 4,50

1,00 0,70 0,58 0,41

1,00 1,47 0,58 0,85

Despensa - Parte Externa

1,00 0,80 0,58 0,46

5,00 1,80 0,50 4,50

Brinquedoteca

1,00 1,20 0,78 0,94

1,00 2,45 0,78 1,91

J4 3,00 2,00 0,78 4,68

P1 1,00 0,80 0,58 0,46

Brinquedoteca - Parte Externa

J4 3,00 2,00 0,78 4,68

P1 1,00 0,80 0,58 0,46

P10 1,00 0,80 0,58 0,46

Refeitório

1,00 1,20 0,78 0,94

1,00 0,80 0,58 0,46

Varanda

2,00 1,20 0,58 1,39

Hall de Entrada

1,00 1,20 0,58 0,70

Circulação

3,00 0,80 0,58 1,39

1,00 0,60 0,60 0,36

1,00 2,00 0,68 1,36

P1 3,00 0,80 0,58 1,39

1,00 0,60 0,58 0,35

Quarto Crianças

4,00 0,60 0,60 1,44

1,00 2,00 0,68 1,36

1,00 0,80 0,58 0,46

Berçário

4,00 0,60 0,60 1,44

1,00 0,60 0,60 0,36

1,00 0,80 0,58 0,46

1,00 0,60 0,65 0,39

1,00 0,80 0,58 0,46

Sala

1,00 2,00 0,58 1,16

1,00 1,40 1,02 1,43

1,00 0,60 0,60 0,36

5,00 0,80 0,58 2,32

Quarto 01

1,00 1,20 0,68 0,82

1,00 2,00 0,68 1,36

1,00 0,80 0,58 0,46

4,00 0,60 0,58 1,39

Quarto 02

1,00 1,20 0,68 0,82

1,00 2,00 0,68 1,36

1,00 0,80 0,58 0,46

4,00 0,60 0,58 1,39

Parte Externa - Em frente Lavanderia

1,00 2,45 0,78 1,91

3,00 1,20 0,78 2,81

1,00 1,80 0,50 0,90

2,00 0,80 0,58 0,93

Parte Externa - Em frente Garagem

2,00 2,00 0,68 2,72

1,00 0,60 0,60 0,36

1,00 0,80 0,58 0,46

Fachada

1,00 1,25 0,68 0,85

J2 1,00 1,20 0,78 0,94
                      8,46 

J1

J5

Vão

J6

J6

2,68                     

B4

P1

B4

B5

P4

J3

J2

B6

P1

                      3,54 
J5

B4

4,03                     J5

P1

P4

6,55                     

P1

4,03                     J5

P1

P4

3,26                     
B2

J5

P1

3,11                     

B2

P1

B5

B4

P4

4,85                     
J5

1,40                     J2

1,39                     

0,70                     

P1

P8

P8

J3
7,99                     

5,60                     

J2

B6

P2

P9

P1

B6

4,96                     

5,76                     
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(m)
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B2 14,00 0,60 0,60 5,04

2,00 0,80 0,58 0,93

1,00 1,20 0,58 0,70

Tetos e Forros 369,96

Paredes 454,87

Entorno da Construção 284,52

Desconto - Prédio Abrigo 68,31

Área Total 1041,04

 QUANTIDADE 1.041,04              m²

16.02 1.017,52          

Prédio Abrigo

Despensa 2,50 2,50 2,87 7,18 7,18                     

Brinquedoteca 5,92 5,92 7,10 42,03 42,03                   

Refeitório 5,80 5,80 4,88 28,30 28,30                   

Varanda 1,50 1,50 1,30 1,95 1,95                     

Hall de Entrada 4,15 4,15 1,30 5,40 5,40                     

Circulação 5,07 5,07 1,80 9,13 9,13                     

Cozinha 5,80 5,80 4,90 28,42 28,42                   

Banheiro 01 2,46 2,46 1,00 2,46 2,46                     

Berçário 4,92 4,92 2,85 14,02 14,02                   

Berçário 2,80 2,80 2,31 6,47 6,47                     

Banheiro Berçário 2,46 2,46 1,45 3,57 3,57                     

Quarto Crianças 4,92 4,92 4,30 21,16 21,16                   

Sala 5,00 5,00 3,06 15,30 15,30                   

Quarto 01 (conforme projeto) - 0,00 0,00 58,35 58,35                   

Mureta 2,50 2,50 0,15 5,15 1,70 8,76 8,76                     

Banheiro (chuveiro) 1,15 1,15 1,10 1,27 1,27                     

Banheiro (vaso sanitário) 1,15 1,15 1,10 1,27 1,27                     

Quarto 02 (conforme projeto) - 0,00 0,00 0,00 -                       

Mureta 2,50 2,50 0,15 5,15 1,70 68,95 68,95                   

Banheiro (chuveiro) 1,15 1,15 1,10 1,27 1,27                     

Banheiro (vaso sanitário) 1,15 1,15 1,10 1,27 1,27                     

Lavanderia - Parte Externa 10,32 3,02 13,34 1,38 18,41 18,41                   

Despensa - Parte Externa 2,90 3,02 5,92 1,38 8,17 8,17                     

Brinquedoteca 5,62 6,75 5,62 6,80 24,79 1,28 31,73 31,73                   

Brinquedoteca - Parte Externa 6,77 1,00 6,75 14,52 1,38 20,04 20,04                   

Refeitório 5,80 5,80 4,88 16,48 1,22 20,11 20,11                   

Circulação 1,50 1,50 1,30 1,30 5,60 2,40 13,44 13,44                   

Varanda 4,15 4,15 1,30 9,60 1,22 11,71 11,71                   

Hall de Entrada 1,80 1,56 5,07 0,26 0,26 0,30 10,12 8,69 1,22 10,60 10,60                   

Quarto Crianças 5,00 4,30 5,00 4,30 18,60 1,22 22,69 22,69                   

Berçário 4,92 2,85 2,61 2,80 2,31 5,58 13,18 1,22 16,08 16,08                   

Sala 0,26 0,26 1,30 2,60 5,00 3,06 4,42 1,22 5,39 5,39                     

Quarto 01 4,92 3,20 5,79 2,50 4,35 2,50 33,97 1,22 41,44 41,44                   

5,79 4,92

Guarda-Roupa 01 0,60 x 4 2,40 2,74 6,58 6,58                     

0,60 x 8 4,80 2,74 13,15 13,15                   

Guarda-Roupa 02 0,60 x 4 2,40 2,74 6,58 6,58                     

0,60 x 8 4,80 2,74 13,15 13,15                   

Divisória/Painel 2,50 2,50 0,15 5,15 2,10 10,82 10,82                   

Quarto 02 5,00 3,20 5,79 2,50 4,35 2,50 34,13 1,22 41,64 41,64                   

5,79 5,00

Guarda-Roupa 01 0,60 x 4 2,40 2,74 6,58 6,58                     

0,60 x 8 4,80 2,74 13,15 13,15                   

Guarda-Roupa 02 0,60 x 4 2,40 2,74 6,58 6,58                     

0,60 x 8 4,80 2,74 13,15 13,15                   

Divisória/Painel 2,50 2,50 0,15 5,15 2,10 10,82 10,82                   

Quartos - Parte Externa 8,14 8,14 10,37 26,65 1,38 36,78 36,78                   

Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos

                      8,46 

P1

P8

PAREDES

TETOS E FORROS
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(m)
INICIAL FINAL

Mezanino

Paredes 5,03 5,03 1,75 11,81 1,77 20,90

Paredes 5,60 5,65 13,60 24,85 0,80 19,88

Paredes 5,60 5,65 13,60 24,85 0,49 12,18

Paredes 15,10 15,10 30,20 0,80 24,16

Prédio Administativo

Administração 5,58 2,70 5,58 2,70 16,56 2,80 46,37

Entrada/Recepção 5,58 2,08 5,58 2,08 15,32 2,80 42,90

Circulação 5,24 1,77 5,24 1,77 14,02 2,80 39,26

Coordenação 0,46 1,77 3,46 1,77 7,46 2,80 20,89

Teto - Prédio Administativo

Administração 5,58 2,70 5,58 2,70 5,58 2,70 15,07

Entrada/Recepção 5,58 2,08 5,58 2,08 5,58 2,08 11,61

Circulação 5,24 1,77 5,24 1,77 5,24 1,77 9,27

Coordenação 0,46 1,77 3,46 1,77 0,46 1,77 0,81

Suporte Caixa D'água

Suporte Caixa D'água - Quarto 01 Lados

2,00 1,10 0,55 2,00 2,42

Suporte Caixa D'água - Quarto 02

2,00 1,10 0,55 2,00 2,42

Entorno da Construção Total Perímetro Pé Direito

Fachada Frontal 33,56 33,56 2,01 67,46 67,46                   

Lateral Esquerda 13,45 13,45 1,45 19,50

13,45 Dividido/2 6,73 1,77 11,91

Fundos 19,88 19,88 1,45 28,83 28,83                   

Muro 5,50 23,54 5,50 23,54 58,08 2,70 156,82 156,82                 

Desconto - Prédio Abrigo

Lavanderia - Parte Externa

5,00 1,80 0,50 4,50

1,00 0,70 0,58 0,41

1,00 1,47 0,58 0,85

Despensa - Parte Externa

1,00 0,80 0,58 0,46

5,00 1,80 0,50 4,50

Brinquedoteca

1,00 1,20 0,78 0,94

1,00 2,45 0,78 1,91

J4 3,00 2,00 0,78 4,68

P1 1,00 0,80 0,58 0,46

Brinquedoteca - Parte Externa

J4 3,00 2,00 0,78 4,68

P1 1,00 0,80 0,58 0,46

P10 1,00 0,80 0,58 0,46

Refeitório

1,00 1,20 0,78 0,94

1,00 0,80 0,58 0,46

Varanda

2,00 1,20 0,58 1,39

Hall de Entrada

1,00 1,20 0,58 0,70

Circulação

3,00 0,80 0,58 1,39

1,00 0,60 0,60 0,36

1,00 2,00 0,68 1,36

P1 3,00 0,80 0,58 1,39

1,00 0,60 0,58 0,35

Quarto Crianças

3,26                     

0,70                     
P8

4,85                     

B5

B4

J5

P4

5,60                     

1,40                     J2

P1

1,39                     
P8

2,42                     

4,96                     P1

B6

J2

7,99                     
J3

2,42                     

Perímetro

31,41                   

5,76                     
B6

P2

P9

20,90                   

46,37                   

15,07                   



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OBRA: Contratação de Empresa para Execução da Obra de Reforma e Ampliação do Abrigo Institucional Silvia Riva do Carmo (Casa Lar)

LOCAL: Rua Leda de Souza Campos - GUAÇUÍ-ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADECÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO

ESTACA
POSIÇÃO QUANT.

EXTENSÃO

(m)
INICIAL FINAL

4,00 0,60 0,60 1,44

1,00 2,00 0,68 1,36

1,00 0,80 0,58 0,46

Berçário

4,00 0,60 0,60 1,44

1,00 0,60 0,60 0,36

1,00 0,80 0,58 0,46

1,00 0,60 0,65 0,39

1,00 0,80 0,58 0,46

Sala

1,00 0,60 0,60 0,36

3,00 0,80 0,58 1,39

Quarto 01

1,00 2,00 0,68 1,36

1,00 0,80 0,58 0,46

2,00 0,60 0,58 0,70

Quarto 02

1,00 2,00 0,68 1,36

1,00 0,80 0,58 0,46

2,00 0,60 0,58 0,70

Parte Externa - Em frente Lavanderia

1,00 2,45 0,78 1,91

3,00 1,20 0,78 2,81

1,00 1,80 0,50 0,90

2,00 0,80 0,58 0,93

Parte Externa - Em frente Garagem

2,00 2,00 0,68 2,72

1,00 0,60 0,60 0,36

1,00 0,80 0,58 0,46

Fachada

1,00 1,25 0,68 0,85

J2 1,00 1,20 0,78 0,94

B2 14,00 0,60 0,60 5,04

2,00 0,80 0,58 0,93

1,00 1,20 0,58 0,70

Varanda

1,00 1,20 1,00 1,20

Desconto - Prédio Admistrativo

Administração

1,00 0,80 2,10 1,68

J1 1,00 1,25 1,10 1,38

Entrada/Recepção

2,00 0,80 2,10 3,36 3,36                     

Circulação

3,00 0,80 2,10 5,04

B7 1,00 0,40 1,00 0,40

Coordenação

1,00 0,80 2,10 1,68

B7 1,00 0,40 1,00 0,40

Tetos e Forros 326,53

Paredes 398,79

Mezanino 20,90

Prédio Administrativo 46,37

Teto - Prédio Administrativo 15,07

Suporte Caixa D'água 4,84

Entorno da Construção 284,52

Desconto - Prédio Abrigo 65,56

Desconto - Prédio Administrativo 13,94

Área Total 1017,52

 QUANTIDADE 1.017,52              m²

1,20                     
P11

                      3,54 
J5

B4

P1

                      8,46 

J1

P1

P8

2,52                     
J5

P1

P4

6,55                     

J3

J2

B6

P1

1,75                     B4

P1

2,52                     
J5

P1

P4

3,26                     
B2

J5

P1

3,11                     

B2

B4

B5

P4

P1

P1
2,08                     

P1
3,06                     

P1

P1
5,44                     



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OBRA: Contratação de Empresa para Execução da Obra de Reforma e Ampliação do Abrigo Institucional Silvia Riva do Carmo (Casa Lar)

LOCAL: Rua Leda de Souza Campos - GUAÇUÍ-ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADECÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO

ESTACA
POSIÇÃO QUANT.

EXTENSÃO

(m)
INICIAL FINAL

16.03 98,73               

Prédio Administrativo Coeficiente

Entrada/Recepção P1 1,00 0,80 2,10 3,00 5,04                     

Prédio Abrigo

Lavanderia

P2 1,00 0,70 2,10 3,00 4,41                     

Despensa

P1 1,00 0,80 2,10 3,00 5,04                     

Refeitório

P1 1,00 0,80 2,10 3,00 5,04                     

Cozinha 

P1 1,00 0,80 2,10 3,00 5,04                     

Berçário

P1 1,00 0,80 2,10 3,00 5,04                     

Quarto Crianças

P1 1,00 0,80 2,10 3,00 5,04                     

Sala

P1 1,00 0,80 2,10 3,00 5,04                     

Quarto 01 

P1 1,00 0,80 2,10 3,00 5,04                     

Quarto 02

P1 1,00 0,80 2,10 3,00 5,04                     

Jardim de Inverno

P4 1,00 0,60 2,10 3,00 3,78                     

Jardim de Inverno

P4 1,00 0,60 2,10 3,00 3,78                     

Banheiro 01

P4 1,00 0,60 2,10 3,00 3,78                     

Banheiro Berçário

P4 1,00 0,60 2,10 3,00 3,78                     

Banheiro (chuveiro) - Quarto 01

P4 2,00 0,60 2,10 3,00 7,56                     

Banheiro (vaso sanitário) - Quarto 01

P4 2,00 0,60 2,10 3,00 7,56                     

Banheiro (chuveiro) - Quarto 02

P4 2,00 0,60 2,10 3,00 7,56                     

Banheiro (vaso sanitário) - Quarto 02 

P4 2,00 0,60 2,10 3,00 7,56                     

Mezanino

P11 1,00 1,20 1,00 3,00 3,60                     

 QUANTIDADE 98,73                   m²

16.04 123,02             

Prédio Abrigo Altura Coeficiente

Área Externa - Portão de Ferro

P10 1,00 0,80 1,10 0,88 2,00 1,76                     

Brinquedoteca

J4 3,00 2,20 1,40 9,24 2,00 18,48                   

Quarto 01

J5 3,00 2,20 1,40 9,24 2,00 18,48                   

Quarto 02

J5 3,00 2,20 1,30 8,58 2,00 17,16                   

Lavanderia

B6 5,00 2,00 0,70 7,00 2,00 14,00                   

Despensa

B6 1,00 2,00 0,70 1,40 2,00 2,80                     

Quarto 01 - Banheiro

B4 4,00 0,80 0,80 2,56 2,00 5,12                     

Quarto 02 - Banheiro

B4 4,00 0,80 0,80 2,56 2,00 5,12                     

Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos

Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OBRA: Contratação de Empresa para Execução da Obra de Reforma e Ampliação do Abrigo Institucional Silvia Riva do Carmo (Casa Lar)

LOCAL: Rua Leda de Souza Campos - GUAÇUÍ-ES
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(m)
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Esquadrias escovadas com aço

Lavanderia

P9 1,00 1,47 2,40 3,53 2,00 7,06                     

Refeitório

J2 1,00 1,20 1,20 1,44 2,00 2,88                     

Varanda

P8 1,00 1,20 2,10 2,52 2,00 5,04                     

Hall de Entrada

P8 1,00 1,20 2,10 2,52 2,00 5,04                     

Banho 01

B4 1,00 0,60 0,60 0,36 2,00 0,72                     

Cozinha 

B2 4,00 0,60 0,60 1,44

B5 1,00 0,80 0,80 0,64 2,00

Berçário

B2 4,00 0,60 0,60 1,44

B5 1,00 0,80 0,80 0,64 2,00

Banheiro Berçário

B4 1,00 0,60 0,60 0,36 2,00 0,72                     

Quarto Crianças

B2 4,00 0,60 0,60 1,44 2,00 2,88                     

Sala

B4 1,00 0,60 0,60 0,36 2,00 0,72                     

Escada Marinheiro

1,00 0,60 4,00 2,40 2,00 4,80                     

 QUANTIDADE 123,02                 m²

17.0

17.01 34,55               

Quarto 01

Guarda-Roupa 01 16,00 0,70 0,65 7,28

Guarda-Roupa 02 16,00 0,83 0,65 8,63

Quarto 02

Guarda-Roupa 01 16,00 0,70 0,65 7,28

Guarda-Roupa 02 16,00 0,83 0,65 8,63

Cozinha

Armário 6,00 0,70 0,65 2,73 2,73

 QUANTIDADE 34,55                   m²

17.02 1,62                 

Cozinha

Bancada 1,00 2,70 0,60 1,62 1,62

 QUANTIDADE 1,62                     m²

17.03 5,30                 

Perímetro Total Perímetro

Rampa (em frente o Refeitório)

4,00 1,30 5,30 5,30                     

 QUANTIDADE 5,30                     m

17.04 2,00                 

Banheiro PCD 2,00 2,00

 QUANTIDADE 2,00                     und

17.05 6,00                 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

5,12                     

5,12                     

 Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 80 cm

Prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 2cm 

15,91

15,91

Bancada de granito com espessura de 2 cm

 Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte

 Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 40 cm 



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OBRA: Contratação de Empresa para Execução da Obra de Reforma e Ampliação do Abrigo Institucional Silvia Riva do Carmo (Casa Lar)

LOCAL: Rua Leda de Souza Campos - GUAÇUÍ-ES
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Banheiro PCD 6,00 6,00

 QUANTIDADE 6,00                     und

17.06 1,00                 

Banheiro PCD 1,00 1,00

 QUANTIDADE 1,00                     und

17.07 1,00                 

Banheiro PCD 1,00 1,00

 QUANTIDADE 1,00                     und

17.08 25,64               

Fundos

1,48

24,16

 QUANTIDADE 25,64                   m

17.09 335,39             

Área Reforma e Ampliação 335,39 335,39                 

 QUANTIDADE 335,39                 m²

BIANCA TIRADENTES DOS SANTOS LIMA

Superintendente de Obras

Engenheira Civil CREA ES-043573/D

Limpeza geral da obra (edificação)

Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. Cimento cal e areia

25,64                   

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020


