
1. Metodologia de Verificação

2. Dados do Empreendimento

2.1. Tipologia

3. Incidências sobre o custo

Administração central 3,80 %

Riscos 0,50 %

Seguros e Garantias Contratuais 0,32 %

Encargos financeiros 1,02 %

Total (A) 5,64 %

4 – Incidências sobre o preço de venda

Despesas Tributárias 8,65 %

ISS 5,00 %

COFINS 3,00 %

PIS 0,65 %

Lucro 6,59 %

Total (B) 15,24 %

5 – Demonstrativo de cálculo do BDI

BDI=    (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L))  -1 = 23,32%

( 1- I )

Onde:

AC: taxa de administração central;

S: taxa de seguros;

R: taxa de riscos;

G: taxa de garantias;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS).
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